



JUSTIFICATIVA

Venho por meio deste esclarecer o motivo da não utilização do orçamento realizado pelo Setor de Coordenação e Planejamento, orçamento este baseado inteiramente no SINAPI.

Devido à falta de interesse de empresar em realizar o serviço no local; Primeiro fato é o deslocamento de material e mão de obra, pois o local da é no interior do município; Segundo difícil acesso já que a estrada que leva até o local é desprovida de qualquer tipo de pavimentação e sua rota principal e de menor distancia se dá por via não pertencente ao município; Terceiro dificuldade de execução do serviço, após estudo de sondagem no local constatou-se que o solo é muito pedregoso e não penetrável a uma profundidade maior que 1,25m.

Sendo assim foi optado por fazer orçamento com 3 empresas locais, aumentando o valor necessário para a execução dos serviços, cobrindo custos de logística e deslocamento e implantação do serviço.

Atenciosamente.

Salto do Jacuí / RS, 11 de junho de 2024.

FABRÍCIO NOGUEIRA LORENZI

Arquiteto e Urbanista – CAU A 46694-8

RONALDO OLÍMPIO PEREIRA DE MORAES

Prefeito Municipal

MARIODETE BOENO PINTO

Secretaria da Educação

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ**

OBRA	CERCAMENTO NOVA ESCOLA PADRE JOSÉ DE ANCHIETA			ÁREA	165,75 m		Ref. Sinapi:	abr/24	
LOCAL	Distrito de Julio Borges - Salto do Jacuí/RS			BDI	25,10% %				
PLANILHA ATUALIZADA									
				QUANTIDADES LICITADAS					
Código Sinapi	Item	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Unitário (R\$)	Preço Unit+BDI (R\$)	Preço Total (R\$)		
1 SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS							919,72		
93358	1.0	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA PILAR	m ³	4,95	79,43	79,63	394,17		
93358	1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA CICLOPICO	m ³	6,6	79,43	79,63	525,55		
3 FECHAMENTO							34.854,68		
98522	3.1	MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO	m	165,75	126,05	126,37	20.945,23		
101159	3.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO TJOLOS MACIÇOS	m ²	49,72	141,18	141,53	7.037,09		
102487	3.3	CONCRETO CICLÓPICO (mureta)	m ³	12,6	544,06	545,43	6.872,36		
4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES							360,91		
99814	4.1	LIMPEZA DA OBRA	m ²	198,9	1,81	1,81	360,91		
							TOTAL	36.135,31	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ

OBRA	CERCAMENTO NOVA ESCOLA PADRE JOSÉ DE ANCHIETA	ÁREA	165,75 m
LOCAL	Distrito de Julio Borges - Salto do Jacuí/RS		

CRONOGRAMA

item	valor	1º Mês		2º Mês		3º Mês		4º Mês		
		no mês	acum.	no mês	acum.	no mês	acum.	no mês	acum.	
1 SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS	919,72	80%	80%	20%	100%	100%	100%	100%	100%	
2 FECHAMENTO	34.854,68	20%	20%	60%	80%	20%	100%		100%	
3 SERVIÇOS COMPLEMENTARES	360,91	0%	0%		0%	100%	100%		100%	
4		0%	0%		0%	30%	30%	70%	100%	
5		0%	0%		0%	0%	0%	100%	100%	
6										
7										
TOTAL (%)			21%	21%	58%	80%	20%	100%	0%	100%
Período		R\$	7.706,71	R\$	21096,75	R\$	7.33185	R\$	-	
Acumulado	36.135,31	R\$	7.706,71	R\$	28.803,46	R\$	36.135,31	R\$	36.135,31	

ITENS	SIGLA	VALORES
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC	4,43%
TAXA DE SEGURO E GARANTIDO EMPREENDIMENTO	S+G	0,52%
TAXA DE RISCO	R	0,55%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS	DF	2,26%
TAXA DE LUCRO	L	8,69%
TAXAS E TRIBUTOS	PIS (geralmente 0,65%)	0,65%
	COFINS (geralmente 3,00%)	3,00%
	ISS (legislação municipal)	5,00%
	CPRB (INSS)	0,00%
BDI RESULTANTE		25,10%

$$BDI = \frac{(1 + (AC + R + S + G))(1 + DF)(1 + L)}{(1 - T)} - 1$$

FABRÍCIO NOGUEIRA LORENZI

Arquiteto e Urbanista – CAU A 46694-8

RONALDO OLÍMPIO PEREIRA DE MORAES

Prefeito Municipal



Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ

CAPITAL GAÚCHA DA ENERGIA ELÉTRICA

MARIDETE BOENO PINTO

Secretaria da Educação

