

A. DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA

Dados do Contrato (Inicial)	
Fonte de recursos:	OGU
Proponente/Tomador:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES - RS
Município/UF:	SÃO PEDRO DAS MISSÕES - RS
Nº da Operação (0000000-00):	
Nº do SICONV (000000):	RECURSO PRÓPRIO
Valor do Repasse Contratado (R\$):	1.309.706,36
Valor de Contrapartida Contratada (R\$):	
% mínimo de Contrapartida:	
R\$ mínimo de Contrapartida (se houver):	
% máximo de Contrapartida:	

Dados do Empreendimento e Orçamento	
Nome/apelido:	PAVIMENTAÇÃO EM CALÇAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES
Descrição do Objeto do Lote / CTEF:	PAVIMENTAÇÃO EM CALÇAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES
Regime previdenciário previsto para a obra:	DESONERADO
Data base do Orçamento:	09-2022

Responsável pelo Orçamento	
Nome:	DOUGLAS BORBA
CREA/CAU:	254591
ART/RRT:	12252900
Data do preenchimento:	18/11/2022

Responsável pelo Tomador (Prefeito, no caso de Municípios)	
Nome:	ANTÔNIO REGINALDO FERREIRA DA SILVA
Cargo:	PREFEITO MUNICIPAL

B. RESULTADO DO PROCESSO LICITATORIO

Licitação	
Data de emissão dos documentos de licitação:	
Nº do CTEF (contrato com empresa):	
Nome da empresa:	
CNPJ da empresa:	
Regime de execução do CTEF:	
Data base do CTEF:	

C. ACOMPANHAMENTO DO EMPREENDIMENTO

Dados da obra	
Data do Início da Obra:	01/01/2022
Data de fechamento do RRE:	

Responsável pela Fiscalização	
Nome:	DOUGLAS BORBA
Profissão:	ENG CIVIL
CREA/CAU (para obras/projetos):	CREA/RS 254591
ART/RRT (para obras/projetos):	12252900



Douglas Borba
Engenheiro Civil
CREA/RS 254591
CPF 041.424.520-29



Antonio R. Ferreira da Silva
Prefeito Municipal
São Pedro das Missões/RS