

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

Prefeitura Municipal de São Pedro das Missões - RS.

A Empresa ALCIONE VEZARO METALURGICA, com sede na Rua 20 DE

SETEMBRO, n.º 100, CEP: 98323-000, SÃO PEDRO DAS MISSÕES - RS, inscrita no CNPJ sob n.º

18.403.686/0001-27, abaixo assinada por seu representante legal, interessada na participação da presente

LICITAÇÃO, propõe a esse Município o fornecimento do objeto deste ato convocatório, de acordo com

a PRESENTE PROPOSTA COMERCIAL, nas seguintes condições:

Item	Qua	nt.	Descrição	VALOR MÁXIMO DE REFEREN	CIA	VALOR MÁXIMO DE REFEREN	MÃO DE OBRA.	MATERIAL	VALOR TOTAL.
01	01		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO de COBERTURAS EM ALUZINCO E TELHAS COLONIAIS DE PVC, COM ESTRUTURA DE AÇO. DOS ACESSOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS/ ESTRUTURA E COBRIMENTO DOS ACESSOS (CALÇADAS) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS COM MATERIAL E MÃO DE OBRA. TUDO CONFORME PO- PLANILHA ORÇAMENTARIA, CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO; QUADRO COMPOSIÇÃO DE BDI; MEMORIAL DE CALCULO, E PROJETO DE IMPLANTAÇÃO PRANCHA 01,02 E 03, E, ENCARGOS SOCIAIS. OBS: SERÃO EXECUTADOS 85,80M² NA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO BARRO PRETO, 92,00 M² NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL (EMEI) NA SEDE DO MUNICIPIO E 15,75 M² NA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO ESPENILHO. TOTALIZANDO 193,55M² DE ÁREA COBERTA.	69.894,12		20.000,00	48.713,07	68.713,07	

OBS: AS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E AS ENTREGAS DOS OBJETOS DAR-SE-Á

DE ACORDO COM O EDITAL DE CONVITE 05/2022.

DATA DO PREENCHIMENTO: 15 / 07 / 2022

VALIDADE DA PROPOSTA: 15 / 09 / 2022

ALCIONE RODRIGO FERRARI VEZARO

CPF: 01058788-0

Alicione Rodrigues

Ferrari Vezaro Ltda

CNPJ: 18.403.686/0001-27

(10)

(10)

(10)

(10)

(10)

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
ESTRUTURA E COBRIMENTO DOS ACESSOS (CALÇADAS) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS									
2.4.1.	SINAPI	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	15,00	38,00	BDI 1	49,23	738,45 RA
3.	ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NA COMUNIDADE ESPINHILHO								
3.1.	FUNDAÇÃO								
3.1.1.	SINAPI	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	M3	0,80	118,00	BDI 1	152,87	122,30 RA
3.1.2.	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1,2,7,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO)/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,80	430,00	BDI 1	557,07	445,66 RA
3.2.	ESTRUTURA METÁLICA								
3.2.1.	Composição	C1	PILARES EM TUBO DE AÇO RETANGULAR 40x60 mm (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	M	31,50	45,00	BDI 1	58,30	1.836,45 RA
3.2.2.	Composição	C2	TERÇAS EM TUBO DE AÇO RETANGULAR 30X40 mm (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	M	52,50	35,00	BDI 1	45,34	2.380,35 RA
3.2.3.	Composição	C3	TESOURA EM TUBO DE AÇO RETANGULAR 20X30 mm (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UND	6,00	404,00	BDI 1	523,38	3.140,28 RA
3.3.	COBERTURA								
3.3.1.	Composição	C4	TELHAMENTO COM TELHAS COLONIAS EM PVC (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	M2	15,75	80,00	BDI 1	103,64	1.632,33 RA
3.3.2.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	6,50	65,00	BDI 1	84,21	547,37 RA
3.4.	PINTURA DA ESTRUTURA METÁLICA								
3.4.1.	SINAPI	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	6,00	38,00	BDI 1	49,23	295,38 RA
									68.713,07
									10.400,12
									567,96
									7.357,08
									2.179,70
									295,38

REC

(Handwritten signatures and initials)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

ALCIONE VEZARO METALURGICA LTDA
 CNPJ: 18.403.686/0001-27

FV METALURGICA
 Alcione Rodrigo
 Ferrari Vezaro Ltda
 CNPJ: 18.403.686/0001-27

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23	07/23
1.	ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NA CON	28.240,77	% Período:	100,00%											
1.1.	FUNDAÇÃO	908,72	% Período:	100,00%											
1.2.	ESTRUTURA METALICA	17.750,52	% Período:	100,00%											
1.3.	COBERTURA	8.882,31	% Período:	100,00%											
1.4.	PINTURA DA ESTRUTURA METALICA	689,22	% Período:	100,00%											
2.	ESCOLA MUNICIPAL (EME) LOCALIZADA NA CON	30.072,18	% Período:		100,00%										
2.1.	FUNDAÇÃO	912,03	% Período:		100,00%										
2.2.	ESTRUTURA METALICA	17.707,88	% Período:		100,00%										
2.3.	COBERTURA	10.713,82	% Período:		100,00%										
2.4.	PINTURA DA ESTRUTURA METALICA	738,45	% Período:		100,00%										
3.	ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NA CON	10.400,12	% Período:			100,00%									
3.1.	FUNDAÇÃO	567,96	% Período:			100,00%									
3.2.	ESTRUTURA METALICA	7.357,08	% Período:			100,00%									
3.3.	COBERTURA	2.179,70	% Período:			100,00%									
3.4.	PINTURA DA ESTRUTURA METALICA	295,38	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 68.713,07															
				%	41,10%	43,76%									
Período:				Repasso:	28.240,77	30.072,18									
				Contrapartida:											
				Outros:											
				Investimento:	28.240,77	30.072,18									
				%	41,10%	84,86%									
Acumulado:				Repasso:	28.240,77	58.312,95									
				Contrapartida:											
				Outros:											
				Investimento:	28.240,77	58.312,95									

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and scribbles]