ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

Este documento é a primeira etapa do planejamento de uma contratacdo que caracteriza o interesse
publico envolvido e a sua melhor solucéo e da base ao termo de referéncia a serem elaborados caso se
conclua pela viabilidade da contratagdo “Art. 5°, Inciso XX, da Lei 14.133/2021”.

PROCESSO ADMINISTRATIVO
Municipio de Sdo Vicente do Sul/RS
Secretaria Municipal de Obras
Necessidade da Administracdo: EXECUCAO PROJETO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NA
RUA GENERAL OSORIO (TRECHO 02 - DA ESTACA 0+210 ATE A ESQUINA COM A RUA
ANTERO XAVIER), NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL/RS

1. DA DESCRICAO DA NECESSIDADE:
1.1. A pavimentacdo de ruas é fundamental para o desenvolvimento urbano, a mobilidade, a seguranca e
a qualidade de vida.

2. DA CONTRATACAO E O PLANEJAMENTO:
2.1. A contratagdo pretendida néo esta prevista no Plano de Contratacfes Anual 2024 do Municipio de S&o
Vicente do Sul.

3. DOS REQUISITOS DA CONTRATAQAO:
3.1. Os servicos deverdo ser prestados por empresa especializada no ramo, devidamente regulamentada e
autorizada pelos 6rgdos competentes, em conformidade com a legislacdo vigente e padrGes de
sustentabilidade exigidos nesse instrumento.
3.2. Para a presente contratacdo devera ser elaborado Projeto Basico/Memorial Descritivo e Plantas do
local, com os elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado para definir e
dimensionar a obra, que assegure a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do
empreendimento, de modo a possibilitar a avaliacdo do custo e definicdo dos métodos da obra através da
Planilha Orcamentaria, composicdes e cotacbes, e do Cronograma Fisico-Financeiro para definicdo do
prazo de execugéo.
3.4. Requisitos técnicos da contratacéo:

I.  Definicdo do local de execugéo dos servicos;

I1. Definicdo dos servicos a serem executados, dos materiais a serem aplicados e/ou substituidos, de
acordo com as determinagdes dos projetos, dos memoriais descritivos e das especificagbes técnicas, a serem
atendidas pela Contratada;

1. Definicdo da metodologia executiva a ser adotada, de acordo com as normas técnicas vigentes e
recomendacdes dos fabricantes;

IV. Definicdo do orcamento e do prazo de execugdo da obra, com detalhamento de marcos
intermediarios e finais das etapas, definidos no cronograma fisico-financeiro da obra;

V. Certidao de registro/quitacdo da contratada junto ao CREA / CAU, da qual devera constar o0s
nomes dos profissionais que poderdo atuar como responsaveis técnicos pelos servigcos a serem executados;

VI. Comprovacao de aptiddo técnica, consistente na apresentacdo de uma ou mais certiddes de acervo
técnico expedidas pelo CREA / CAU, em nome dos profissionais que exercerdo a funcdo de responsaveis
técnicos, comprovando a execucdo de obra ou servico com caracteristicas similares ao objeto a ser
contratado, mediante apresentacdo de Atestado de Capacidade Técnico-profissional;

VIl. Definicdo de clausulas e condicBes para a execucdo dos servicos que possibilitem a contratada
efetivar o planejamento para a execu¢do dos servicos em conformidade com a logistica e infraestrutura
existentes no mercado, e, dessa forma, possibilitar a obtencdo de precos mais competitivos para a
contratacao.

3.5. Alicitante devera apresentar 0s seguintes documentos para habilitacdo:
Qualificacdo Econémico-Financeira
. Apresentar a Certiddo Negativa de Faléncia ou de Recuperacéo Judicial expedida pelo distribuidor
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da sede da pessoa juridica, em prazo ndo superior a 60 (sessenta) dias da data designada para a apresentacao
do documento, quando esta ndo contiver data de validade, havendo mais de um cartério distribuidor devera
ser apresentado documento habil do 6rgdo judiciario informando o nimero de distribuidores;

i. Em caso de davida ou manifestaces contrarias ao documento apresentado pelo licitante, o
Pregoeiro diligenciara para sanar as divergéncias, sendo o mesmo inabilitado se ficar comprovado a
existéncia de mais de um cartorio distribuidor na sede da licitante;

Il.  Balanco Patrimonial e Demonstragdes Contébeis dos 2 (dois) ultimos exercicios exigiveis e
apresentaveis na forma da Lei, ou seja, registrados na Junta Comercial ou Orgdo competente que
comprovem a boa situa¢do financeira da empresa:

i. Os documentos limitar-se-d0 ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido
constituida ha menos de 2 (dois) anos;

ii. Para comprovacdo da boa situacdo financeira, serdo utilizados os seguintes indicadores
minimos para verificacdo da situagdo financeira das empresas:

AC

LIQUIDEZ CORRENTE: ------------ = igual ou superior a 1,00
PC

AC + ARLP
LIQUIDEZ GERAL: = igual ou superior a 1,00
PC + PELP

PC + PELP
GRAU DE ENDIVIDAMENTO: ---------------- = igual ou menor que 1,00
AT

Onde: AC = Ativo Circulante; AD = Ativo Disponivel; ARLP = Ativo Realizavel a Longo Prazo; AP
= Ativo Permanente; AT = Ativo Total; PC = Passivo Circulante; PELP = Passivo Exigivel & Longo Prazo;
PL = Patrimdnio Liquido

Qualificacdo Técnica

. Registro ou inscrigdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as &reas de atuagdo previstas no
Projeto Basico, em plena validade.

Il.  Conforme Art. 67, em seus incisos e paragrafos da Lei 14.133/2021, a licitante devera
apresentar comprovacdo de aptiddo para desempenho de atividade pertinente e compativel em
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitacdo, e indicacdo das instalacbes e do
aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponiveis para a realizacdo do objeto da licitacdo, bem
como da qualificacdo de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos.

I11. A comprovacdo de capacidade técnica operacional, mediante a apresentacédo de um ou mais
atestados de capacidade técnica operacional, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado
devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a execucdo de servico de engenharia, compativel em
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente licitag&o.

IV. Comprovacdo da capacitacdo técnico-profissional, mediante apresentacdo de Certiddo de
Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da legislacdo
aplicavel, em nome do (s) responsavel (is) técnico (s) e/ou membros da equipe técnica que participardo do
servico, que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade
Técnica - RRT, relativo a execuc¢do dos servicos que compBdem a contratacdo, e ou respectivos conselhos,
gue comprove (m) ter (em) o (s) Responsavel (is) Técnico (s).

V. Os responséveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverdo
pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data previstapara entrega da proposta, entendendo-
se como tal, para fins deste certame, o socio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato
social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de
Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servigos com contrato escrito firmado com o licitante, ou
com declaracdo de compromisso de vinculacdo contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta
licitacdo.

VI. Declaracdo da empresa de que esta em condicOes de iniciar as obras, imediatamente ap6s
a assinatura do contrato e recebimento da competente Ordem de Inicio de Servi¢o emitida pelo responsavel
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para tal.
VIl. Declaracdo de garantia minimade 5 (cinco) anos pelo servico executado, a contar da data do
recebimento do objeto.
VIIl.  Comprovante de Visita ao Local da Obra pelo Responsavel Técnico da Proponente, pelo

qual reconhece ser perfeitamente viavel o cumprimento integral e pontual das obrigacdes assumidas e
estabelecidas no presente termo, em todas as fases da obra, que verificou todos os Materiais, Ferramentas e
Equipamentos necessarios a execucao das obras,através de atestado fornecido pela Secretaria de Municipal
de Planejamento/Setor de Engenharia, a ser emitido no prazo limite de 03 (trés) dias Uteis antes da data de
abertura do certame licitatdrio.

i. As visitas deverdo ser agendadas por e-mail no  endereco
splan@saovicentedosul.rs.gov.br ou engenharia@saovicentedosul.rs.gov.br

ii. No caso de ndo realizacdo de Visita Técnica, a empresa Proponente devera
apresentar Declaracdo de Pleno Conhecimento do Local, assumindo todos os riscos inerentes ao néao
conhecimento das reais condi¢des do local de realizagdo dos servigos onde sera executado o objeto licitado.
3.6. Do modelo de execugéo da obra:

I.  Asinformagdes de ordem técnica deverdo ser obtidas Unica e exclusivamente junto a Secretaria

Municipal de Planejamento/Setor de Engenharia com os responsaveis pelo projeto.

Il. A contratada deverd tratar as questBes inerentes ao projeto com a fiscalizagdo, através do
responsavel técnico pela execucdo ou, naauséncia deste, do mestre de obras, ndo sendo admitido aos demais
empregados da Contratada tratar de questfes técnicas com a fiscaliza¢do, a ndo ser por iniciativa deste
altimo.

1. Realizar os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais,
servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, sempre que solicitados pela fiscalizagéo.

IV. A Contratada devera manter, em local acessivel aos fiscais, o diario de obra atualizado e visado
pelo responsavel técnico da Contratada.

V. A Contratada devera custear e exercer completa vigilancia no canteiro de obras, sendo que a
guarda dos materiais, maquinas, equipamentos,ferramentas, utensilios e demais componentes necessarios a
execucdo daobra, fica a cargo da Contratada, sendo que a mesma seré responsavel por qualquer sinistro que
acarrete prejuizo material e/ou financeiro que possa ocorrer durante a execugao dos Servicos.

VI. A Contratada devera equipar e fiscalizar o uso de EPI (Equipamentos de Protecao Individual) de
todos os funcionarios que participarem da execucao do objeto do Contrato.

VII. Os Boletins de Medi¢do deverdo vir acompanhados de Memoria de Calculo, Relatério
Fotogréfico, Diario de Obras e Oficio de Solicitagcdo contendo os percentuais de Mao-de-Obra e Materiais
relativos aos servicos medidos.

VIII. A Ordem de Inicio de Servigo sera emitida em até 10 (dez) dias ap6s a assinatura de contrato.
3.7. Das condicdes de entrega/prestacdo dos servicos:
. Aexecucdo do objeto seguiré a seguinte dindmica:
i. Inicio da execugdo do objeto se dard a partir do dia da emissdo da Ordem de Inicio.
ii. O Plano de realizacdo dos servigos sera de acordo com a planilha de Cronograma Fisico-
Financeiro.

iii. Tipo de Julgamento: Menor Preco Global

iv. Regime de Obra: Empreitada por Preco Global
3.8. Dagarantia, manutencao e assisténcia técnica:

I. A Contratada devera oferecer garantia minima de 5 (cinco) anos pelo servigo executado, a contar
da data do recebimento definitivo do objeto pela Contratada.

I1. Conforme art. 96 da Lei 14.133/2021, a empresa vencedora do certame devera apresentar garantia
de contrato de 5% (cinco por centro) do valor da contratacdo, apés a assinatura do contrato, podendo optar
pelas seguintes modalidades de garantia:

i. Caucdo emdinheiro ou em titulos da divida publica, devendo estes terem sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo
Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da
Fazenda;

ii. Seguro-garantia;
iii.  Fianga bancaria;
iv. No caso de alteragdo do valor do contrato, a garantia deverd ser readequada aos novos
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valores;

v. A garantia deve ser apresentada até a primeira medicao, sendo condicionante para o primeiro
pagamento.
3.9. Do recebimento do objeto:

I. O objeto concluido devera atender todas as hormas técnicas vigentes e especificacdes do projeto,
contrato e sera recebido:

i. Provisoriamente (através do TRP — Termo de Recebimento Provisério), pelo responsavel
por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das
exigéncias de carater técnico, em até 15 (quinze) dias contados da comunicacdo da conclusdo pelo
contratado;

ii. Definitivamente (através do TRD — Termo de Recebimento Definitivo), por servidor ou
comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento
das exigéncias contratuais, ap0s transcorrido o prazo de observacgdo, definido no TRP.

3.10. Dos prazos de execucgéo da obra:

I. O Prazo de Execugdo da obra seré definido pelos responsaveis da elaboracéo do projeto béasico;

i. O Prazo de Vigéncia do contrato, sera definido através do projeto bésico, considerando
todos os tramites administrativos necessarios para a conclusdo da obra demandada.

3.11. Do modelo de gestdo do contrato:

I.  Nos termos do artigo 92, inciso XVIII, da Lei n° 14133 de 2021, a CONTRATANTE designara
representantes para Acompanhar e Fiscalizar a Execugdo do Contrato, conforme Portaria a ser publicada
ap6s homologacdo da licitagdo.

Il. A execucdo da obra serd objeto de acompanhamento, controle, fiscalizacdo e avalia¢do por
representantes da Secretaria Municipal de Obras e Secretaria Municipal de Planejamento/Setor de
Engenharia.

I11.  Cabera aos representantes da Secretaria responsavel, devidamente autorizados para serem fiscais
do contrato, procederem as anotacdes das ocorréncias relacionadas com a execucdo do objeto,
determinando o que for necessario a regularizacdo das falhas ou impropriedades observadas.

IV. A Gestdo do Contrato, se dard pelo Secretario responsavel da pasta relacionada ao objeto da
contratacdo, o qual sera formalmente designado por portaria a ser publicada apés homologacéo da licitacéo,
e consiste na coordenacdo das atividades relacionadas a fiscalizagdo técnica, administrativa, setorial e pelo
publico usuario, bem como dos atos preparatérios a instrucdo processual e ao encaminhamento da
documentacdo pertinente ao setor de contratos, para formalizacdo dos procedimentos quanto aos aspectos
gue envolvam a prorrogacao, alteracdo, reequilibrio, pagamento, eventual aplicacdo de sancdes, extin¢do
dos contratos, bem como na autorizagdo dos pagamentos, dentre outros aspectos decisorios da execucao
contratual (IN n° 5, de 26 de maio de 2017).

V. AFiscalizacdo da Obra se dara por servidores técnicos conforme Portaria a ser encaminhada ap6s
a homologacdo da licitagdo, sendo estes responsaveis pelas questdes técnicas como verificagdo e ateste dos
servicos executados, emissdo do boletim de medig&o, entre outros aspectos correspondentes.

VI. Toda e qualquer questdo técnica referente aos servicos, devera ser tratada Unica e exclusivamente
com estes fiscais.

VII. A Prefeitura Municipal de Sdo Vicente do Sul/RS, se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em
parte, os servicos prestados em desacordo com as especificacGes e condi¢bes estabelecidas neste processo.
3.12. Dos critérios de medicao e de pagamento:

I. Para efetivo pagamento, na Nota Fiscal devera constar as retengdes referente ao IRRF conforme
Decreto Municipal n°® 081/2022 (Instru¢do Normativa da Receita Federal do Brasil n® 1.234/2012);

i. Serdo processadas as retencdes previdenciarias, ISSQN e Imposto de Renda, quando for o
caso, nos termos da legislagdo vigente;

I1.  Os pagamentos serdo efetuados mediante apresentacdo dos seguintes documentos:

i. Conforme Relatérios de Medicéo aferidos pela fiscalizacdo do servigo/obra, relatérios estes
que serdo realizados conforme Cronograma Fisico-Financeiro;

ii. As Notas Fiscais serdo emitidas somente ap0s a autorizacdo do fiscal técnico da obra
mediante elaboragdo do Boletim de Medigdo, acompanhado de Memdria de Calculo, Relatério
Fotogréfico, Diario de Obras e Oficio de Solicitacdo da empresa contendo os percentuais de Mdo-de-Obra
e Materiais relativos aos servigos medidos.

iii.  As Notas Fiscais serdo emitidas apés solicitacdo formal pelo (s) fiscal (is) do contrato
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responsaveis pelo acompanhamento do processo, e a continuidade dos tramites acontecera somente ap4s o
recebimento de toda documentacéo necessaria.
iv. A contratada deverd apresentar junto com a Nota Fiscal, documentacdo trabalhista referente
aos funcionarios vinculados a obra, bem como comprovantes de quitagdo das obrigacGes tributarias e
trabalhistas, com certidBes negativas de débitos (federal, estadual, municipal, débitos trabalhistas e FGTS)
devendo estar sempre atualizadas, sendo esta uma condicdo para encaminhamento do processo para
pagamento.
v. A documentacdo que deverd ser apresentada para pagamento de cada medicdo serd a
seguinte:
e Oficio contendo a relacdo dos funcionarios do més da documentacao;
e SEFIP completa (Relagdo Tomador/Obra, Relacdo dos Trabalhadores Constantes no
Arquivo SEFIP, Comprovante de Declaracdo das ContribuicGes a Recolher);

e Conectividade Social - Protocolo de Envio;

e FGTS com comprovantes de pagamento;

e Recibo da DCTF/ GPS/ DARF com comprovantes de pagamentos;

e Relatorio Analitico de GPS;

e Relatdrio Analitico da GRF;

e CertidGes Negativas vélidas (Federal, Estadual, Municipal, FGTS e deDébitos
Trabalhistas);

e Nota Fiscal:

= Constar informagdes do contrato (n° da licitacdo, n° do contrato n°® do Contrato
de Repasse);

Referéncia da Medicéo;
N° do Registro no CNO;
= Retencfes conforme enquadramento da empresa;
= Porcentagem de Material e M&o-de-Obra (tratar com a fiscalizagdo da obra);
e Diérios de Obra atestados pela fiscaliza¢&o da obra;
= Devera haver compatibilidade entre os Diarios de Obra e documentacdo de Folha
de Pagamento apresentada.
e Na primeira medicdo devera ser apresentado comprovante do CNO bem como
documento comprobatdrio da garantia contratual.
vi.  Os pagamentos serdo efetuados em até 30 (trinta) dias a contar do recebimento da Nota Fiscal
no setor competente, conforme Art. 25 da Lei 14133/2021, tendo em vista 0s trAmites necessarios a
efetivacdo do pagamento.
vii.  Os pagamentos serdo efetuados mediante transferéncia bancéria para conta corrente em
nome do proponente vencedor da licitacdo, os dados bancarios deverdo constar na Nota Fiscal.
No caso de necessidade de aditamento, para alteracdo de prazos ou valores, estes tramites serdo priorizados
em relacdo aos de pagamento.
3.13. Das obrigacdes da contratante e da contratada:
I. S&o obrigacdes da contratante
i.  Efetuar o devido pagamento a Contratada, nos termos do presente instrumento;
ii. Dara Contratada as condi¢es necessarias a regular execucao do contrato;
iii. Determinar as providéncias necessarias quando o fornecimento do objeto ndo observar a
forma estipulada neste termo e no contrato, sem prejuizo da aplicacdo das san¢Ges cabiveis, quando for o
caso;

iv. Designar servidor pertencente ao quadro da Contratante, para ser responsavel pelo

acompanhamento e fiscalizacdo da execucdo do objeto do licitado;

v.  Cumprir e fazer cumprir todas as demais clausulas do presente termo.

I1.  S&o obrigacOes da contratada

i. Fornecer o objeto de acordo com as especificacOes, quantidade e prazos do presente
termo e do contrato, bem como nos termos da sua proposta;

ii.  Responsabilizar-se por todos os 6nus e tributos, emolumentos, honorarios ou despesas
incidentes sobre o objeto contratados, bem como por cumprir todas as obrigacGes trabalhistas,
previdenciarias e acidentarias relativas aos funcionarios que empregar para a execu¢do do objeto,
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inclusive as decorrentes de convencdes, acordos ou dissidios coletivos;

iii.  Manter durante a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas,
todas as condicOes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo, apresentando, mensalmente, copia
das guias de recolhimento das contribuigcdes para 0 FGTS e INSS relativas aos empregados alocados para
a execuc¢do do contrato, bem como Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

iv.  Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas
especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz;

v.  Zelar pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas do Ministério do
Trabalho, cabendo a Contratada o fornecimento de equipamentos de protecédo individual (EPI);

vi.  Responsabilizar-se por todos os danos causados por seus funcionarios & Contratante e/ou
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, devidamente apurados mediante processo administrativo, quando
da execucdo do objeto contratado;

vii.  Reparar e/ou corrigir, as suas expensas, o fornecimento em que se verificar vicios, defeitos
ou incorrecdes resultantes da execugao do objeto em desacordo com o pactuado;
viii.  Executar as obrigacGes assumidas no contrato por seus proprios meios, ndo sendo admitida

a subcontratacéo.

ix. A contratada ficard obrigada a aceitar, nas mesmas condicdes contratuais, 0s acréscimos
ou supressdes que se fizerem necessarios, por conveniéncia da Administracdo, dentro do limite permitido
pelo artigo 125 da Lei n® 14.133/2021, sobre o valor inicial atualizado do contratado.

3.14. Das sangdes administrativas:
I. O licitante ou o contratado serd responsabilizado administrativamente pelas seguintes infragdes:
i. Dar causa a inexecuc¢do parcial do contrato;

ii. Dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a administracdo, ao

funcionamento dos servigospublicos ou ao interesse coletivo;

iii.  Dar causa a inexecucdo total do contrato;

iv. Deixar de entregar a documentacédo exigida para o certame;

v. N&o manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente

justificado;

vi. Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacéo,

guando convocado dentro doprazo de validade de sua proposta;

vii.  Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitacdo sem motivo
justificado;

viii.  Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaracdo
falsa durante a licitacdo ou a execugéo do contrato;

ix. Fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execucao do contrato;

X.  Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

xi.  Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo;

xii.  Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
Il. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infracfes administrativas previstas no subitem | deste
termo, as seguintes sangdes:
i. Adverténcia;

ii. Multa de no minimo 0,5% (cinco décimos por cento) e maximo de 30% (trinta por cento)

do valor do objeto licitado ou contratado;

iii. Impedimento de licitar e contratar, no ambito da administracdo publica direta e indireta do

orgdo licitante, pelo prazo méximo de 3 (trés) anos.

iv. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar no &mbito da administracdo publica

direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

I1l.  As san¢Bes previstas nas alineas “i”, “iii” e “iv” do subitem | do presente termo poderdo ser
aplicadas cumulativamente com a prevista na alinea “II”’ do mesmo item.

IV. A aplicacdo de multa de mora ndo impedira que a Administracdo a converta em compensatdria e
promova a exting¢ao unilateral do contrato com a aplicacdo cumulada de outras san¢fes, conforme previsto
no subitem Il do presente termo.

V. Se a multa aplicada e as indenizacfes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administracdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenga seréd
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.
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VI. A aplicacdo das sancdes previstas no subitem Il deste termo ndo exclui, em hip6tese alguma, a
obrigacéo de reparacdo integral do dano causado a Administracdo Publica.

VII. Na aplicagdo da sangéo prevista no subitem Il, alinea “ii”, do presente termo, sera facultada a
defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagé&o.
VIIl. Para aplicagdo das sangdes previstas nas alineas “iii” e iv”’ do subitem Il do presente termo o

licitante ou o contratado sera intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias (teis, contado da data de
intimacdo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

IX. Na hipétese de deferimento de pedido de producdo de novas provas ou de juntada de provas
julgadas indispensaveis pela comisséo, o licitante ou o contratado poderé apresentar alegaces finais no
prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacao.

X. Serdo indeferidas pela comissdo, mediante decisdo fundamentada, provas ilicitas, impertinentes,
desnecessarias, protelatorias ou intempestivas.

XI. A personalidade juridica poderé ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito
para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos nesta Lei ou para provocar confusao
patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus
administradores e s6cios com poderes de administracéo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo
ramo com relag&o de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos
0s €asos, 0 contraditdrio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de anélise juridica prévia.

XIl. E admitida a reabilitacdo do licitante ou contratado perante a propria autoridade que aplicou a
penalidade, exigidos, cumulativamente:
i. Reparacdo integral do dano causado a Administracdo Publica;
ii. Pagamento da multa;

iii. Transcurso do prazo minimo de 1 (um) ano da aplicacdo da penalidade, no caso de
impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (trés) anos da aplicacdo da penalidade, no caso de declaragéo de
inidoneidade;

iv. Cumprimento das condicGes de reabilitacdo definidas no ato punitivo;

v. Andlise juridica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos
requisitos definidos neste artigo.

XIIl. A sangdo pelas infragdes previstas nas alineas “viii” e “xii do subitem | do presente termo exigira,
como condicdo de reabilitacdo do licitante ou contratado, a implantacdo ou aperfeicoamento de programa
de integridade pelo responsavel.

3.15.  Dos casos fortuitos ou de forca maior:

I. Serdo considerados casos fortuitos ou de forca maior, para efeito de cancelamento do Contrato
oriundo deste processo licitatdrio, ou ndo-aplicacdo de sancles, os inadimplementos decorrentes das
situacBes a seguir, quando vierem a atrasar a entrega do veiculo no local onde estiver sendo executado o
objeto Licitado:

i. Greve geral,
ii. Calamidade publica;
iii.  Interrupcdo dos meios de transporte;
iv. CondicGes meteoroldgicas excepcionalmente prejudicadas; e
v.  Outros casos que se enquadrem no paragrafo Unico do art. 393 do Cddigo Civil Brasileiro
(Lei n°10.406/2002).
I1. Os casos acima enumerados devem ser satisfatoriamente justificados pela empresa licitante.

1. Sempre que ocorrerem situacdes que impliqguem caso fortuito ou de forca maior, o fato devera ser
comunicado a Prefeitura Municipal de Sdo Vicente do Sul/RS, até 24 (vinte e quatro) horas apés a
ocorréncia.

IVV.Caso ndo seja cumprido este prazo, o inicio da ocorréncia sera considerado como tendo sido 24 (vinte
e quatro) horas antes do dia de solicitacdo de enquadramento da ocorréncia como caso fortuito ou de forca
maior.

4. DOS REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE:

4.1. Os servicos prestados pela empresa contratada deverdo fundamentar-se no uso racional de recursos e
equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e material consumidos, bem como a
geracdo de residuos, além do desperdicio de dgua e consumo excessivo de energia.
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4.2. A contratada devera ter pleno conhecimento e se responsabilizar pelo trabalho seguro das pessoas
envolvidas no manuseio de ferramentas, equipamentos e produtos inflamaveis, conforme legislacdo em
vigor do Ministério do Trabalho.

I. Esta também se responsabilizara por agdes e/ou omissbes sobre os residuos e rejeitos sélidos,
liquidos e derivados, nos locais da obra, removendo e promovendo a devida destinacao.
4.3. Requisitos normativos que disciplinam os servicos a serem contratados:

I.  Lein®14.133, de 1° de abril de 2021, Lei de LicitacGes e Contratos Administrativos;

Il.  Normas da ABNT e das legislacfes pertinentes para execucao de todos os servigos aplicaveis na
execucdo da obra, inclusive no que tange a qualidade dos materiais;

I1l.  Lein°®5.194, de 24 de dezembro 1966, que regula o exercicio das profissdes de Engenharia e da
outras providéncias;

IV. Lei n°® 12.378/2010 regula o exercicio da Arquitetura e cria o Conselho de Arquitetura e
Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e das Unidades da Federacdo (CAU/UF);

V. Lein®6.496, de 07 de dezembro de 1977, que institui a “Anotacdo de Responsabilidade Técnica”
na prestagdo de servicos de Engenharia, autoriza a criacdo, pelo Conselho Federal de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia — CONFEA, de uma mutua de assisténcia profissional, e d& outras providéncias;

VI. Resolugdo CONAMA n° 307, de 05 de julho de 2002, que estabelece diretrizes, critérios e
procedimentos para a gestao dos residuos da construgdo civil.

5. DAESTIMATIVA DAS QUANTIDADES E ALTERNATIVAS DISPONIVEIS NO MERCADO:
5.1. A estimativa das quantidades a serem contratadas deverdo estar acompanhadas das memorias de
calculo e dos documentos que lhe dao suporte, considerando a interdependéncia com outras contratagdes,
de modo a possibilitar economia de escala (inciso IV do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21 e art. 7°, inciso V
da IN 40/2020);

5.2. A demanda prevista serd resultado do programa de necessidades estabelecido através de
levantamento detalhado dos servicos e as quantidades dos mesmos, elaboracdo dos projetos técnicos
detalhados, somados aos memoriais descritivos e/ou memorial de especificacdes de servigos, elaborados
por equipe técnica devidamente capacitada, que resultard no orcamento completo da obra a ser executada,
inclusive com valor final de referéncia da contratacéo;

5.3.  Levando-se em conta as caracteristicas do objeto demandado, entende-se que a melhor solugéo para
a realizacdo da obra é a execucdo indireta e a modalidade escolhida ser& a Concorréncia;

5.5. A Concorréncia caracteriza-se como modalidade de licitacdo, sendo definida no art. 28, inciso Il, da
Lei n.14.133/2021, como adequada para contratacdo de bens e servigos especiais e de obras e servigos
comuns de engenharia.

5.6. Na concorréncia a disputa de precos acontece entre quaisquer interessados, desde que comprovem
preencher os requisitos de qualificacdo nos termos exigidos pelo edital;

5.7. Nos termos do art. 6°, inciso XXXVIII, da Lei n® 14.133/21, a concorréncia enquanto modalidade de
licitagdo na forma eletronica para contratagdo de bens e servicos especiais e de obras e servigos comuns e
especiais de engenharia, considerando todo o ciclo de vida do contrato e a selecdo da proposta apta a gerar
o0 resultado de contratacdo mais vantajoso para a Administracdo Pdblica, o critério de julgamento a ser
adotado devera ser o de menor preco;

5.8. A escolha do tipo “Menor Preco” se justifica por ser esse o tipo mais vantajoso a Administragao
Publica, aumentando a competicao entre as empresas participantes do certame.

6. DA ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATA(;AO:

6.1. A estimativa de pregos da contratacdo devera ser compativel com os quantitativos levantados no
projeto bésico e com os precos da tabela SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da
Construgdo Civil, que é a principal ferramenta utilizada no orcamento de obras em geral, de acordo com o
ultimo boletim de referéncia publicado, mantida pela Caixa Econdmica Federal e pelo IBGE, que informa
0s custos e indices da construcgdo civil no Brasil;

6.2. Na falta de composicdo no boletim de referéncia SINAPI, deve-se apresentar a composic¢ao unitaria
do servico, contendo as justificativas técnicas para as composi¢des adotadas, com elementos suficientes
gue permitam o controle da motivac¢do dos atos que fundamentaram os valores adotados (por exemplo,
memoria de célculo dos coeficientes de utilizacdo de insumos), bem como a identificagdo do responsavel
pela elaborago;
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6.3. O Tribunal de Contas da Uni&o recomenda adotar a composicdo de outros sistemas referenciais de
precos, desde que mantidos os coeficientes de consumo para cada servico, utilizando-se o custo dos insumos
obtidos no SINAPI;

6.4. Nos casos em que este ndo contemple os servigos em analise, exige-se que se busque informagdes
em outras fontes de precos para analise do orgcamento de obra publica;

6.5. Os custos de execucdo, apresentados em planilha or¢camentaria, serdo elaborados por equipe técnica
devidamente capacitada, que resultard no orcamento completo da obra a ser executada, inclusive com valor
final de referéncia da contratacdo, que deverd compor a documentagdo do Projeto Bésico/Memorial
Descritivo.

7. DA DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO:

7.1. A contratacdo destina-se a execucao de obra de engenharia, com elementos que deverdo ser definidos
em projeto basico.

7.2. A solugdo proposta € a contratacdo de empresa especializada para execugdo do projeto demandado
através de processo licitatorio;

7.3. O objeto deste ETP é a execucdo do PROJETO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NA RUA
GENERAL OSORIO (TRECHO 02 - DA ESTACA 0+210 ATE A ESQUINA COM A RUA ANTERO
XAVIER), NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL/RS.

8. DA JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATACAO:

8.1. O parcelamento da solucdo néo é recomendavel, do ponto de vista da eficiéncia técnica, considerando
gue o gerenciamento da obra permanecera sobre a gestdo de um Unico contratado, resultando num maior
nivel de controle da execuc¢do dos servi¢os por parte da administracdo, concentrando a responsabilidade da
obra e a garantia dos resultados numa Unica pessoa juridica;

8.2. Entende-se que ndo ha viabilidade técnica/econdmica na divisdo dos servigos, uma vez que a
tendéncia é que o custo seja reduzido para obras maiores em funcéo da diluicdo dos custos administrativos
e lucro.

8.3. A divisdo gera perda de escala, ndo amplia a competitividade e ndo melhora o aproveitamento do
mercado, pois 0s servigos sdo executados por empresas de mesmo ramo de atividade, além de indicar o
fracionamento do objeto;

8.4. Entdo, pelas razdes expostas, recomendamos que a contratacdo ndo seja parcelada, por ndo ser
vantajoso para a administracdo ou por representar possivel prejuizo ao conjunto do objeto a ser contratado.

9. DOS RESULTADOS PRETENDIDOS:

9.1. Almeja-se assegurar tratamento isondémico entre os licitantes, bem como a justa competicéo, evitar
contratacdo com sobrepreco ou com pre¢o manifestamente inexequivel e superfaturamento na execuc¢éo do
contrato;

9.2. A contratacdo decorrente do presente processo licitatorio exigird da contratada o cumprimento das
boas praticas de sustentabilidade, contribuindo para a racionalizacdo e otimizacgdo do uso dos recursos, bem
como para a reducdo dos impactos ambientais;

9.3. Quanto a contratacdo, os beneficios diretos e indiretos podem ser percebidos na economicidade, uma
vez que o procedimento licitatério permite a contratacdo de empresa especializada por prego competitivo
no mercado, havera concorréncia entre as licitantes do ramo de atividades, com a oferta de menor prego,
considerando 0s requisitos previamente estabelecidos no edital da licitacdo, sempre embasados nos
principios de eficiéncia e sustentabilidade, contribuindo para a racionalizacdo e otimizagdo do uso dos
recursos;

9.4. A empresa contratada devera atender todos os requisitos estabelecidos no Edital de Licitacdo e
Projeto Basico.

9.5. A contratacdo deve ter resultados positivos, com a melhor pratica de execuc¢do dos servigos de obras
de reforma, de acordo com o Projeto Bésico, mantendo-se o padrao de qualidade, ou superior, ja empregado
na area a ser intervinda;

9.6. Pretende-se, com o processo licitatorio, assegurar a selecdo da proposta apta a gerar a contratacao
mais vantajosa para 0 Municipio.
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10. DAS PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO:
10.1. Visando a correta execucdo do contrato, a Contratante / Contratada deverdo observar as regras
estabelecidas pela Lei n.° 14.133 de 2021 acerca das diretrizes quanto a participacdo no procedimento,
execucdo e fiscalizacdo da obra e servicos de engenharia, bem como obedecer as normas correlatas
relacionadas ao objeto da contratacéo.
10.2. A Secretaria requisitante indicara servidores para atuarem como gestor e fiscal do contrato.
10.3. Ademais, para que a pretendida contratagdo tenha sucesso, € preciso que outras etapas sejam
concluidas, quais sejam:
I. Elaboracdo do Projeto Basico;
Il.  Elaboragdo de minuta de contrato;
I11.  Encaminhamento do processo para analise juridica;
IV. Andlise da manifestacdo juridica, e se necessario o atendimento aos apontamentos constantes
no parecer, mediante Nota Técnica com os ajustes indicados;
V. Publicacéo e divulgacéo do edital e anexos;
VI. Resposta a eventuais pedidos de esclarecimentos e/ou impugnagéo, caso aplicavel;
VII. Realizacdo do certame, com suas respectivas etapas.

11. CONTRATA(}OES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES:
11.1. Inicialmente, ndo existem em andamento contrataces correlatas ou interdependentes que venham a
interferir ou merecer maiores cuidados no planejamento da futura contratacéo.

12. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

12.1. No art. 45, Lei n® 14.133/21 determina que as obras e servi¢os de engenharia deverdo respeitar,
especialmente, as normas relativas a disposicdo final ambientalmente adequada dos residuos sélidos
gerados pelas obras contratadas, mitigacdo por condicionantes e compensacdo ambiental, utilizacdo de
produtos, de equipamentos e de servi¢os que, comprovadamente, favorecam a redugdo do consumo de
energia e de recursos naturais, avaliagdo de impacto de vizinhanga, protecdo do patriménio historico,
cultural, arqueolégico e imaterial, inclusive por meio da avaliagdo do impacto direto ou indireto causado
pela obra contratada;

12.2. A contratacdo pretendida caracteriza-se com obra de engenharia e a sua execucdo implicard
diretamente na geracgdo de residuos de construcdo civil, de modo que devera a futura contratada empreender
esforcos para minimizar a producdo de residuos, dando destinacdo adequada aqueles de inevitavel
producdo, visando mitigar os possiveis danos ambientais;

12.3. Diante disso, na execugdo da reforma devera a contratante e a contratada, observarem das normas de
protecdo ambiental, cabendo a fiscaliza¢do quanto ao estrito cumprimento da legislacdo e o respeito as leis
ambientais na consecucdo da obra.

13. DECLARAQAO DE VIABILIDADE:
13.1. Diante de toda a analise desenvolvida neste estudo técnico, a contratacdo mostra-se VIAVEL, em
termos de disponibilidade de mercado, consoante a legislacdo em vigor, ndo sendo possivel observar
impedimentos ao prossegimento da contratacdo demandada através de licitacdo, modalidade concorréncia,
na forma eletrénica, tipo julgamento menor preco global, nos termos dos artigos 6° inciso XXXVIII, 17° §
2° e 34°, todos da Lei Federal n° 14.133/2021.

Sao Vicente do Sul, 01 de setembro de 2025

Osmar Rodrigues Bitencourt
Secretario Municipal de Obras
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