ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO il

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Municipio de S&o Vicente do Sul/RS

Secretaria Municipal de Saude

Necessidade da Administragao: Execucao Projeto de Reforma e acessibilidade da UBS — Unidade Basica de Saude
Dra. Daily Buss Cecconi, na Rua 7 de setembro n® 815, Centro, Sao Vicente do Sul/RS, através de recursos
proveniente do Tesouro do Estado, para realiza¢do de obras de ampliagéo ou reforma de Unidades Bésicas de Saude
- PROA n° 24/2000-0043224-9

1. DA DESCRIGAO DA NECESSIDADE:

1.1. A contratacdo é necesséria para atender o interesse publico, com a finalidade de garantir as agdes
de salde de qualidade a populagdo, é necessario que a Unidade de Salde tenha além de bons profissionais, uma
estrutura fisica adequada que possibilite a realizagao das referidas atividades de saude, bem como aquelas que néo
coloquem em risco a saude e a vida da populagdo da sua area de abrangéncia e dos profissionais que ali trabalham.

1.2. A referida UBS necessita de reforma em sua estrutura, com a adaptacdo do espaco existente,
visando a melhoria do fluxo de pacientes e funcionarios, preservar o distanciamento social e garantir & execugao das
atividades diarias do local.

1.3. A adequacdo da acessibilidade na UBS é essencial para garantir que todas as pessoas,
independentemente de suas limitacdes fisicas, possam acessar os servigos de salde de forma adequada.

1.4. A presente contratacdo sera através de Dispensa Eletronica pois a CONCORRENCIA ELETRONICA
N° 90003/2024, deu-se de forma FRACASSADA, como a referida obra vai ser custeada através de recursos
proveniente do Tesouro do Estado, para realizagdo de obras de ampliagdo ou reforma de Unidades Basicas de Salde
— PROA n° 24/2000-0043224-9, sera necessario o inicio das obras até julho, pois é 0 prazo méximo para utiliza¢éo do
recurso, ndo havendo tempo habil para uma nova concorréncia, pois sua publicacdo seria de mais 25 dias.

2. DA CONTRATAGAO E O PLANEJAMENTO:

21. Né&o se aplica. A contratagéo pretendida ndo estd prevista no Plano de Contratagdes Anual do
Municipio de S&o Vicente do Sul, vez que se encontra autorizado no programa, que ocorre de forma ocasional.

3. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

3.1- Serdo solicitados documentos relativos a qualificagao técnica operacional e profissional;

3.2- alicitante devera apresentar certiddo de registro de pessoa juridica no conselho regional de engenharia
e agronomia — CREA ou conselho de arquitetura e urbanismo - CAU, com validade na data de recebimento dos
documentos de habilitagao, com habilitagao para execugéo de servigos de arquitetura e engenharia, emitida pelo crea
ou cau da jurisdicdo da sede da empresa licitante;

3.3- A licitante devera apresentar comprovacgéo de aptidao para o desempenho de atividade pertinente e
compativel com o objeto licitado em que a mesma tenha executado obra / servigo similar, através de apresentagao de
atestado ou certiddo emitida por pessoas juridicas de direito publico ou privado. O(s) atestado(s) devera(&o) estar
acompanhado(s) da(s) correspondente(s) Certidao(6es) de Acervo Técnico (CAT) elou Anotagdes / Registros de
Responsabilidade técnica (ART / RRT) emitidas pelo Conselho de fiscalizagéo profissional competente em nome do(s)
profissional(ais) vinculado(s) ao(s) referido(s) atestado(s);

3.5.  Considera-se Estabelecimento Assistencial de Salde, segundo a RDC 50, edificagdes destinadas
a prestagao de assisténcia a salde da populagéo, que demande acesso de pacientes, em regime de internagéo ou
nao, com todas as complexidades de apoio necessarias;

3.6. A licitante devera apresentar indicagdo e qualificagdo do Responsavel Técnico — 01 (um)
Engenheiro ou Arquiteto e Urbanista, com demonstracdo de vinculo, por relagdo de emprego, sociedade, dire¢éo,
administragéo, por contrato de prestagéo de servigos, genérico ou especifico, ou ainda pela Certiddo de Registro do

licitante no CREA/CAU, desde que nesta Certiddo conste o nome do(s) profissional(is), na condigao de responsavel(is)
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técnico(s) do LICITANTE, que se responsabilizara pela execugao dos servigos objeto deste edital, e que sera(do) o
elemento de ligagao entre a empresa e a FISCALIZACAO durante a execugéo do contrato;

3.7.  Devera ser apresentada comprovagéo de que este profissional tem habilitagao legal para realiza-
la, mediante a apresentacéo de Certificado de Registro de Pessoa Fisica no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia - CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil CAU/BR;

3.8.  Devera ser apresentada comprovacgéo de aptiddo para o desempenho de atividade pertinente e
compativel com o objeto licitado deste profissional, mediante apresentagéo de Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoas juridicas de direito publico ou privado, acompanhado de Certiddo de Acervo Técnico e/ou
Anotacdes / Registros de Responsabilidade técnica (ART / RRT) emitidas pelo Conselho de fiscalizagao profissional
competente em nome do(s) profissional(ais) vinculado(s) ao(s) referido(s) atestado(s).

3.9.  Considera-se Estabelecimento Assistencial de Saude, segundo a RDC 50, edificagbes destinadas
a prestagéo de assisténcia a salde da populacéo, que demande acesso de pacientes, em regime de internagéo ou
nao, com todas as complexidades de apoio necessarias.

4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATAGAO

41. A relagdo entra a demanda prevista e as quantidades de cada item a ser contratado advira de
levantamento detalhado de quantitativos de insumos e servigos, a ser feito pelo corpo técnico do Setor de Engenharia
e Projetos da Prefeitura Municipal de S&o Vicente do Sul, com base em vistoria prévia realizada no imével a ser
reformado, o que resultara no orgamento completo da obra a ser executada, inclusive com valor final de referéncia da
contratagéo.

[TEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS MATERIAL + MAO DE OBRA QUANT UNID

1 SERVICOS PRELIMINARES
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA

"1 | GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS 0.9 M2

1, | DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM | (" | 1o
| REAPROVEITAMENTO. AF_1212017 ’

13 | ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA |, o M3
| (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017 ’

14 |ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGLO-ARENOSO E| ., 3
| COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_05/2016 ’

.5 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, | -, 3
~ | COM REAPROVEITAMENTO. AF_1212017 ’

, | FUNDAGOES

,1 | ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO | e a0 | g
" | CA50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 ’

»5 | ARMAGRO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATAUTILIZANDOACOCA- | 50 | 4o
| 60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 !

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
23 | AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA400L. | 1,80 M3

AF_05/2021
3 CALCADAS E RAMPAS

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
3.1 HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E 35,40 M2
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO
EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

3.2

1,80 M3
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EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
33 | MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM | 73,80 M2
PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
34 | CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO | 49,71 M2
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO.
25 | PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, | -, -
| ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 '
ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM
36 | 1LANCE E LAJE PLANA, FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA | 1,91 M3
RESINADA. AF_11/2020_PA
4 | EVESTIMENTOS
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
41 | TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS NA | 50,00 M3
ALTURA INTEIRA DAS
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
42 | PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTESDE | 134,15 M2
AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE
43 | LMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO | ., . -
| DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAGAO MANUAL. AF_04/2019 :
5 | PINTURA
51 | COLOCACAO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020 300,00 M
55 | APLICACAOE LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMADEMAO. | poaer | 4o
© | AF_06/2014 £
53 | APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMADEMAO. | , 1cy oo | 4o
~ | AF_06/2014 9%
c4 | APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM |  poaor | e
“* | PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 CEVs
6 | OUTRAS INSTALAGOES
GUARDA CORPO C/ CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 2’,
6.1 | COMBARRAS VERTICAIS EM TUBO DE AGO GALVANIZADO 2" ACADA | o y
' 11,00m, UM TUBO HORIZONTAL SUPERIOR DE 2" (50mm) E UM TUBO !
HORIZONTAL INFERIOR DE 11/2" (40mm)
; | COBERTURA
24 | REMOGAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE |, -
"' | FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 ’
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE
72 |2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, | 417,65 M2
PLASTICA OU TERMOACUSTICA,
75 | TELHAVENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 | . o0 -
| AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 :
74 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, | ¢ o v
“* | INCLUSO ACESSORIOS DE FIXAGAO E ICAMENTO. AF_07/2019 ’
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,
75 | DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | 100,00 M
AF_07/2019
g | SERVICOS FINAIS
8.1 | LIMPEZA DE JANELA INTEIRAMENTE DE VIDRO. AF_04/2019 55,00 M2
g2 | LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM PANO UMIDO. |, 1 -
“ | AF_04/2019. AF_04/2019 :
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5. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

5.1. A estimativa de pregos da contratacdo sera compativel com os quantitativos levantados no
projeto basico e com os pregos do SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construgéo
Civil, que é uma tabela muito utilizada no orcamento de obras em geral, mantida pela Caixa Econémica Federal
e pelo IBGE, que informa os custos e indices da Construgéo Civil no Brasil. Tal sistema de custos da construgéo
civil é disponibilizado na internet pela Caixa Econémica Federal.

5.2. O valor maximo a ser pago pelo Municipio de S&o Vicente do Sul ndo podera exceder o valor
indicado no Anexo | - Planilha Orgamentéria, ou seja, R$ 202.671,29 (Duzentos e Dois mil, Seiscentos e Setenta
e um Reais e Vinte e Nove Centavos)

6. DESCRICAO DA SOLUGAO COMO UM TODO
6.1.  Adescricdo da solugao esta descrito o ANEXO VII do edital - MEMORIAL DESCRITIVO.
7. DA ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO:

7.1. A estimativa de pregos da contratacdo devera ser compativel com os quantitativos levantados no
projeto basico e com os precos da tabela SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgéo
Civil, que é a principal ferramenta utilizada no or¢amento de obras em geral, de acordo com o Ultimo boletim de
referéncia publicado, mantida pela Caixa Econémica Federal e pelo IBGE, que informa os custos e indices da
construcao civil no Brasil;

7.2. Na falta de composigéo no boletim de referéncia SINAPI, deve-se apresentar a composigao unitaria
do servigo, contendo as justificativas técnicas para as composi¢des adotadas, com elementos suficientes que
permitam o controle da motivagéo dos atos que fundamentaram os valores adotados (por exemplo, meméria de célculo
dos coeficientes de utilizagdo de insumos), bem como a identificagdo do responsavel pela elaborago;

7.3. O Tribunal de Contas da Unido recomenda adotar a composi¢ao de outros sistemas referenciais de
precos, desde que mantidos os coeficientes de consumo para cada servigo, utilizando-se o custo dos insumos obtidos
no SINAPI:

7.4.  Nos casos em que este ndo contemple os servigos em anélise, exige-se que se busque informagdes
em outras fontes de precos para analise do orcamento de obra publica;

7.5. Os custos de execugdo, apresentados em planilha orgamentaria, serdo elaborados por equipe
técnica devidamente capacitada, que resultara no orgamento completo da obra a ser executada, inclusive com valor
final de referéncia da contratagdo, que devera compor a documentagao do Projeto Basico/Memorial Descritivo.

8. DA JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATAGAO:

8.1. O parcelamento da solugdo ndo é recomendavel, do ponto de vista da eficiéncia técnica,
considerando que o gerenciamento da obra permanecera sobre a gestdo de um Unico contratado, resultando num
maior nivel de controle da execugdo dos servigos por parte da administragao, concentrando a responsabilidade da
obra e a garantia dos resultados numa Unica pessoa juridica;

8.2. Entende-se que ndo ha viabilidade técnica/econdmica na diviséo dos servigos, uma vez que a
tendéncia € que o custo seja reduzido para obras maiores em fungéo da diluigdo dos custos administrativos e lucro.

8.3. Adivisdo gera perda de escala, ndo amplia a competitividade e ndo melhora o aproveitamento do
mercado, pois 0s servicos sdo executados por empresas de mesmo ramo de atividade, além de indicar o
fracionamento do objeto;

8.4. Entéo, pelas razbes expostas, recomendamos que a contratagdo ndo seja parcelada, por ndo ser
vantajoso para a administragéo ou por representar possivel prejuizo ao conjunto do objeto a ser contratado.

9. DOS RESULTADOS PRETENDIDOS:

9.1. Almeja-se assegurar tratamento isondmico entre os licitantes, bem como a justa competicéo, evitar
contratagdo com sobrepreco ou com prego manifestamente inexequivel e superfaturamento na execugdo do contrato;
9.2. A contratagéo decorrente do presente processo licitatorio exigira da contratada o cumprimento das
boas praticas de sustentabilidade, contribuindo para a racionalizagéo e otimizacdo do uso dos recursos, bem como

para a redugao dos impactos ambientais;
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9.3. Quanto a contratagéo, os beneficios diretos e indiretos podem ser percebidos na economicidade,
uma vez que o procedimento licitatorio permite a contratacdo de empresa especializada por prego competitivo no
mercado, havera concorréncia entre as licitantes do ramo de atividades, com a oferta de menor prego, considerando
o0s requisitos previamente estabelecidos no edital da licitagdo, sempre embasados nos principios de eficiéncia e
sustentabilidade, contribuindo para a racionalizagéo e otimiza¢&o do uso dos recursos;

9.4. A empresa contratada devera atender todos os requisitos estabelecidos no Edital de Dispensa de
Licitagéo e Projeto Basico.

9.5. Acontratacéo deve ter resultados positivos, com a melhor pratica de execugéo dos servigos de obras
de reforma, de acordo com o Projeto Basico, mantendo-se o padréo de qualidade, ou superior, ja empregado na area
a ser intervinda;

9.6. Pretende-se, com o processo licitatdrio, assegurar a selegao da proposta apta a gerar a contratacdo
mais vantajosa para o Municipio.

10. DAS PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO:

10.1. Visando a correta execucdo do contrato, a Contratante / Contratada deverdo observar as regras
estabelecidas pela Lei n.° 14.133 de 2021 acerca das diretrizes quanto a participa¢do no procedimento, execucéo e
fiscalizagdo da obra e servicos de engenharia, bem como obedecer as normas correlatas relacionadas ao objeto da
contratacao.

10.2. A Secretaria requisitante indicara servidores para atuarem como gestor e fiscal do contrato.

10.3. Ademais, para que a pretendida contratagdo tenha sucesso, € preciso que outras etapas sejam
concluidas, quais sejam:

I. Elaboragao do Projeto Basico;

Il. Elaboragao de minuta de contrato;

lll. Encaminhamento do processo para analise juridica;

IV. Andlise da manifestacdo juridica, e se necessario o0 atendimento aos apontamentos

constantes no parecer, mediante Nota Técnica com os ajustes indicados;

V. Publicagéo e divulgacéo do edital e anexos;

VI. Resposta a eventuais pedidos de esclarecimentos e/ou impugnagéo, caso aplicavel;
VII. Realizagao do certame, com suas respectivas etapas.

11. CONTRATAGOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES:

11.1. Inicialmente, ndo existem em andamento contratacdes correlatas ou interdependentes que venham
a interferir ou merecer maiores cuidados no planejamento da futura contratag&o.

12.  POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

12.1. No art. 45, Lei n® 14.133/21 determina que as obras e servi¢os de engenharia deveréo respeitar,
especialmente, as normas relativas a disposicéo final ambientalmente adequada dos residuos sélidos gerados pelas
obras contratadas, mitigagao por condicionantes e compensagao ambiental, utilizacdo de produtos, de equipamentos
e de servigos que, comprovadamente, favore¢cam a redugéo do consumo de energia e de recursos naturais, avaliagao
de impacto de vizinhanga, prote¢ao do patriménio histdrico, cultural, arqueoldgico e imaterial, inclusive por meio da
avaliagao do impacto direto ou indireto causado pela obra contratada;

12.2. A contratagdo pretendida caracteriza-se com obra de engenharia e a sua execugdo implicara
diretamente na geragao de residuos de construcao civil, de modo que devera a futura contratada empreender esforgos
para minimizar a produgao de residuos, dando destinacdo adequada aqueles de inevitavel produgéo, visando mitigar
0s possiveis danos ambientais;

12.3.  Diante disso, na execugao da reforma devera a contratante e a contratada, observarem das normas
de protegdo ambiental, cabendo a fiscalizagdo quanto ao estrito cumprimento da legislagéo e o respeito as leis
ambientais na consecug¢éo da obra.

13. DECLARA(;AO DE VIABILIDADE:
13.1. Diante de toda a analise desenvolvida neste estudo técnico, a contratagdo mostra-se VIAVEL, em

termos de disponibilidade de mercado, consoante a legislagdo em vigor, ndo sendo possivel observar impedimentos
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ao prossegimento da contratagdo demandada através de licitagdo, modalidade Dispensa, na forma eletronica, tipo
julgamento menor prego global, nos da Lei Federal n® 14.133/2021.

Sao Vicente do Sul, 29 de maio de 2025

Gabriella da Silva Zuquetto
Secretaria Municipal de Satde
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