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rERMo DE REFEnÊNcm DTsrENSA poR srrulÇÃo EMERGENCIAL.

Município: São Vicente do Sul- RS

Departamento: Secretaria Municipal de Saúde

Responsável pelo Pedido: Paola SturzaBrum

Secretário(a): Gabriela da Silva Zuquetto

1. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL

O Hospital Municipal São Vicente Ferrer encontra-se atualmente com o fornecimento de
energia elétrica sendo realizado por rneio de transforrnador alugado da empresa LINEA, solução
provisória adotada ern razão da necessidade de girantir a continuidade do funcionamento da
unidade hospitalar enquanto erarl concluídas as providências necessárias para a instalação e
energização do novo transforrnador destinado ao atendimento clefinitivo da demanda elétrica do
hospital. O contrato de locação do referido eqr.riparento possui vigência até novembro de2026,
circunstância que evidencia a necessidade de con:lusão das adeqLrações elétricas em caráter
prioritário.

A instalação do novo transformador foi objeto do Contrato n'32412025, celebrado com a
empresa ELETROLIMA, vencedora do procedimen o licitatório realizado para execução da obra.
O prazo itricialmente estabelecido para execuÇão compreendeu o período de 2610812025 a
2611012025. Após a conclusão dos serviços de inrtalação, foram iniciados os proceclimentos
necessários junto à RGE, concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica, para
realização da ligação e energização do novo sistenra.

Desde elttão, foram realizados diversos trârnites administrativos e técnicos necessários à
análise e aprovação da ligação pela concessionária, incluindo o encaminhamento dos documentos
e providências solicitadas pela RGE. Atuallrente, os procedimentos encontram-se em estágio
avatrçado, tendo sido assinados e encanrinhado:, os úrltimos documentos solicitados pela
concessionária, de modo que a realizaçáo da Iipção poderá ocorler a qualquer nlontento,
confonne programação da RGE.

Entretanto, durante inspeção realizada pela equipe da Secretaria Municipal de Obras,
responsável pelo acotnpanhamento da parte elétrici, foi coustatado que detenninados rnateriais
instalados tta estrutttra elétrica exterua, especialntente componentes confeccionados em PVC,
apresentaram degradação decorrente da exposição às internpéries e das condições arnbientais,
alérn de ter sido identificada a necessidade de substituição desses materiais por solução de rnaior
resistência e durabilidade, especialmente rnateria.l galvanizado, couforrne avaliação técnica
realizada no local.

A substituição dos componentes é indispensável autes da energização clo uovo
transforrnador, tendo em vista a necessidade de que toda a estrutura esteja em condições
adequadas de segurança, resistência e durabilidaJe para que a ligação seja realizada pela
concessionária. Assirn, a rnanutenção dos materiais atuahnente instalados poderá comprometer a
conclusão do processo de ligação, ocasionando z- necessidade de novas aclequações, novas
inspeções e eventual retontada de etapas junto à RGE.

Ressalta-se que a Adrrinistração Municipaljá percorreu um longo período de traniitação
para viabilizar a ligação definitiva do novo transformador. Dessa forrna, pennitir que a estrutura
perrnaneça rras condições atualmente verificada;, aguardando a realizaçã,o de um novo
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procedimento administrativo de contratação, representa risco concreto de perda da oportunidade
de conclusão irnediata da ligação elétrica, podendo ocasionar novos atrasos, custos adicionais e a
necessidade de reinício ou repetição de etapas técnicas e burocráticasjunto à concessionária.

A situação assume caráter ainda ntais relevante considerando que o hospital permallece
deperrclente de transÍbrmador alugaclo, cujo contrato possui prazo deterrrinado e se aproxima de
seu término. Caso as adequações necessárias não se.iarl executadas err terxpo hábil, existe o risco
de que o ltovo traltsfonnador não possa ser energizado quando da finalização do contrato de
locação do equipamento provisório, comprometendo a seglrrança e a continuidade do
fornecimento de energia elétrica da Lrnidade hospitalar.

Importante destacar que o Hospital Municipal São Vicente Ferrer é estabelecimento de
saúde em funcionamento contínuo, cuja atividade depende diretarnente de fornecimento regular,
segllro e adequado de energia elétrica para o funcionamento de equipamentos, sisternas de
iluminação, clirlatização, conservação de medicamentos e insurnos, equipamentos assisteuciais,
setores adrninistrativos e demais serviços essenciais à assistência aos pacientes.

Dessa forma, eventual interrupção ou instabilidade no fornecimento de energia elétrica
poderá ocasionar prejuízos diretos à prestação dos serviços públicos de saúrde, alérn de representar
risco operacional e assistencial incompatível com a rtatureza da atividade desenvolvida pela
unidade hospitalar.

A colttratação etnergencial pretendicla tem por objeto, portanto, a execução imediata das
adequações necessárias na estrutura e[étrica destinada ao novo transformador, incluindo a

substituição dos materiais atualmente instalados e que apresentararn degradação, especialmente
os colllponentes ern PVC, por materiais galvanizados e tecnicarnente mais resistentes e que
possuem maior durabilidade, possibilitando que a instalação esteja em condições de receber a
ligação definitiva pela RGE.

A contratação mostra-se necessária não apenas pela proximidade do encerramento da
solLrção provisória atualmente utilizada, rnas também pela iminência cla conclusão do processo de
ligação junto à concessiotrária. A realizaçáo da adequação neste momento permitirá que, tão logo
a RGE programe a ligação, a estrutura esteja devidamente preparada, evitando a perda de todo o
trabalho administrativo e técnico já realizado

Alérn disso, a contratação da empresa ELETROLIMA mostra-se tecnicamente adequada e
vantajosa para a Adrninistração, considerando que a empresa foi responsável pela execução da
instalação do novo transfonnador, já posslri conhecimento da estrurtura irnplantada, das
características da instalação, dos materiais utilizados e das condições técnicas do local, o que
possibilita uma intervenção rnais célere, segllra e corrpatível com os serviços anteriormente
executados.

A ernpresa já demonstrou conhecimento técnico da instalação e possui condições de
mobilização para execução irnediata dos serviços, fator especialmeute relevante diante da
necessidade de conclusão das adequações antes da intervenção da concessionária. A contratação
de empresa que desconheça a instalação poderia demandar nova vistoria, levantamento técnico,
estudo das instalações existentes e maior prazo para mobilização, circunstâncias que não se
mostrarn compatíveis com a urgência atualmente existente.

A opção pela contratação emergencial também se mostra economicamente vantajosa ao
interesse público, uma vez que a execução imediata das adequações poderá evitar custos
decorrentes da permanência ou eventual renovação da locação do transforrnador provisório, ben-r
como despesas adicionais relacionadas à repetição de procedirrelltos, uovas inspeções,
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deslocamentos, adequações e demais etapas necesúrias caso a ligação pela RGE não possa ser
realizada em razáo da existência de pendências na estrutura.

Assim, a contratação pretendida busca prevearir a interrupção do fornecimento de energia
elétrica, assegurar a continuidade dos serviços hospitalares, evitar a extensão dos custos
decorrentes da solução provisória e aproveitar os procedimentos jâ realizados junto à
concessionária, conferindo maior eficiência e econc micidade à Adrninistração Pública.

Destaca-se que a situação emergencial decorre da necessidade superveniente de adequação
da estrutura elétrica, identificada após a instalação do sistema e durante as providências para sua
energização, especialntente em razáo da degradaçã: dos materiais expostos às intempéries e da
necessidade de substituição por rnaterial galvanizado antes da ligação definitiva. A urgêrrcia
decorre, ainda, da conjugação de fatores: proxirniCade do término do contrato de locagão do
transforntador provisório, estágio avançado do processo junto à RGE e necessiclade de adequação
prévia da estrutura para qlle a ligação possa ser efet varnente realizada.

Diante desse cenário, a contratação emergeu:ial revela-se rnedida necessária, adequada e
proporcional para resguardar o interesse púrblico, a cor-rtinuidade do serviço público de saúde, a
segllrança das instalações elétricas e a econornicilade dos recursos públicos, evitando que a
Administração, após longo período de providêncim adrninistrativas e técnicas, seja obrigada a
postergar novamente a energizaçáo do novo transformador em razão de uma adequação que pode
e deve ser realizada de fornra imediata.

Por todo o exposto, justifica-se a contrataçã(r emergencial de empresa especializada para
execução das adequações necessárias na estrutura elétrica do novo transformador do Hospital
Municipal São Vicente Ferrer, especialmente a substituição dos componentes atualmente
degradados por materiais galvanizados e demais seruiços tecnicamente necessários, de modo a
perrnitir a conclusão da instalação e a posterior lig4ão pela RGE, garantindo a continuidade e a
segurança do fornecimento de energia elétrica da ur idade hospitalar.

2, DO OBJETO:

Prestação de serviços para substituição co eletroduto de PVC antichamas de 4" da
subestação, entre a saída do transformador e a caixa de medição, por eletroduto de aço
galvanizado a fogo de 4". A intervenção é recessária em razáo da deformação do
eletroduto atual, causada pela exposição às inbmpéries e à elevada temperatura, o que
pode permitir a entrada de água pluvial no painel de medição. Os serviços incluem o
desligamento e isolamento da área, remoção do eletroduto deformado, instalação e
fixação do novo eletroduto, com cortes e conexões necessárias, bem como a passagem e
reacomodação dos cabos alimentadores, incluindo todos os materiais, ferramentas,
equipamentos e EPIS necessários à execução.

3. DAS ESPECTFTCAÇOES DO OBJETO:

Prestação de serviços especializados para substituição do eletroduto da
subestação do Hospital, entre a saída do transformador e a medição indireta padrão
RGE/CPFL, com fornecimento de materiais e serviços técnicos, incluindo a remoção do
eletroduto existente em PVC antichamas de 4", instalação de eletroduto de aço
galvanizado a fogo de 4", cortes, conexões e fixação, bem como a passagem e
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reacomodação dos cabos alimentadores (4#150 ffim'), com fornecimento de todos os
materiais, ferramentas, equipamentos e EPls necessários à execução dos serviços.

4. DA FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÂO:

A presente contratação fundamenta-se na necessidade de adequação e coreção da
instalação elétrica da subestação do Hospital Municipal São Vicente Ferrer, tendo em vista a
deformação do eletroduto de PVC antichamas de 4" existente entre a saída do transformador e a
medição indireta padrão RGE/CPFL. A exposição às intempéries e às elevadas temperaturas
ocasionou a deterioração do material, comprometendo a proteção da instalação e possibilitando a
entrada de água pluvial no painel de medição.

A substituição por eletroduto de aço galvanizado a fogo de 4" mostra-se necessária para
proporcionar maior resistência mecânica, durabilidade e proteção às condigões ambientais a que
a instalação está submetida, garantindo maior segurança e confiabilidade ao sistema elétrico.

A execução dos serviços, incluindo a passagem e reacomodação dos cabos alimentadores
(4#150 mm'), é indispensâvel para adequar a instalação e possibilitar a continuidade dos
procedimentos necessários à ligação do novo transformador pela concessionária de energia,
evitando riscos de atrasos, novas intervenções e custos adicionais para a Administração.

Considerando que o Hospital Municipal São Vicente Ferrer presta serviço público essencial
de saúde e depende de fornecimento de energia elétrica seguro e contínuo para o funcionamento
de seus setores e equipamentos, a realização da adequação é necessária para preservar a segurança
das instalações e assegurar a continuidade dos serviços hospitalares.

s. Dos REQUTSTTOS DA CONTRATAÇÃO:

A empresa contratada deverá ser especializada na execução de serviços de
instalagões elétricas, possuindo capacidade técnica e operacional compatível com o
objeto. Deverá realizar a substituição do eletroduto de PVC antichamas de 4" por
eletroduto de ago galvanizado â fogo de 4", incluindo a remoção do material existente,
instalação, fixação, conexões e passagem e reacomodação dos cabos alimentadores
(4#150 mm').Todos os materiais, ferramentas, equipamentos e EPIs necessários deverão
ser fornecidos pela contratada, observando as normas técnicas e de segurança aplicáveis.
Os serviços deverão ser executados por profissionais habilitados e de forma a garantir a
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Finalidade: ORDEM DE SERVIÇO

Item Descrição do Item Unid. Qtde. Valor Unit. Valor Total

1

Substituição do eletroduto da
Subestação do Hospital, incluindo
materiais e serviços técnicos
especializados, com passagem e

reacomodação dos cabos
alimentadores (4#150 mm') na saída
do transformador até a medição
indireta padrão RGE/CPFL.

SRÇ 01 5.000,00 5.000,00

Total R$ 5.ooo,oo
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segurança, a qualidade e o adequado funcionamento da instalação elétrica, sem causar
danos aos equipamentos e componentes existertes.

6. DA EXECUÇÃO DO OBJETO:

6.1 DAS OBRIGAÇOES ta CONTR.ATANTE:

6.1 .1. Efetuar o pagamento devido pela execução do objeto contratado, no
prazo estabelecido, desde que cumpridas todas as fbrrnalidades e exigências previstas;

6.1.2 Aplicar as penalidades regulamentares e contratuais;
6.1.3 Cumprir e fazer cumprir as cláusulas do contrato;
6.1.4 Notificar, por escrito quando necessário, a Contratada na aplicação

de qualquer sanção;
6. L5 Supervisionar a execução do contrato, exigindo presteza na execução

e correção das falhas eventualmente detectadas;

6"2. DAS OBRTGAÇóES Oa CONTRATADA:

6.2.1. A CONTRATADA devetá responsabilizar-se por quaisquer danos
causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, deconentes de sua culpa ou dolo
na execução do objeto contratado.

6.2.2" A CONTRATADA deverá responsabilizar-se pelos enoargos
trabalhistas, previdenciários, fiscais e colerciais, resultantes da execução do
CONTRATO.

6.2.3. A CONTRATADA deverá manter, durante toda a vigência do
CONTRATO, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de
habilitação e qualifrcação exigidas por lei no CONTRATO.

7. DA GESTÃO tr FTSCALÍZAÇÃOz

A gestão e fiscalização do presente serviço serão exercidas pelos empregados
públicos designados na Portaria da Comissão Organizadora do evento. Além disso, o
fiscal designado será a Sra. Paola Sturza Brurn

8. DA FORMA E CRITERIOS DE SELEÇÁO DO FORNECEDOR:

A seleção do fornecedor será realizada mediante contratação direta, emruzáo da
situação emergencial, observando-se a legisla,:ão vigente e os princípios da legalidade,
impessoalidade, eÍlciência, economicidade e interesse pirblico. Ser'á considerada a
proposta que apresentar condições mais vantaj )sas para a Administraçáo,levando-se em
conta o preço, a capacidade tecnica e operacional para execução imediata dos serviços, a
compatibilidade dos tnateriais ofertados com as especificações estabelecidas e o
atendimento às normas técnicas e de segurançu- aplicáveis. A empresa deverá comprovar
sua regularidade jurídica, Ílscal e trabalhista, bem como possuir condições de executar os
serviços no prazo necessário, garantindo a segurança e a adequada execução da
substituição do eletroduto e reacomodação dos cabos alimentadores.

9. CLASSTFTCAÇÃO ORÇAMENTÁrua:
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9.1. Os recursos para cobertura da despesa decorrente da execução do objeto
contratado será conforme relatório da contadoria em anexo a este Termo.

10. cusTo ESTTMADO DA AQUTSTÇÃO:

O valor estimado da contratação é de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme
orçamento em anexo.

I1 DA GARANTIA

A garantia dos serviços a seÍem adquiridos, devem obedecer aos prazos de 6
meses.

12 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO:

O prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias apos a entrega da Nota Fiscal
devidamente atestada pelo setor competente.

Para pagamento, a empresa deverá apresentar à CONTRATANTE a Nota Fiscal
devendo ser emitida em nome do CONTRATADA.

O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante
depósito em conta corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela
CONTRATADA.

Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a orderr
bancária para pagamento.

A CONTRATANTE não se responsabi[zarápor qualquer despesa que venha a ser
efetuadapela CONTRATADA, que porventura não tenha sido acordada.

O CNPJ da CONTRATADA constante na Nota Fiscal deverá ser o mesmo da
documentaçãoapresentada.

13 DA LEGTSLAçÃO:

A contratação será realizada,observando as leis, decretos, regulamentação,
portarias e normas federais, estaduais e municipais diretamente e indiretamente
aplicáveis ao objeto da contratação, sendo que se trata de dispensa de licitação
emergencial.

São Vicente do Sul, 2810912026
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Diretora do Hospital ícipal São Vicente Ferrer
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LLA ZUQUETTO
Municipal de Saúde

Portaria n" 53612024


