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ESTUDO TÉCNICO PRELIMTNAR

PROCESSO ADMIN|STRATIVO Ne 12025
Modalidade de Licitação; Dispensa de licitação para contratação de serviço.

Legislação: Lei t4.L33 I 202L

Objeto: O presente Estudo Técnico Preliminar tem por objetivo analisar, fundamentar e justificar

a necessidade de contratação de serviços especializados para reinstalação e adequação da rede

de oxigênio canalizado nos setores de emergência e observação do Hospital São Vicente Ferrer.

Busca-se, por meio deste estudo, garantir a conformidade técnica com as normas de segurança

hospitalar e sanitária, assegurar o funcionamento contínuo e seguro do sistema de oxigênio

medicinal e viabilizar a retomada das atividades assistenciais em sua configuração definitiva,

após a conclusão das obras de infraestrutura.

Município: São Vicente do Sul- RS

Departamento: Secretaria Municipal de Saúde

Responsável: Paola Sturza Brum

Necessidade da Administração: A Administração necessita da reinstalação e adequação da rede

de oxigênio canalizado nos setores de emergência, observação e posto de enfermagem do

Hospital São Vicente Ferrer, tendo em vista que, após o destelhamento ocorrido em fevereiro

de2025, a estrutura original precisou ser removida e substituída por uma solução provisória.

Diante da conclusão das obras e da definição do espaço físico definitivo, torna-se imprescindível

restabelecer o sistema de fornecimento centralizado de oxigênio, garantindo segurança

assistencial, continuidade dos serviços de saúde, conformidade com as normas técnicas e

sanitárias e evitando riscos operacionais e legais.

1. DESCRTçÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAçÃO

A contratação justifica-se pela necessidade de reinstalação e adaptação da rede de oxigênio

canalizado nos setores de emergência, observação e posto de enfermagem do Hospital São

Vicente Ferrer. Após o destelhamento ocorrido em fevereiro de 2025, as tubulações originais

tiveram de ser removidas e o painel de controle de oxigênio foi provisoriamente realocado

próximo ao posto de enfermagem temporário. Com a conclusão das obras e a definição do

espaço físico definitivo, torna-se imprescindível restabelecer a rede de oxigênio em sua

estrutura original, de forma segura e adequada, garantindo o pleno funcionamento dos serviços

assistenciais e a manutenção da qualidade do atendimento aos pacientes.

2. PREVTSÃO DO PIÁNO DE CONTRATAçÃO ANUAL

A presente contratação encontra-se prevista no Plano Anual de Contratações do Município

de São Vicente do Sul para o exercício de 2025, atendendo às demandas estruturais do

Hospital São Vicente Ferrer. A previsão contempla serviços de adequação e reinstalação de

rede de gases medicinais, necessários para o restabelecimento da infraestrutura hospitalar
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após a conclusão das obras na ala central. Dessa forma, a contratação está alinhada ao

planejamento anual de aquisições e serviços essenciais, garantindo a conformidade com as

diretrizes administrativas e a continuidade dos atendimentos de urgência e emergência.

A contratação deve ser por Modalidade de Licitação: Dispensa de licitação para contratação

de serviço. Legislação: Lei L4.L331202L.

3. REQUISITOS DA CONTRATAçÃO

A contratação deverá atender aos seguintes requisitos:

1. Reinstalação da rede de oxigênio canalizado nos setores de emergência, observação e

posto de enfermagem, garantindo o fornecimento contínuo e seguro do insumo.

2. Adequação e fixação do painel de controle de oxigênio na estrutura definitiva, conforme

o espaço físico estabelecido após a conclusão das obras.

3. Conformidade com normas técnicas, hospitalares e sanitárias vigentes, assegurando a

segurança dos pacientes e dos profissionais de saúde.

4, Execução por empresa especializada, devidamente habilitada e com experiência

comprovada em serviços de gases medicinais em ambiente hospitalar.

5. Segurança e eficiência operacional, garantindo que o sistema funcione de forma estável

e confiável, sem interrupções no atendimento.
6. Eliminação da dependência de soluções provisórias, como cilindros móveis, que

apresentam riscos de manuseio e limitações de uso.

4. LEVANTAMENTO DE MERCADO

O levantamento de mercado foi realizado por meio da solicitação de propostas junto a

empresas especializadas. Foram recebidos três orçamentos enviados por e-mail, após

contato direto com fornecedores do setor, permitindo à Administração avaliar a

compatibilidade dos valores praticados e a viabilidade da contratação. Segundo Art 23, § 1e

da Lei L4.L33|202L realizou-se o levantamento de mercado, conforme orçamento a baixo:

Item Qtd Unid. OBJETO EMPRESA VALOR

TOTAL RS

01 2 SVÇ Tubulação para oxigênio
Sala de Emergência;

Tubulação para oxigênio
Sala de Observação.

da

da

SuperMaq
lnstalações LTDA

Rs 13.690,00

02 2 SVÇ Tubulação para oxigênio da

Sala de Emergência;

Tubulação para oxigênio da

Sala de Observação.

J.A.

Ferramentas,
MAQ. TRANSP.

GASES IND. MED.

R5 14.540,00

03 2 SVÇ Tubulação para oxigênio da

Sala de Emergência;
Eletrotécnica
Camillo LTDA

R$ 15.700,00
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Tubulação para oxigênio da

Sala de Observação.

5. ESTTMATTVA DO VALOR DA CONTRATAçÃO

Valor estimado para a contratação do serviço de adequação e reinstalação da tubulação

de oxigênio na Sala de Emergência e Observação do Hospital São Vicente Ferrer é de RS

13.690,00 (treze mil seicentos e noventa reais).

6. DESCRTçÃO DA SOLUçÃO COMO UM TODO

A contratada deverá preencher todos os requisitos da contratação, conforme descrito acima,

bem.como cumprir com as obrigações referidas no Termo de Referência.

7. PARCELAMENTODACONTRATAçÃO
O parcelamento não será adotado visto que o objeto a ser contratado configura sistema único e

integrado.

8. RESULTADOS PRETENDIDOS

A administração pretende suprir a necessidade dos servidores com a contratação em termos de

economicidade, eficácia, eficiência, melhor aproveitamento dos materiais e recursos financeiros

disponíveis e melhoria da qualidade dos serviços oferecidos as pessoas que compõem o grupo.

9. PROVIDÊNCIAS PRÉVNS AO CONTRATO

A administração designou os empregados públicos responsáveis pelo desempenho das

funções essenciais à contratação desta demanda, sendo que se trata de preparação previa de

oficina, o que demanda a presente conratação para finalização do projeto.

í0. CoNTRATAçõESCORRELATAS EIOUTNTERDEPENDENTES

Não se faz necessária a realização de contratações correlatas e/ou interdependentes
para viabilidade e contratação desta demanada.

11. POSSíVEIS IMPACTOS AMBIENTATS

A execução do serviço de reinstalação e adaptação da rede de oxigênio canalizado não

apresenta impactos ambientais significativos, uma vez que se trata de intervenção localizada

em ambiente hospitalar já existente, sem alteração estrutural relevante ou geração de

resíduos em grande escala. Os resíduos provenientes da execução da obra (como sucatas

metálicas, embalagens de insumos e pequenos detritos de instalação) serão devidamente
recolhidos e destinados conforme a legislação ambiental vigente, garantindo descarte

adequado e minimizando riscos de contaminação. Ressalta-se que a utilização do oxigênio

medicinal canalizado contribui positivamente para a eficiência e segurança do atendimento
hospitalar, sem gerar poluentes ou riscos ambientais adicionais,

12. VTABILTDADE DA CONTRATAçÃO
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Em decorrência do estudo realizado a demanda se mostra viável e fundamental de ser

realizada uma vez que A contratação mostra-se plenamente viável, tanto sob o aspecto técnico
quanto orçamentário.

Além disso, a ação cumpre com os princípios da eficiência, economicidade e interesse

público, ao atender prontamente às exigências legais e sanitárias impostas ao hospital,

São Vicente do Sul, 23 de Setembro de 2025
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