
 

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) 
Centro de Tecnologia (CT) 
Escritório Modelo de Engenharia 

 
 
 
 
 

PROPOSTA TÉCNICO-ECONÔMICA 
 
 
 
Ao Secretário Osmar Rodrigues Bitencourt 
Secretaria de Obras e Saneamento 
Prefeitura Municipal de São Vicente do Sul/RS 
 

Ao Secretário Ricardo Carvalho Monteiro 
Secretaria de Obras e Saneamento 
Prefeitura Municipal de São Francisco de Assis/RS 
 

 

 

Ilmos. Senhores, 
 

Conforme contato prévio, que versa sobre o orçamento ao Escritório Modelo de 

Engenharia, da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), para elaboração de anteprojeto 

de reconstrução da infraestrutura pública de uma ponte destruída pelas chuvas intensas nos 

Municípios de São Francisco de Assis e São Vicente dos Sul, no Rio Grande do Sul, vemos 

apresentar a seguinte proposta técnico-econômica. 

Cumpre elucidar que o Escritório Modelo de Engenharia é um Projeto de Extensão, da 

Universidade Federal de Santa Maria, que presta serviços altamente especializados em áreas 

da engenharia à comunidade externa e está registrado na plataforma de projetos da UFSM 

sob no 055757, vinculado à Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (FUNDEP) através 

do contrato no 067/2021. 

O Escritório Modelo de Engenharia é um espaço de aprendizado, onde é ofertada a 

possibilidade aos acadêmicos dos cursos de graduação e pós-graduação da UFSM de 

adquirirem, ainda na universidade, uma experiência profissional prévia a luz de seus 

professores, traduzindo-se numa formação complementar, onde os conhecimentos adquiridos 

nas disciplinas ao longo do curso serão praticados em atividades reais de projeto, de 

acompanhamento e de capacitação. Os acadêmicos participantes têm a oportunidade de 

vivenciar o dia a dia da elaboração de projetos, especificações técnicas, orçamentação e 

treinamento de equipes, sob a supervisão de professores orientadores. 



Como resultado destas ações, almeja-se que os egressos da UFSM estejam melhor 

preparados e capacitados para atender as demandas da sociedade, através de uma formação 

profissional ampla pautada nos saberes universitários. Espera-se que tais ações repercutam 

na qualidade dos profissionais, contribuindo efetivamente com a sociedade, promovendo a 

formação complementar dos acadêmicos através de atividades de extensão e prática 

supervisionada da profissão. Da mesma forma, estes futuros profissionais têm a oportunidade 

de realizar projetos de engenharia que atendam as demandas da sociedade. 

Assim, a execução de serviços de extensão tecnológica é incentivada por ser uma via 

com ganhos nos dois sentidos, ganha a sociedade por contar com apoio técnico qualificado e 

especializado e ganha a Universidade por permitir que os futuros profissionais adquiram maior 

experiência prática, enriquecendo o ambiente acadêmico. Além de ser uma forma de 

financiamento das atividades acadêmicas. 

Os professores e técnicos vinculados ao projeto de Escritório Modelo de Engenharia 

têm experiência e capacitação técnica comprovada, através de Atestados de Capacitação 

Técnica, com Certidão de Acervo Técnico (CAT) registrada junto ao Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia (CREA/RS). As CATs n° 1890684, 2020148 e 2022677 atestam a 

execução de projetos de pontes em concreto armado e protendido, fundações profundas e 

orçamentação. Já as CATs n° 1627496, 1916618 e 1918981 atestam a execução de projetos 

de estruturas em concreto armado e aço, além de fundações superficiais e profundas, entre 

outras atividades, incluindo levantamento topográfico. 

 

 

OBJETO 

Conforme o Plano de Trabalho, protocolado no Sistema Nacional de Proteção e 

Defesa Civil (SINPDEC), sob número REC-RS-4319802-20240607-01, pela Prefeitura 

Municipal de São Vicente do Sul, existe uma ponte que necessita reconstrução. 

Conforme referido documento, a ponte com 4,50 m de largura e 60,0 m de 

comprimento a ser construída em concreto, localiza-se no Passo do França, transpõe o Rio 

Jaguari, e faz a divisa entre os municípios de São Vicente do Sul e São Francisco de Assis. 

A ponte localiza-se nas coordenadas 29º 38' 09" S e 54º 49' 17" O, conforme o Plano 

de Trabalho. Na Figura 1 é apresentada uma vista aérea, obtida no Google Maps, onde é 

possível visualizar a ponte sobre rio Jaguari. 



 
Figura 1. Vista aérea do local da ponte, sobre o rio Jaguari – Divisa entre os Municípios de São 

Francisco do Assis e São Vicente do Sul/RS. 
(https://www.google.com.br/maps, acesso em 24 de julho de 2024). 

 

A Figura 2 apresenta uma imagem da ponte, onde mostra-se a situação da estrutura 

após a enchente. 

  

Figura 2. Imagem da ponte, sobre o rio Jaguari - Divisa entre os Municípios de São Francisco do 
Assis e São Vicente do Sul/RS. 

Fonte: Prefeitura Municipal de São Vicente do Sul. 

 

 

ESCOPO DA PROPOSTA 

Foram considerados na elaboração da presente proposta técnico-econômica, a 

realização dos seguintes serviços/projetos, cujas especialidades são cobertas pelos 

servidores ligados ao Escritório Modelo de Engenharia da UFSM: 

 

I - Concepção estrutural da obra com a definição da geometria e dimensões dos 

elementos, tipologia e funcionamento da estrutura; 

II - Levantamento topográfico ou aerofotogramétrico; 

III – Estudo hidrológico; 

https://www.google.com.br/maps


IV – Parecer de sondagem; 

V - Memorial Descritivo dos Elementos da infraestrutura, mesoestrutura e 

superestrutura das pontes; 

VI - Orçamento de referência e o custo global; 

VII – Anotação de responsabilidade técnica (ART) das atividades desenvolvidas. 

 

O serviço será apresentado e desenvolvido em conformidade com as seguintes etapas 

e objetos de entrega: 

 

1. SERVIÇO TÉCNICO DE CONCEPÇÃO ESTRUTURAL DA OBRA COM A DEFINIÇÃO DA 

GEOMETRIA E DIMENSÕES DOS ELEMENTOS, TIPOLOGIA E FUNCIONAMENTO DA 

ESTRUTURA 

Concepção da geometria da estrutura, com a definição e especificação de todos os 

elementos componentes, incluindo o dimensionamento considerando os carregamentos de 

acordo com as normas brasileiras, gerando volumes de concreto e dimensões para todos 

os elementos. Nas vigas protendidas, será determinada a quantidade de cabos de 

protensão e obtido o seu traçado aproximado. Nos elementos em concreto armado, serão 

fornecidas taxas médias de consumo de aço. Esta etapa não prevê o desenho de todos os 

detalhes de armaduras necessários para um projeto básico ou executivo, mas terá uma 

precisão que permita uma estimativa dos consumos de aço e concreto a nível de 

anteprojeto.  

Objeto de entrega:  

Desenhos estruturais, com dimensões dos elementos, mas sem o detalhamento das 

armaduras, em formato .pdf e dwg; 

Anotação de Responsabilidade Técnica (ART). 

 

2. SERVIÇO TÉCNICO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO OU 

AEROFOTOGRAMÉTRICO 

Vista obter subsídios de relevo, altitudes, acidentes geográficos, além de coletar subsídios 

para o estudo hidrológico.  

Dada a celeridade demandada nos serviços, será realizado com drone de precisão. 

Objeto de entrega:  

Levantamento topográfico: documento digital, em formato .pdf e .dwg; 

Anotação de Responsabilidade Técnica (ART). 

 

 

 



3. ESTUDO HIDROLÓGICO 

A partir do levantamento via drone das bacias de captação, dos históricos de registros 

pluviométricos e fluviométricos (quando disponíveis) e dados satelitais das áreas 

abordadas, será realizado o estudo hidrológico no nível de anteprojeto para cada uma das 

pontes, definindo a cota segura de implantação para o tempo de recorrência (TR) a ser 

definido com a equipe de acompanhamento. 

Objeto de entrega:  

Relatório técnico: documento digital, em formato .pdf; 

Anotação de Responsabilidade Técnica (ART). 

 

4. PARECER GEOTÉCNICO (Parecer de sondagem) 

Realização de parecer técnico de sondagem para identificação e interpretação da 

capacidade de suporte do subsolo local e indicação dos possíveis tipos de fundações. 

Devido ao prazo estipulado pela Contratante para a realização do serviço e considerando 

que o projeto a ser desenvolvido é classificado como Anteprojeto, propõe-se a realização 

do parecer técnico de duas maneiras distintas, de acordo com a disponibilidade da 

contratante. 

- Interpretação a partir de boletins de sondagens de simples reconhecimento do tipo SPT, 

podendo ser sondagens em solos ou sondagens mistas. O Contratado indicará 

previamente os locais e as quantidades de pontos de ensaios, de acordo com o subsolo 

local e extensão da ponte. Sendo responsabilidade da Contratante contratar empresa para 

a realização das sondagens e fornecer os perfis de sondagem obtidos à Contratada. 

- Interpretação tátil visual do solo. Neste caso, a Contratante deverá providenciar a abertura 

de trincheiras no local das pontes para possibilitar a identificação tátil e visual do subsolo 

local. Sendo essa a opção, deverá ser executada obrigatoriamente sondagens adicionais 

no local para a realização do projeto executivo. 

Objeto de entrega:  

Parecer técnico: documento digital, em formato .pdf; 

Anotação de Responsabilidade Técnica (ART). 

 

5. SERVIÇO TÉCNICO DE MEMORIAL DESCRITIVO (Especificação técnica) 

Conjunto de informações relacionadas à construção das pontes em concreto armado e 

protendido, incluindo as cabeceiras, fundações, mesoestrutura e superestrutura, dos 

componentes construtivos e dos materiais de construção, de forma a estabelecer padrões 

mínimos para a contratação. 

Objeto de entrega:  

Especificação técnica: documento digital, em formato .pdf; 



Anotação de Responsabilidade Técnica (ART). 

 

6. SERVIÇO TÉCNICO DE ORÇAMENTO 

Orçamentação dos serviços necessários a execução da nova estrutura projetada, 

considerando composições de preços unitários fornecidas por bases públicas e as 

dimensões definidas para os elementos estruturais e as taxas de armadura estimadas.  

Objeto de entrega: 

Planilha orçamentária, relação geral de materiais, curva ABC e cálculo do BDI: 

documento digital, em formato .pdf e .xls; 

Anotação de Responsabilidade Técnica (ART). 

 

PROPOSTA FINANCEIRA 

Na tabela abaixo apresenta-se o custo para realização dos serviços anteriormente 

discriminados. 

Descrição Valor (R$) 

Total sem BDI 51.745,46 

Total do BDI 0,00 

Total Parcial (despesas de custeio)  
 

 

Ressarcimento Infraestrutura UFSM (10 % das despesas de custeio) 5.174,55 

Despesas Operacionais FUNDEP (10 % das despesas totais) 6.324,45 

   

Total Geral 63.244,46 

 

Salienta-se que a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e a Fundação de 

Desenvolvimento da Pesquisa (FUNDEP) possuem custos administrativos incidentes sobre 

os serviços orçados, estes custos administrativos foram discriminados na Tabela acima.  

 

OBSERVAÇÕES 

1. No Anexo A, apresenta-se a descriminação orçamentária sintética utilizada na 

composição do custo dos serviços acima elencados; 

2. No caso da abertura de trincheiras no local das pontes, para possibilitar a identificação 

tátil e visual do subsolo local, as contratantes deverão disponibilizar duas 

retroescavadeiras (uma para cada margem do rio); 

3. Para o estudo hidrológico, as contratantes deverão disponibilizar um pequeno barco a 

motor; 



4. O prazo de validade desta proposta técnico-econômica: 30 (trinta dias); 

5. O prazo de execução desta proposta técnico-econômica: 130 (cento e trinta dias). 

 

Sendo o que tínhamos para o momento, agradecemos a atenção e aguardamos a 

vossa manifestação de aceite do escopo da proposta, para que possamos proceder a 

orçamentação dos trabalhos propostos. 

 

 

 

Santa Maria, 25 de julho de 2024. 

 

 

Prof. Eng. Civil André Lübeck, Dr.  Prof. Eng. Civil Almir Barros da S. 

Santos Neto, Dr. 

   

Prof. Eng. Rogério Cattelan Antocheves 

de Lima, Dr. 

  

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO A 



Obra

PREFEITURAS MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE DO SUL E SÃO FRANCISCO 

DE ASSIS / RS                                                                                       PONTE 

INTERMUNICIPAL ENTRE SÃO VICENTE DO SUL E SÃO FRANCISCO DE 

ASSIS     29º 38' 09" S  54º 49' 17" W

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1 LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO DAS CABECEIRAS, LEITO DO RIO E 

ÁREAS NO ENTORNO POR DRONE

10,651.82 20.59 %

 1.1  PONT1 Próprio ESTUDO TOPOGRÁFICO PARA PONTES DE 51 A 200M (70% VALOR DE 

REFERÊNCIA - TABELA DE REFERÊNCIA DE PREÇO DE PROJETOS DO 

DAER-RS PARA O ANO DE 2021, DISPONÍVEL EM 

HTTPS://WWW.DAER.RS.GOV.BR/UPLOAD/ARQUIVOS/202109/27181957-

TABELA-PROJETO-21.PDF).

un 1 10,651.82 10,651.82 10,651.82 20.59 %

 2 ESTUDO HIDRÓLOGICO 10,394.55 20.09 %

 2.1  PONT2 Próprio HIDROLOGIA E PROJETO HIDRÁULICO DA PONTE (70% VALOR DE 

REFERÊNCIA - TABELA DE REFERÊNCIA DE PREÇO DE PROJETOS DO 

DAER-RS PARA O ANO DE 2021, DISPONÍVEL EM 

HTTPS://WWW.DAER.RS.GOV.BR/UPLOAD/ARQUIVOS/202109/27181957-

TABELA-PROJETO-21.PDF).

un 1 10,394.55 10,394.55 10,394.55 20.09 %

 3 PARECER DE SONDAGEM 5,081.00 9.82 %

 3.1  PONT3 Próprio ESTUDO GEOLÓGICO E GEOTÉCNICO PARA INTERSEÇÕES (50% VALOR 

DE REFERÊNCIA - TABELA DE REFERÊNCIA DE PREÇO DE PROJETOS DO 

DAER-RS PARA O ANO DE 2021, DISPONÍVEL EM 

HTTPS://WWW.DAER.RS.GOV.BR/UPLOAD/ARQUIVOS/202109/27181957-

TABELA-PROJETO-21.PDF).

un 1 5,081.00 5,081.00 5,081.00 9.82 %

 4 CONCEPÇÃO ESTRUTURAL 14,850.00 28.70 %

 4.1  PONT4 Próprio ANTE-PROJETO ESTRUTURAL DA PONTE (55% VALOR DE REFERÊNCIA - 

TABELA DE REFERÊNCIA DE PREÇO DE PROJETOS DO DAER-RS PARA O 

ANO DE 2021, DISPONÍVEL EM 

HTTPS://WWW.DAER.RS.GOV.BR/UPLOAD/ARQUIVOS/202109/27181957-

TABELA-PROJETO-21.PDF).

m² 270 55.00 55.00 14,850.00 28.70 %

 5 ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA E CUSTO GLOBAL 6,406.55 12.38 %

 5.1  90779 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 40 139.12 139.12 5,564.80 10.75 %

 5.2  88255 SINAPI AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

h 25 33.67 33.67 841.75 1.63 %

 6 DIVERSOS 4,361.54 8.43 %

 6.1  ART Próprio ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (2024) un 6 262.55 262.55 1,575.30 3.04 %

 6.2  DIÁRIA Próprio DIÁRIA SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL (DEMAIS DESLOCAMENTOS) un 6 300.90 300.90 1,805.40 3.49 %

 6.3  014156 SBC CUSTO QUILOMETRO RODADO un 452 2.17 2.17 980.84 1.90 %

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 03/2024 - Rio 

Grande do Sul

0,0% Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.

Orçamento Sintético

Total sem BDI 51,745.46

Total do BDI 0.00

Total Geral 63,244.46

Total Geral 51,745.46

Ressarcimento Infraestrutura UFSM (10 % das despesas de custeio) 5,174.55

Despesas Operacionais Fundep (10 % das despesas totais) 6,324.45


