



A Prefeitura de São Vicente do Sul  
A Secretaria de Planejamento

A presente proposta tem a finalidade de apresentar o orçamento para a contratação de assessoria técnica para a elaboração de PROJETOS ESTRUTURAIS EM CONCRETO ARMADO E ESTRUTURAS METÁLICAS, do Hospital Municipal São Vicente Férrer na cidade de São Vicente do Sul – RS

### Serviços de Engenharia

- Análise técnica das condições das estruturas, estudos das capacidades de suportes da estrutura existentes, investigação técnica;
- Projeto estrutural e reforço da estrutura existente para uma laje de foro (ala central);
- Projeto estrutural de estruturas em concreto e alvenaria para contenção dos ventos que agem sobre os telhados, Platibandas (Ala central e Ala Sul);
- Projeto da estrutura metálica para cobertura metálica nova – Ala central
- Memoriais descritivos dos projetos
- Anotação de responsabilidade técnica
- Levantamento de quantitativos dos projetos

### Preço e condições de pagamentos:

Os preços para execução dos serviços listados acima é discriminado abaixo conforme a planilha discriminada abaixo.

Cod. Sinapi	Descrição serviço	Unid	Quantidade	Custo Unitário	Custo Final
90779	Engenheiro Civil Senior - Visita técnica local para identificação das estruturas existentes, estudos de reforços, e condições das edificações para suporte de novas estruturas - (2 visitas)	h	16,00	R\$ 139,12	R\$ 2.225,92
90779	Engenheiro Civil Senior - Elaboração de projetos de reforço estrutural e estruturas de contenção dos ventos - Platibandas - Ala central e Ala Sul	h	36,00	R\$ 139,12	R\$ 5.008,32
90779	Engenheiro Civil Senior - Elaboração de reforços e projeto estrutural para laje de foro do hospital com material leve - Ala central	h	24,00	R\$ 139,12	R\$ 3.338,88
90779	Engenheiro Civil Senior - Elaboração de projeto de estrutura metálica para cobertura com telhas metálicas	h	32,00	R\$ 139,12	R\$ 4.451,84
	<b>CUSTO DIRETO - TOTAL</b>				R\$ 15.024,96
	<b>BDI</b>	%	<b>18,80%</b>		R\$ 2.824,69
	<b>TOTAL</b>				R\$ 17.849,65



### Condições Gerais

O prazo elaboração dos projetos é de até 20 dias.

Poderá ser realizando um cronograma de elaboração dos projetos conforme a necessidade urgente e as prioridades;

Para o pagamento realizado será emitida uma nota fiscal;

A disponibilidade para iniciar os serviços é imediata.

### Validade da Proposta

Esta proposta é válida pelo prazo de 30 dias.

Cordialmente,

Santa Maria, 20 de Fevereiro de 2025.



---

Eng. Civil Maisson Tasca  
CREA-RS 167.033



E Engenh...



E-Mail

Mensagem 2 de 1293

Criar email

Caixa de entrada (3)

Rascunhos

Enviados

Spam (1)

Lixeira (74)

Drafts

Sent

Trash

## Orçamento - Projeto Prefeitura Municipal de São Vicente do Sul

**S** SCI Engenharia

Para: ▾



Hoje 08:48

Visualizar anexo  
Bom dia!

Conforme solicitado, encaminhamos a proposta orçamentária em anexo.

Atenciosamente,

**DANIEL V. S. MORAES**

Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho - CREA/RS212470

Especialista em Engenharia de Segurança Contra Incêndio e Pânico

SCI Engenharia - Soluções Contra Incêndio - CREA 251503

Telefone/WhatsApp: (55) 99905-2220


Instagram: [@sciengenharia.rs](#)

Santa Maria - Região Centro Serra/RS.

1 anexo

Orcamento\_Sao\_  
[...]assinado.pdf  
242 KB





## PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

**INTERESSADO:** Prefeitura Municipal de São Vicente do Sul;  
**TIPO DE SERVIÇO:** Projetos estruturais em concreto armado e estruturas metálicas.

A seguir, apresentamos o valor dos serviços técnicos de engenharia para contratação de assessoria na elaboração de projetos estruturais em concreto armado e estruturas metálicas, do Hospital Municipal São Vicente Férrer, no município de São Vicente do Sul – RS, **incluindo:**

- ✓ Análise técnica das condições das estruturas, estudos das capacidades de suportes da estrutura existentes, investigação técnica;
- ✓ Projeto estrutural e reforço da estrutura existente para uma laje de foro (ala central);
- ✓ Projeto estrutural de estruturas em concreto e alvenaria para contenção dos ventos que agem sobre os telhados, Platibandas (ala central e ala sul);
- ✓ Projeto da estrutura metálica para cobertura metálica nova – ala central;
- ✓ Memoriais descritivos dos projetos;
- ✓ Anotação de responsabilidade técnica;
- ✓ Levantamento de quantitativos dos projetos.

## PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS

Os preços para execução dos serviços listados acima é discriminado abaixo conforme a planilha discriminada abaixo.

Cód. Sinapi	Descrição serviço	Un.	Quant.	Custo Unitário sem BDI	BDI	Custo Unitário com BDI	Preço Total
90779	Engenheiro Civil Senior - Visita técnica local para identificação das estruturas existentes, estudos de reforços, e condições das edificações para suporte de novas estruturas - (2 visitas)	h	16,0	R\$ 159,98	18,80%	R\$ 190,06	R\$ 3.040,90
90779	Engenheiro Civil Senior - Elaboração de projetos de reforço estrutural e estruturas de contenção dos ventos - Platibandas - Ala central e Ala Sul	h	36,0	R\$ 159,98	18,80%	R\$ 190,06	R\$ 6.842,02
90779	Engenheiro Civil Senior - Elaboração de reforços e projeto estrutural para laje de forro do hospital com material leve - Ala central	h	24,0	R\$ 159,98	18,80%	R\$ 190,06	R\$ 4.561,35
90779	Engenheiro Civil Senior - Elaboração de projeto de estrutura metálica para cobertura com telhas metálicas	h	32,0	R\$ 159,98	18,80%	R\$ 190,06	R\$ 6.081,80

**Preço total dos serviços: R\$ 20.526,07**

## OBSERVAÇÕES:

1. O prazo elaboração dos projetos é de até 30 dias;
2. Poderá ser elaborado um cronograma de elaboração dos projetos conforme a necessidade urgente e as prioridades;
3. Para a efetivação do pagamento, será emitida nota fiscal;
4. Após a contratação, os trabalhos começaram de forma imediata.

**SCI ENGENHARIA**  
soluções contra incêndio



**Data:** 10 de março de 2025.  
**Validade do orçamento:** 30 dias corridos.

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** DANIEL VAINÉ DA SILVA MORAES  
Data: 10/03/2025 18:28:18-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**DANIEL V. S. MORAES**  
Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho – CREA/RS212470