

CONSTRUSUL

CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA
ENDEREÇO: RUA ALFREDO JANDREY

OBRA: CALÇAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 05/2020

MUNICÍPIO: IBIRUBÁ/RS
BDI 1 - 26,30%

ITEM	SINAPI	código	DESCRIÇÃO	UNI	QUANTI	VALOR	VALOR	VALOR	TOTAL	TOTAL	VALOR
				DADE	DADE	UNITÁRIO C/ BDI	UNI	MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL C/BDI 22,04%
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA											
1			RUA ALFREDO JANDREY			Subtotal			34.144,25	6.813,01	40.957,26
1.1			TRABALHOS EM TERRA								
1.1.1	SINAPI	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m²	3961,05	1,64	1,32	0,32	5.228,59	1.267,54	6.496,12
1.1.2	COMP	1	CONCHÃO DE ARGILA	m²	3961,05	8,70	7,30	1,40	28.915,67	5.545,47	34.461,14
1.2			PAVIMENTAÇÃO			Subtotal			106.314,50	32.718,26	139.032,76
1.2.1	COMP	2	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA IRREGULAR	m²	3961,05	32,88	24,88	8,00	98.550,92	31.688,40	130.239,32
1.2.2	COMP	3	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIÉDRICO	m²	3961,05	0,30	0,24	0,06	950,65	237,66	1.188,32
1.2.3	SINAPI	73817/1	EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA	m³	79,22	96,00	86,00	10,00	6.812,92	792,20	7.605,12
1.3			MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO			Subtotal			29.824,73	8.723,00	38.547,73
1.3.1	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO	m	793,00	48,61	37,61	11,00	29.824,73	8.723,00	38.547,73
VALOR TOTAL (BDI 26,30%)									218.537,75		

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total
VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS

Cruz Alta, 20 de março de 2020.

PAULO ROGERIO STRELOW
SÓCIO ADMINISTRADOR

CASSIO RUBIN DOS SANTOS
Engenheiro Civil CREA/RS 124403