Municipio de Taquari

Estado do Rio Grande do Sul

TAQUAR

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

Municipio de Taquari/ RS
Secretaria Municipal de Planejamento
Necessidade da Administragdo: Contratacdo de empresa para execug¢ao de obra de

Construcao de Ciclovia na Rua Agorianos.

1. DESCRICAO DA NECESSIDADE

O objeto da presente licitacédo é a contratégéo de empresa para execugao de
obra de empresa especializada para a construcdo de Ciclovia em Trecho da Rua
Acorianos, localizada na cidade de Taquari-RS.

A contratacéo é necessaria para que se implemente a ciclovia em parte da Rua
Acorianos, no trecho da Avenida Ceci Leite Costa até a esquina com a Rua Laura
Cruz de Souza.

Esta obra ira oferecer seguranga aos ciclistas que transitam neste trecho,

compatibilizando a rota entre veiculos automotivos, as bicicletas e ciclomotores.

2. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAGAO E O PLANEJAMENTO

A contratacado pretendida esta prevista no Plano de Contratacdes Anual do
Municipio de Taquari, como se vé no item 88, referente a construcdo de Ciclovia e
Revitalizacdo da Pragca Dom Pedro, estando assim alinhada com o planejamento

desta Administracao.

3. DESCRIGAO DOS REQUISITOS DA CONTRATAGAO

A contratacdo de empresa execugado da obra de execug¢ao de Ciclovia em
Trecho da Rua Acorianos, tem natureza de servico comum de engenharia: todo
servico de engenharia que tem por objeto acées, objetivamente padronizaveis em
termos de desempenho e qualidade, de manutencgéo, de adequacao e de adaptacéo
de bens moéveis e imdveis, com preservacao das caracteristicas originais dos bens,
nos termos do art. 6°, inciso XXI, alinea a) da Lei Federal n® 14.133/2021.
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CARACTERISTICAS E PRESTACAO DE SERVICOS:

Os servicos a serem realizados através da contratacdo de empresa
compreendem a preparacgao do trecho, com os seguintes servicos:

a) Terraplenagem da area prevista em Projeto;

b) Corte e aterro nos trechos que apresentam desnivel incompativel com a
realizagao da ciclovia;

C) Execucdo de muro de contengdo nos locais onde ha necessidade de
aterro para nivelamento do trecho da ciclovia, conforme especificado em memorial
descritivo;

d) Execucdo de pavimentagdo em blocos de concreto intertravados,
conforme Projeto e memorial descritivo;

e) Execucéo de sinalizacao, vertical e horizontal, conforme apresentado em
Projeto e memorial descritivo;

f) Execucgédo de iluminagdo com postes, no percurso da ciclovia;

9) Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART/RRT) da execucdo da
obra.

2.2.PRAZOS:

A contratada tera o prazo de 180 dias corridos para execug¢ado da obra. O inicio
e término dos servicos serdo combinados entre a Prefeitura e Contratada. O
pagamento sera com a aprovacdo do responsavel técnico da Prefeitura, conforme
Cronograma, sendo que no caso de qualquer descumprimento no que estiver previsto
no edital, o pagamento podera ser cancelado.

DAS OBRIGACOES DAS PARTES

2.2.1. Constituem obriga¢des adicionais da CONTRATADA:

a) Informar para a Secretaria Municipal do Planejamento a ocorréncia de qualquer
fato ou condi¢des que possam atrasar ou impedir a prestagéo dos servicos, no
todo ou em parte, indicando as respectivas medidas para corrigir a situagao.

b) A empresa contratada fica proibida de criar 6nus, seja por taxas, servigcos ou
encargos nédo previstos na legislacao e nao autorizados expressamente pelo
contratante.

2.2.2. Constituem obrigagées da CONTRATANTE:
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a) Permitir & Contratada pleno acesso ao local de trabalho, bem como todas
as condigbes necessarias para a elaboragéo do servico no local contratado.
b) Determinar, através do fiscal anuente do contrato, todas as condiges
para a execucéo do presente contrato.
2.3.HIPOTESE DE SANGOES E RESCISAO CONTRATURAL
O contrato podera sofrer sangdes ou ser rescindido nas hipoteses descritas da
Lei Federal n® 14.133/2021. Deverao ser aplicadas as sang¢ées padrdes para editais
ja realizados pelo municipio de objeto semelhante.
2.4. MODALIDADE DE CONTRATACAO
A contratacdo sera realizada por meio de licitagdo, na modalidade
Concorréncia, com critério de julgamento por menor preco, nos termos do artigo 6°,
inciso XXXVIII, alinea a, e regime de execucao artigo 46°, inciso Il, todos da Lei n°
14.133/2021.

2.5.QUALIFICACAO TECNICA

a) Prova do Registro e regularidade no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CREA) do Estado de origem, domicilio ou sede da licitante. O visto do
CREA/RS para empresas nao domiciliadas no Estado, sera exigido pela

ocasido de assinatura do contrato.

b) Prova da empresa possuir profissional de nivel superior, detentor de atestado
de responsabilidade técnica por execugdo de obras e/ou servicos de
complexidade tecnolégica operacional equivalente ou superior ao objeto desta
licitacdo, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado,
devidamente registrado no CREA ou CAU, que devera conter as seguintes
informagdes: nome do contratado e do contratante, identificacdo do tipo ou
natureza da obra, localizacdo da obra, periodo de execugdo da obra, descricéo

dos servigo executados e suas quantidades.

As parcelas de maior relevancia sado as seguintes, devendo atender
minimamente os quantitativos do quadro 01.
b.1) A prova da empresa possuir no quadro funcional o profissional acima descrito
sera feita, em se tratando de sécio da Empresa, por intermédio da apresentacio

do contrato social e, no caso de empregado, mediante copia da Carteira de
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Trabalho e Previdéncia Social ou por meio de contrato de prestacao de Servigos

celebrado de acordo com a legislagéo civil comum.

Obs.: O profissional descrito neste item devera ser o responsavel técnico em

todas as fases do procedimento licitatorio e da execugao contratual.

c) Atestado de capacidade técnica-operacional da empresa licitante, devidamente
certificado pelo CREA, que comprove em um Unico contrato a execucio de
obra ou servigos de caracteristicas semelhantes e de complexidade tecnologica
equivalentes ou superiores a aproximadamente 50% das parcelas de maior
relevancia técnica e valor significativo do objeto da licitacdo, sendo que estes
atestados deveréao ser de obras ja concluidas e deverédo conter as seguintes
informagdes: nome do contratado e do contratante, identificagéo do tipo ou
natureza da obra, periodo de execugao e descrigcao dos servicos executados e
suas quantidades. As parcelas de maior relevancia sao as seguintes, devendo

atender minimamente os quantitativos do quadro 02.

Observacéo: Considera-se compativel o objeto cuja complexidade tecnolégica seja
similar ao objeto licitado e sua execugdo guarde proporcionalidade entre a area
executada e o periodo utilizado para tanto.

d) O(s) atestado(s) apresentado(s) para atendimento da letra “b” devera
englobar os servicos dispostos no Quadro 01, sendo estes considerados de relevancia
para execugao do objeto.

Quadro 1 — Servigos minimos requeridos para atestado do profissional.

ltens:

Execugéo de construcdo civil contemplando os seguintes servigos minimos:

1) Execucéo de pavimentagdo com area minima de 1.000,00m?2.

2) Regularizacéo e compactacao de subleito de solo, para obras de construcéo

de pavimentos = 1.000,00 m2

d.1) Podera ser apresentado em apenas 01 (um) atestado o item minimo
disposto no Quadro 1.

e) O(s) atestado(s) apresentado(s) para atendimento da letra “c” devera
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englobar os servigos dispostos no Quadro 02, sendo estes considerados de relevancia

para execug¢ao do objeto.

Quadro 2 — Servigos minimos requeridos para operacional.

ltens:

Execugéo de construgao civil contemplando os seguintes servicos minimos:

1) Execucgéo de pavimentagdo com area minima de 1.000,00m2.

2) Regularizagéo e compactagéo de subleito de solo, para obras de construcao

de pavimentos = 1.000,00 m2

e.1). Podera ser apresentado em apenas 01 (um) atestado o item minimo
disposto no Quadro 2.

f) Equipe Técnica — deverdo ser apresentados os técnicos responsaveis pela
condugéo dos trabalhos, através de uma relagao dos técnicos de nivel superior e de
nivel auxiliar médio, até o nivel de encarregado, sendo que estes profissionais
deverao participar da obra e/ou servigco objeto da licitagdo, admitindo-se a substituicao
por profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela
Contratante;

9) Declaracéo do responsavel técnico legaimente habilitado de que tem plena
ciéncia do objeto licitado e peculiaridades da obra/servigo e que aceita como valida a
situacdo em que se encontra o local para execugéo do objeto do contrato;

g.1) A critério da licitante podera ser fornecido atestado de visita ao local das
obras, a ser feita pelo responsavel técnico, acompanhado por engenheiro da
Prefeitura Municipal, o qual atestara esta visita.

0.2) A referida visita devera ser realizada até 03 dias Uteis anteriores a data da
abertura dos envelopes, mediante agendamento, ou seja, até xx/xx/xxxx. Fone para
marcar a visita: (51) 3653-6200, Ramal 6267.

g.3) Nao sera permitido que o profissional que realizara a vistoria técnica seja
indicado como representante para duas ou mais licitantes.

g.4) Nao seréo realizadas visitas sem agendamento.

[3e )

g.5) Sera aceito apenas a declaragdo constante no item “g” para comprovacéo
de aceitagdo do local, desde que assumidas as devidas responsabilidades pelo

desconhecimento de eventuais particularidades da area, dispensando visita técnica.
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4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

A estimativa de quantidades envolve a analise detalhada dos projetos,
quantificacéo precisa de materiais € mao de obra, obtengao de precos prioritariamente
através de tabela SINAPI mais atualizada, ou obtencdo de cotagbes e pesquisas de
precgo, resultando na elaboragao de um orgcamento global.
5. ALTERNATIVAS DISPONIVEIS NO MERCADO

Conforme pesquisa de mercado realizada, para solugdo da necessidade
administrativa, objeto do presente Estudo Técnico Preliminar, vislumbra-se possivel,
sob o aspecto técnico e econémico, a contratacdo de empresas especializadas no
ramo da construgao civil.

Tais referéncias foram obtidas por meio de pesquisa em junto a empresas do
ramo, efetuadas com base no Decreto Municipal n.° 4.531/2023, que “Estabelece o
procedimento administrativo para a realizagao de pesquisa de precos para aguisicao
de bens, contratagao de servigos em geral e para contratagao de obras e servigos de
engenharia no dmbito do Municipio de Taquari/RS, nos termos da Lei Federal n°
14.133/2021".
6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

Estima-se para a contratagédo almejada o valor total de R$ 450.000,00. Chegou-
se a esse valor com base em contratagées similares para obras deste padrao, bem
como pesquisas de preg¢o genéricas e preliminares com base no SINAPI.

Vislumbra-se que tal valorA.é compativel com o praticado pelo mercado
correspondente, observando-se o disposto no Decreto Municipal n.° 4.531/2023, que
“Estabelece o procedimento administrativo para a realizagao de pesquisa de precos
para aquisigao de bens, contratagéo de servigos em geral e para contratagao de obras
e servigcos de engenharia no ambito do Municipio de Taquari - RS, nos termos da Lei
Federal n°® 14.133/2021".
7. DESCRICAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

A solugéo proposta € a contratacdo de empresa especializada para a execucédo
de Ciclovia de Trecho da Rua Agorianos, localizado na cidade de Taquari-RS.

Essa empresa sera encarregada de conduzir a execugéo do projeto de acordo

com as diretrizes e detalhamentos especificados no memorial descritivo, assim como
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nas plantas e na planilha orgamentaria que estdo anexadas a documentagéo

correspondente.

Portanto, a proposta envolve a terceirizagdo dos servicos de construcéo para
uma entidade competente, assegurando a aderéncia precisa as orientacdes
detalhadas nos documentos supracitados, a fim de garantir a realizagéo eficaz e

conforme as especificagdes estabelecidas para o empreendimento.

8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATACAO

Nos termos do art. 47, inciso I, da Lei Federal n® 14.133/2021, a licitacéo
atendera ao principio do parcelamento, quando tecnicamente viavel e
economicamente vantajoso. Na aplicagdo deste principio, o § 1° do mesmo art. 47
estabelece que deveréo ser considerados a responsabilidade técnica, o custo para a
Administracdo de varios contratos frente as vantagens da reducdo de custos, com
divisdo do objeto em itens, e o dever de buscar a ampliagéo da competicéo e de evitar
a concentragcao de mercado.

Em vista disto, o principio do parcelamento n&o devera ser aplicado a presente
contratacao, tendo em vista que eventual divisdo do objeto geraria perda de economia
de escala e causaria inviabilidade técnica, pois geraria maior trabalho de fiscalizacao
contratual frente a falta de padronizacao e uniformizacéo.

Ademais, a existéncia de mais de uma empresa contratada poderia trazer uma
série de transtornos quanto & eventual responsabilizagcdo por eventuais sinistros

ocorridos.

9. RESULTADOS PRETENDIDOS

Pretende-se, com o presente processo licitatério, assegurar a selecao da
proposta apta a gerar a contratagdo mais vantajosa para o Municipio.

Almeja-se, igualmente, assegurar tratamento isonémico entre os licitantes, bem
como a justa competig&o, bem como evitar contratagéo com sobrepreco ou com preco
manifestamente inexequivel e superfaturamento na execugao do contrato.

A contratagéo decorrente do presente processo licitatério exigira da contratada

0 cumprimento das boas praticas de sustentabilidade, contribuindo para a
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racionalizagdo e otimizacdo do uso dos recursos, bem como para a redugdo dos

impactos ambientais.

10. PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO
Para a contratagao pretendida nao havera necessidade de providéncias prévias
no ambito da Administracéao.
A Secretaria Municipal de Planejamento indicara os servidores para atuarem
como gestor e fiscal do contrato.
Ademais, para que a pretendida contratacdo tenha sucesso, € preciso que
outras etapas sejam concluidas, quais sejam:
a) Elaboracédo de minuta do edital;
b) Realizacado de certificagéo de disponibilidade orgamentaria;
c) Designagao em Portaria de pregoeiro, equipe de apoio, agente de contratacdo
(conforme o caso);
d) Elaboragéo de minuta do contrato;
e) Encaminhamento do processo para analise juridica;
f) Analise da manifestagao juridica e atendimento aos apontamentos constantes
no parecer, mediante Nota Técnica com os ajustes indicados;
g) Publicacao e divulgacao do edital e anexos;
h) Resposta a eventuais pedidos de esclarecimentos e/ou impugnagdo, caso
aplicavel;
i) Realizacdo do certame, com suas respectivas etapas;
}) Realizagcdo de empenho;

k) Assinatura e publicacdo do contrato.

11. CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Este estudo néo identificou a necessidade de realizar contratagbes acessorias
para a perfeita execug¢éo do objeto, uma vez que todos os meios necessarios para a
aquisicao/operacionalizagdo dos servicos podem ser supridos apenas com a
contratacao ora proposta.

Os servicos que se pretende, portanto, sdo autdbnomos e prescindem de

contratagdes correlatas ou interdependentes.
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12. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS
Vislumbram-se impactos ambientais provenientes desta contratagao,
mencionados na tabela abaixo, juntamente com as medidas de tratamento, para que,

se possivel, possam ser adotadas pela contratada:

IMPACTO AMBIENTAL MEDIDA DE TRATAMENTO
Perturbacado sonora para comunidades | Horarios restritos para atividades
locais ruidosas, uso de barreiras acusticas, e

programas de monitoramento e
mitigagao.
Acumulo de entulho e residuos Implementacao de planos de gestao de

residuos, reciclagem e reutilizagdo de
materiais sempre que possivel.

Uso de recursos naturais Utilizacdo de materiais sustentaveis,
reciclagem de residuos de construcéao, e
implementagao de praticas de

construgcao sustentavel.

Salientamos que devera ser obedecido ao art® 45, inciso |, sendo a contratada
responsavel pelo destino final adequado de todos os residuos gerados durante a obra.
Orientagbes complementares acerca da sustentabilidade da prestagéo

almejada poderao ser repassadas pela fiscalizagdo competente.

13. DECLARAGAO DE VIABILIDADE

Com base na justificativa e nas especificagbes técnicas constantes neste
Estudo Técnico Preliminar e seus anexos, e na existéncia de planejamento
orgamentario para subsidiar esta contratagcao, declaramos que a contratacdo é viavel,

atendendo aos padrbes e pregos de mercado.

Taquari, 25 de margo de 2025.

Representante da Prefgi
Flavio de Andrade — Eng® Ciwl & Eng® Seguranca — CREA 111.653
Coordenador de Analise e Aprovacgdo de Projetos
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