

WEBER

M. WEBER LTDA

Ao Exmo Sr. Presidente da Comissão de Licitações

Concorrência Eletrônica nº 002/2026

1- IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:

NOME DA EMPRESA: M. WEBER LTDA

CNPJ: 50.106.842/0001-09

REPRESENTANTE e CARGO: Marisete Weber sócia/gerente

CARTEIRA DE IDENTIDADE e CPF: CI: 3073807475 / CPF: 963.913.240-34

ENDEREÇO e TELEFONE: na Rua Renholdo Lottermann, nº 113, bairro Moinhos D'Água, Lajeado/RS, fone 51 99879-7197

AGÊNCIA e Nº DA CONTA BANCÁRIA: Bradesco, Ag 0563, Conta 0070373-7, em nome de M. Weber LTDA

2 - Apresentamos nossa proposta para execução de obra de contratação de empresa, pelo regime de empreitada global (fornecimento de material e mão de obra), para execução de obra de pavimentação em bloco de concreto, drenagem pluvial e sinalização viária da Estrada Municipal Antônio C. Marques Pereira (TK 35), no Rincão São José, neste município de Taquari/RS, conforme termo de referência, memorial descritivo, planilhas orçamentárias, cronograma físico financeiro, cronograma PLE e projetos anexos ao edital e que constituem parte integrante do mesmo.

BDI 24,03%

Total de Material: R\$ 258.920,19 (duzentos e cinquenta e oito mil novecentos e vinte reais com dezenove centavos);

Total de Mão de Obra: R\$ 37.979,81 (trinta e sete mil novecentos e setenta e nove reais com oitenta e um centavos);

Total do Orçamento: R\$ 296.900 (duzentos e noventa e seis mil e novecentos reais).

3- Validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias.

4- Condições de pagamento: conforme Edital

5- Prazo e Condições de Execução: Conforme Edital.

Taquari/RS, 25 de Março de 2026.

M WEBER

LTDA:5010684

2000109

Assinado de forma digital por M WEBER
LTDA:50106842000109
DN: c=BR, o=|CP-Brasil, st=RS, l=Lajeado,
ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB, ou=RFB e-CNPJ A1, ou=42177131000199,
ou=videoconferencia, cn=M WEBER
LTDA:50106842000109
Dados: 2026.03.25 10:08:09-03'00'

M. WEBER LTDA

CNPJ: 50.106.842/0001-09

Por procuração: Edson Darlei Pereira dos Santos

CONTRATANTE:
LOCAL:
TRECHO:
ÁREA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI
ESTRADA ANTÔNIO C. MARQUES PEREIRA (TK 35) - RINÇAO SÃO JOSÉ - TRECHO 01
RUA FRANCISCO ANTÔNIO BITTENCORT ATÉ A EST. 0+155,00m
155,00 x 7,40 + 124,29 m² (BOCA DE RUA) = 1.271,29m²

TABELA: SINAPI MAIO/2025
TABELA: SICRO - ABRIL/2025
ENCARGOS: NÃO DESONERADO
BDI: 24,03%

PLANILHA DE ORÇAMENTO - EMPRESA M. WEBER LTDA

ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	SERVIÇO	UNID	QUANTIDADE	DMT	BDI (%)	CUSTO UNITÁRIO (S/BDI) R\$	MATERIAL (C/BDI) R\$	MÃO DE OBRA (C/BDI) R\$	CUSTO UNITÁRIO (C/BDI) R\$	TOTAL MATERIAL (C/BDI) R\$	TOTAL MÃO DE OBRA (C/BDI) R\$	TOTAL (C/BDI) R\$	
1															
SERVIÇOS PRELIMINARES															
1.1	103.689	SINAPI	PLACA DE OBRA	m²	6,00		24,03%	R\$ 387,00	R\$ 400,00	R\$ 80,00	R\$ 480,00	R\$ 2.400,00	R\$ 480,00	R\$ 2.880,00	
1.2	CP 01	SINAPI	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS	m²	1.271,29		24,03%	R\$ 0,40	R\$ 0,45	R\$ 0,04	R\$ 0,49	R\$ 572,08	R\$ 50,85	R\$ 622,93	
1.3	CP 02	SICRO	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS	unid	1,00	47,00	24,03%	R\$ 2.741,27	R\$ 3.000,00	R\$ 400,00	R\$ 3.400,00	R\$ 3.000,00	R\$ 400,00	R\$ 3.400,00	
1.4	CP 03	SINAPI	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	mês	2,00		24,03%	R\$ 6.046,92	R\$ 5.000,00	R\$ 2.500,00	R\$ 7.500,00	R\$ 10.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 15.000,00	
TOTAL DO ITEM 1															
MOVIMENTO EM TERRA															
2.1	98.525	SINAPI	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO C/D<30cm E LIMPEZA ÁREAS	m²	310,00		24,03%	R\$ 0,66	R\$ 0,75	R\$ 0,07	R\$ 0,82	R\$ 232,50	R\$ 21,70	R\$ 254,20	
2.2	100.990	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL	ton	116,25		24,03%	R\$ 3,80	R\$ 3,80	R\$ 0,50	R\$ 4,30	R\$ 441,74	R\$ 58,13	R\$ 499,87	
2.3	100.574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS	m³	77,50		24,03%	R\$ 1,43	R\$ 1,60	R\$ 0,17	R\$ 1,77	R\$ 124,00	R\$ 13,18	R\$ 137,18	
2.4	93.594	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE	bkm	546,37	4,70	24,03%	R\$ 1,31	R\$ 1,50	R\$ 0,12	R\$ 1,62	R\$ 819,56	R\$ 65,56	R\$ 885,12	
2.5	101.124	SINAPI	CORTE DE PISTA MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA DE SOLO	m³	330,04		24,03%	R\$ 16,04	R\$ 17,50	R\$ 2,40	R\$ 19,90	R\$ 5.775,69	R\$ 792,10	R\$ 6.567,79	
2.6	93.594	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE	bkm	1.927,64	4,70	24,03%	R\$ 2,11	R\$ 2,50	R\$ 0,12	R\$ 2,62	R\$ 4.819,10	R\$ 231,32	R\$ 5.050,42	
2.7	100.574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS	m³	273,42		24,03%	R\$ 1,43	R\$ 1,60	R\$ 0,17	R\$ 1,77	R\$ 437,48	R\$ 46,48	R\$ 483,96	
2.8	101.124	SINAPI	REMOÇÃO DE MATERIAL ORGÂNICO OU SATURADO, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA DE SOLO	m³	155,00		24,03%	R\$ 16,04	R\$ 17,50	R\$ 2,40	R\$ 19,90	R\$ 2.712,50	R\$ 372,00	R\$ 3.084,50	
2.9	93.594	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE	bkm	1.365,93	4,70	24,03%	R\$ 2,11	R\$ 2,50	R\$ 0,12	R\$ 2,62	R\$ 3.414,83	R\$ 163,91	R\$ 3.578,74	
2.10	100.574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS	m³	193,75		24,03%	R\$ 1,43	R\$ 1,60	R\$ 0,17	R\$ 1,77	R\$ 310,00	R\$ 32,94	R\$ 342,94	
2.11	CP 04	SINAPI	EXECUÇÃO DE ATERRRO COM MATERIAL DE JAZIDA - BASALTO DECOMPOSTO - (EXCLUSIVE INDENIZAÇÃO DO MATERIAL)	m³	155,02		24,03%	R\$ 19,27	R\$ 21,00	R\$ 2,90	R\$ 23,90	R\$ 3.255,43	R\$ 449,56	R\$ 3.704,99	
2.12	100.990	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BASALTO DECOMPOSTO	ton	325,52		24,03%	R\$ 3,47	R\$ 3,80	R\$ 0,50	R\$ 4,30	R\$ 1.236,98	R\$ 162,76	R\$ 1.399,74	
2.13	93.594	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE	bkm	4.589,83	14,10	24,03%	R\$ 1,31	R\$ 1,50	R\$ 0,12	R\$ 1,62	R\$ 6.884,74	R\$ 550,78	R\$ 7.435,52	
2.14	100.576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO SUBLEITO	m²	1.280,55		24,03%	R\$ 2,18	R\$ 2,50	R\$ 0,20	R\$ 2,70	R\$ 3.151,39	R\$ 252,11	R\$ 3.403,50	
TOTAL DO ITEM 2															
MICRODRENAGEM															
3.1	90.099	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM VALA - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	m³	165,10		24,03%	R\$ 9,68	R\$ 10,00	R\$ 2,00	R\$ 12,00	R\$ 1.651,00	R\$ 330,20	R\$ 1.981,20	
3.2	100.990	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL ESCAVADO	ton	68,25		24,03%	R\$ 3,47	R\$ 3,80	R\$ 0,50	R\$ 4,30	R\$ 259,34	R\$ 34,13	R\$ 293,47	
3.3	93.594	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE	bkm	320,77	4,70	24,03%	R\$ 1,31	R\$ 1,50	R\$ 0,12	R\$ 1,62	R\$ 481,16	R\$ 38,49	R\$ 519,65	
3.4	100.574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS	m³	45,50		24,03%	R\$ 1,43	R\$ 1,60	R\$ 0,17	R\$ 1,77	R\$ 72,80	R\$ 7,74	R\$ 80,54	
3.5	102.717	SINAPI	CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS	m³	14,04		24,03%	R\$ 108,84	R\$ 120,00	R\$ 15,00	R\$ 135,00	R\$ 1.684,81	R\$ 210,60	R\$ 1.895,41	
3.6	100.990	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA	ton	21,06		24,03%	R\$ 6,09	R\$ 6,80	R\$ 0,75	R\$ 7,55	R\$ 143,20	R\$ 15,80	R\$ 159,00	
3.7	95.878	SINAPI	TRANSPORTE DE BRITA ATÉ 30 KM	bkm	631,80	30,00	24,03%	R\$ 1,28	R\$ 1,50	R\$ 0,09	R\$ 1,59	R\$ 947,70	R\$ 56,86	R\$ 1.004,56	
3.8	93.596	SINAPI	TRANSPORTE DE BRITA ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM	bkm	358,02	17,00	24,03%	R\$ 0,43	R\$ 0,50	R\$ 0,03	R\$ 0,53	R\$ 179,01	R\$ 10,74	R\$ 189,75	
3.13	101.616	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VALA	m²	140,40		24,03%	R\$ 6,71	R\$ 7,50	R\$ 0,82	R\$ 8,32	R\$ 1.053,00	R\$ 115,13	R\$ 1.168,13	
3.16	92.219	SINAPI	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO Ø400MM - PA1 - MF	m	130,00		24,03%	R\$ 108,84	R\$ 120,00	R\$ 15,00	R\$ 135,00	R\$ 15.600,00	R\$ 1.950,00	R\$ 17.550,00	
3.21	100.952	SINAPI	TRANSPORTE EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ATÉ 30 KM (TUBOS)	bkm	656,38	30,00	24,03%	R\$ 2,88	R\$ 3,40	R\$ 0,17	R\$ 3,57	R\$ 2.231,70	R\$ 111,58	R\$ 2.343,28	
3.22	100.953	SINAPI	TRANSPORTE EM VIA URBANA PAVIMENTADA ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (TUBOS)	bkm	437,58	20,00	24,03%	R\$ 1,10	R\$ 1,30	R\$ 0,06	R\$ 1,36	R\$ 568,85	R\$ 26,25	R\$ 595,10	
3.23	93.378	SINAPI	REATERRO VALAS BUEIROS	m³	128,70		24,03%	R\$ 18,54	R\$ 20,00	R\$ 3,00	R\$ 23,00	R\$ 2.574,00	R\$ 386,10	R\$ 2.960,10	
3.29	CP 22	SINAPI	CAIXA COLETORA 0,80X0,80M (INTERNO), PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA GRADEADA EM CONCRETO	unid	3,00		24,03%	R\$ 2.055,95	R\$ 2.000,00	R\$ 550,00	R\$ 2.550,00	R\$ 6.000,01	R\$ 1.650,00	R\$ 7.650,01	
TOTAL DO ITEM 3															
MEIO FIO DE CONCRETO															
4.1	94.273	SINAPI	EXECUÇÃO DE MEIO-FIO 100X15X30 CM - TRECHO RETO	m	371,00		24,03%	R\$ 38,46	R\$ 38,20	R\$ 9,50	R\$ 47,70	R\$ 14.172,20	R\$ 3.524,50	R\$ 17.696,70	
4.2	100.952	SINAPI	TRANSPORTE EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ATÉ 30 KM (TUBOS)	bkm	1.202,04	30,00	24,03%	R\$ 2,88	R\$ 3,40	R\$ 0,17	R\$ 3,57	R\$ 4.086,93	R\$ 204,35	R\$ 4.291,28	
4.3	100.953	SINAPI	TRANSPORTE EM VIA URBANA PAVIMENTADA ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (TUBOS)	bkm	801,36	20,00	24,03%	R\$ 1,10	R\$ 1,30	R\$ 0,06	R\$ 1,36	R\$ 1.041,76	R\$ 48,08	R\$ 1.089,84	
4.4	102.498	SINAPI	PINTURA DE MEIO FIO (CALÇAÇÃO)	m	371,00		24,03%	R\$ 1,60	R\$ 1,80	R\$ 0,19	R\$ 1,99	R\$ 667,81	R\$ 70,49	R\$ 738,30	
4.5	CP 21	SINAPI	EXECUÇÃO DE ATERRRO EM MEIO FIO	m³	111,30		24,03%	R\$ 8,06	R\$ 9,00	R\$ 1,00	R\$ 10,00	R\$ 1.001,70	R\$ 111,30	R\$ 1.113,00	
TOTAL DO ITEM 4															
													R\$ 20.970,40	R\$ 3.956,72	R\$ 24.925,12
													R\$ 33.446,58	R\$ 4.943,62	R\$ 38.390,20

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI
 LOCAL: ESTRADA ANTONIO C. MARQUES PEREIRA (TK 35) - RINCAO SAO JOSE - TRECHO 01
 TRECHO: RUA FRANCISCO ANTONIO BITTENCORT ATÉ A EST. 0+155,00m
 ÁREA: 155,00 x 7,40 + 124,29 m² (BOCA DE RUA) = 1.271,29m²

TABELA: SINAPI MAIO/2025
 TABELA: SICRO - ABRIL/2025
 ENCARGOS: NÃO DESONERADO
 BDI: 24,03%

PLANILHA DE ORÇAMENTO - EMPRESA M. WEBER LTDA

ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	SERVIÇO	UNID	QUANTIDADE	DMT	BDI (%)	CUSTO UNITÁRIO (S/BDI) R\$	MATERIAL (C/BDI) R\$	MÃO DE OBRA (C/BDI) R\$	CUSTO UNITÁRIO (C/BDI) R\$	TOTAL MATERIAL (C/BDI) R\$	TOTAL MÃO DE OBRA (C/BDI) R\$	TOTAL (C/BDI) R\$
5														
SUB-BASE														
5.1	CP 30	SINAPI	EXECUÇÃO DE SUB-BASE COM MATERIAL DE JAZIDA - EXCLUSIVE INDENIZAÇÃO DO MATERIAL, CARGA E TRANSPORTE (E=15CM)	m³	193,96		24,03%	R\$ 21,04	R\$ 24,00	R\$ 2,09	R\$ 26,09	R\$ 4.655,03	R\$ 405,38	R\$ 5.060,41
5.2	100.990	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE BASALTO DECOMPOSTO	ton	407,31		24,03%	R\$ 3,47	R\$ 3,80	R\$ 0,50	R\$ 4,30	R\$ 1.547,77	R\$ 203,66	R\$ 1.751,43
5.3	95.878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE	bkm	5.743,07	14,10	24,03%	R\$ 1,69	R\$ 2,00	R\$ 0,09	R\$ 2,09	R\$ 11.486,14	R\$ 516,88	R\$ 12.003,02
5.5	CP 24	SINAPI	LASTRO DE PÓ DE PEDRA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (E=5cm)	m³	63,02		24,03%	R\$ 92,07	R\$ 105,00	R\$ 9,20	R\$ 114,20	R\$ 6.617,10	R\$ 579,78	R\$ 7.196,88
5.6	100.990	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA - PÓ DE PEDRA	ton	132,34		24,03%	R\$ 3,47	R\$ 3,80	R\$ 0,50	R\$ 4,30	R\$ 502,90	R\$ 66,17	R\$ 569,07
5.7	95.878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - ATÉ 30 KM	bkm	3.970,26	30,00	24,03%	R\$ 1,65	R\$ 2,00	R\$ 0,05	R\$ 2,05	R\$ 7.940,52	R\$ 198,51	R\$ 8.139,03
5.8	93.596	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM	bkm	2.249,81	17,00	24,03%	R\$ 0,63	R\$ 0,75	R\$ 0,03	R\$ 0,78	R\$ 1.687,36	R\$ 67,49	R\$ 1.754,85
TOTAL DO ITEM 5														
6														
PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO - PISTA DE ROLAMENTO														
6.1	CP 25	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 8 CM - FCK - 35Mpa	m²	863,50		24,03%	R\$ 57,24	R\$ 60,00	R\$ 11,00	R\$ 71,00	R\$ 51.210,00	R\$ 9.386,50	R\$ 60.596,50
6.2	95.878	SINAPI	TRANSPORTE EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ATÉ 30 KM (BLOCO)	bkm	4.916,16	30,00	24,03%	R\$ 1,69	R\$ 2,00	R\$ 0,09	R\$ 2,09	R\$ 9.832,32	R\$ 442,45	R\$ 10.274,77
6.3	93.596	SINAPI	TRANSPORTE EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (BLOCO)	bkm	1.638,72	10,00	24,03%	R\$ 0,63	R\$ 0,75	R\$ 0,03	R\$ 0,78	R\$ 1.229,04	R\$ 49,16	R\$ 1.278,20
TOTAL DO ITEM 6														
7														
PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO - PASSEIO														
7.1	CP 29	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESURA 8 CM	m²	301,76		24,03%	R\$ 87,88	R\$ 95,00	R\$ 14,00	R\$ 109,00	R\$ 28.667,20	R\$ 4.224,64	R\$ 32.891,84
7.2	CP 28	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PODOTÁTIL (ALERTA OU DIRECIONAL) RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESURA 8 CM, AF_10/2022	m²	64,16		24,03%	R\$ 161,25	R\$ 175,00	R\$ 25,00	R\$ 200,00	R\$ 11.228,00	R\$ 1.604,00	R\$ 12.832,00
7.3	95.878	SINAPI	TRANSPORTE EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ATÉ 30 KM (BLOCO)	bkm	2.107,69	30,00	24,03%	R\$ 1,69	R\$ 2,00	R\$ 0,09	R\$ 2,09	R\$ 4.215,38	R\$ 189,69	R\$ 4.405,07
7.4	93.596	SINAPI	TRANSPORTE EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (BLOCO)	bkm	702,56	10,00	24,03%	R\$ 0,63	R\$ 0,75	R\$ 0,03	R\$ 0,78	R\$ 526,93	R\$ 21,08	R\$ 548,01
TOTAL DO ITEM 7														
8														
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL														
8.1	99.814	SINAPI	LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO	m²	14,60		24,03%	R\$ 1,89	R\$ 2,00	R\$ 0,35	R\$ 2,35	R\$ 29,20	R\$ 5,11	R\$ 34,31
8.2	102.508	SINAPI	SINALIZAÇÃO ÁREAS ESPECIAIS	m²	14,60		24,03%	R\$ 47,57	R\$ 50,00	R\$ 9,00	R\$ 59,00	R\$ 730,00	R\$ 131,40	R\$ 861,40
8.3	CP 16	SINAPI	PLACA TIPO A32-B-ADVERTENCIA (PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRE) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L = 50CM	unid	2,00		24,03%	R\$ 467,63	R\$ 500,00	R\$ 80,00	R\$ 580,00	R\$ 1.000,00	R\$ 160,00	R\$ 1.160,00
8.4	CP 16	SINAPI	PLACA TIPO A30-C-ADVERTENCIA (VIA COMPARTILHADA) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L = 50CM	unid	1,00		24,03%	R\$ 467,63	R\$ 500,00	R\$ 80,00	R\$ 580,00	R\$ 500,01	R\$ 80,00	R\$ 580,01
8.5	CP 16	SINAPI	PLACA TIPO R07-REGULAMENTAÇÃO (PROIBIDO ULTRAPASSAR)-SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, DIAM= 50CM	unid	1,00		24,03%	R\$ 423,28	R\$ 450,00	R\$ 75,00	R\$ 525,00	R\$ 450,00	R\$ 75,00	R\$ 525,00
8.6	CP 16	SINAPI	PLACA TIPO R19-REGULAMENTAÇÃO (VELOCIDADE 20 KM)- SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, DIAM= 50CM	unid	1,00		24,03%	R\$ 423,28	R\$ 450,00	R\$ 75,00	R\$ 525,00	R\$ 450,00	R\$ 75,00	R\$ 525,00
8.7	CP 17	SINAPI	PLACA TIPO R01-REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATORIA) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L= 33CM	unid	1,00		24,03%	R\$ 616,79	R\$ 650,00	R\$ 115,00	R\$ 765,00	R\$ 650,01	R\$ 115,00	R\$ 765,01
8.8	5.213.360	SICRO	TACHA BIDIRECIONAL	unid	22,00		24,03%	R\$ 29,83	R\$ 32,00	R\$ 5,00	R\$ 37,00	R\$ 704,00	R\$ 110,00	R\$ 814,00
TOTAL DO ITEM 8														
9														
PASSAGEM ELEVADA DE PEDESTRES - BLOCO EM CONCRETO														
9.1	CP 25	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 8 CM - FCK - 35Mpa	m²	35,05		24,03%	R\$ 56,44	R\$ 60,00	R\$ 10,00	R\$ 70,00	R\$ 2.103,00	R\$ 350,50	R\$ 2.453,50
9.2	CP 29	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESURA 8 CM	m²	16,82		24,03%	R\$ 86,69	R\$ 95,00	R\$ 15,00	R\$ 110,00	R\$ 1.597,76	R\$ 252,36	R\$ 1.850,12
9.3	95.878	SINAPI	TRANSPORTE EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ATÉ 30 KM (BLOCO)	bkm	298,79	30,00	24,03%	R\$ 1,69	R\$ 2,00	R\$ 0,09	R\$ 2,09	R\$ 597,59	R\$ 26,89	R\$ 624,48
9.4	93.596	SINAPI	TRANSPORTE EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (BLOCO)	bkm	99,59	10,00	24,03%	R\$ 0,63	R\$ 0,75	R\$ 0,03	R\$ 0,78	R\$ 74,69	R\$ 2,99	R\$ 77,68
TOTAL DO ITEM 9														
10														
SERVIÇOS COMPLEMENTARES/FINAIS														
10.1	CP 02	SICRO	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS	unid	1,00	47,00	24,03%	R\$ 3.277,88	R\$ 3.700,00	R\$ 365,55	R\$ 4.065,55	R\$ 3.700,00	R\$ 365,55	R\$ 4.065,55
10.2	CP 20	SINAPI	LIMPEZA FINAL DE OBRA	m²	756,34		24,03%	R\$ 1,29	R\$ 1,30	R\$ 0,30	R\$ 1,60	R\$ 983,24	R\$ 226,90	R\$ 1.210,14
TOTAL DO ITEM 10														
TOTAL DO ORÇAMENTO														
												R\$ 268.920,19	R\$ 37.979,81	R\$ 296.900,00

Eng. Luiz Carlos Bianchini Júnior

CREA-RS 165.236
 Responsável Técnico

LUIZ CARLOS
 BIANCHINI
 JUNIOR:00892657006

Atestado de forma digital por LUIZ CARLOS BIANCHINI JUNIOR
 CN=Luiz Carlos Bianchini, ou=C, email=luizcarlosbianchini@taquari.rs.gov.br, ou=TAQUARI, ou=RS, ou=com.br, ou=DNS

Taquari/RS, 25 de Março de 2026

M. WEBER LTDA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - MUNICÍPIO DE TAQUARI/RS
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Relatório Global - Data 25/03/2026
 Obra: ESTRADA ANTÔNIO C. MARQUES PEREIRA (TK 35) - RINCÃO SÃO JOSÉ

ÍTEM	DESCRIÇÃO	PREÇO (R\$)	%	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		TOTAL	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 21.902,93	7,38%	100,00%	21.902,93							100,00%	R\$ 21.902,93
1.2	MOVIMENTO EM TERRA	R\$ 36.828,47	12,40%	100,00%	36828,47							100,00%	R\$ 36.828,47
1.3	MICRODRENAGEM	R\$ 38.390,20	12,95%			100,00%	38.390,20					100,00%	R\$ 38.390,20
1.4	MEIO FIO DE CONCRETO	R\$ 24.929,12	8,40%			100,00%	24.929,12					100,00%	R\$ 24.929,12
1.5	SUB-BASE	R\$ 36.474,69	12,29%			50,00%	18.237,35	50,00%	18.237,35			100,00%	R\$ 36.474,69
1.6	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO - PISTA DE ROLAMENTO	R\$ 72.151,47	24,30%					50,00%	36.075,74	50,00%	36.075,73	100,00%	R\$ 72.151,47
1.7	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO - PASSEIO	R\$ 50.676,92	17,07%					50,00%	25.338,46	50,00%	25.338,46	100,00%	R\$ 50.676,92
1.8	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL	R\$ 5.264,73	1,77%							100,00%	5.264,73	100,00%	R\$ 5.264,73
1.9	PASSAGEM ELEVADA DE PEDESTRES - BLOCO EM CONCRETO	R\$ 5.005,78	1,69%					50,01%	2.503,39	49,99%	2.502,39	100,00%	R\$ 5.005,78
1.10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES/FINAIS	R\$ 5.275,69	1,78%							100,00%	5.275,69	100,00%	R\$ 5.275,69
	TOTAL	R\$ 296.900,00	100,00%	19,78%	58731,40	27,47%	81.556,67	27,67%	82.154,93	25,08%	74.457,00		
	ACUMULADO	R\$		19,78%	58731,40	47,25%	140.288,07	74,92%	222.443,00	100,00%	296.900,00	100,00%	R\$ 296.900,00

25/03/2026

LUIZ CARLOS BIANCHINI JUNIOR:00892657006
 Assinado de forma digital por LUIZ CARLOS BIANCHINI JUNIOR:00892657006
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Presencial, ou=29098747000106, ou=AC SinculartID Múltipla, cn=LUIZ CARLOS BIANCHINI JUNIOR:00892657006
 Dados: 2026.03.25 10:52:12 -03'00'

Eng. Civil Luiz Carlos Bianchini Júnior CREA RS 165.236-D

M. WEBER LTDA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - MUNICÍPIO DE TAQUARI/RS

CRONOGRAMA PLE

Relatório Global - Data 25/03/2026

Obra: ESTRADA ANTÔNIO C. MARQUES PEREIRA (TK 35) - RINCÃO SÃO JOSÉ

NUMERO EVENTO	TÍTULO DOS EVENTOS	ESTRADA	ESTRADA	3	4
		ANTÔNIO C. M. PEREIRA	ANTÔNIO C. M. PEREIRA		
		1	2		
1	SERVIÇOS INICIAIS	1	1		
2	MOVIMENTO EM TERRA	1	1		
3	MICRODRENAGEM	2	2		
4	MEIO FIO DE CONCRETO	2	2		
5	SUB-BASE	2	3		
6	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO - PISTA DE ROLAMENTO	3	4		
7	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO - PASSEIO	3	4		
8	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL	4	4		
9	PASSAGEM ELEVADA DE PEDESTRES - BLOCO EM CONCRETO	3	4		
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES/FINAIS	4	4		
11					
12					

CRONOGRAMA		MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
PARCELA	%	19,78%	27,47%	27,67%	25,08%
	R\$	R\$ 58.731,40	R\$ 81.556,67	R\$ 82.154,93	R\$ 74.457,00
ACUMULADO	%	19,78%	47,25%	74,92%	100,00%
	R\$	R\$ 58.731,40	R\$ 140.288,07	R\$ 222.443,00	R\$ 296.900,00
ADMINISTRAÇÃO LOCAL		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

LUIZ CARLOS
BIANCHINI
JUNIOR:00892657006

Assinado de forma digital por LUIZ CARLOS BIANCHINI JUNIOR:00892657006
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Presencial, ou=29098747000106, ou=AC SyngularID Multipla, cn=LUIZ CARLOS BIANCHINI JUNIOR:00892657006
 Dados: 2026.03.25 10:51:21 -03'00'

TAQUARI 25/03/2026

Eng. Civil Luiz Carlos Bianchini Júnior CREA RS 165.236-D

M. WEBER LTDA
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE/TOMADOR Município de Taquari RS
-------------	-----------	---

APELIDO DO EMPREENDIMENTO/DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO - LOTE 01

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o iss:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%)	2,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens	Siglas	% ADOTADO
Administração Central	AC	4,67%
Seguro e Garantia	SG	0,74%
Risco	R	0,97%
Despesas Financeiras	DF	1,21%
Lucro	L	8,69%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,50% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	24,03%

FÓRMULA DO BDI =
$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - CP - ISS - CPRB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 2,0%.

Declaro para os devidos fins que, que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para a elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

--

Taquari/RS, 25 de Março de 2026.

LUIZ CARLOS BIANCHINI
JUNIOR:00892657006

Assinado de forma digital por LUIZ CARLOS BIANCHINI
JUNIOR:00892657006
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Presencial,
ou=29098747000106, ou=AC SyngularID Multipla,
cn=LUIZ CARLOS BIANCHINI JUNIOR:00892657006
Dados: 2026.03.25 09:06:46 -03'00'

Eng. Civil Luiz Carlos Bianchini Júnior CREA RS 165.236-D

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

Empresa: M Weber LTDA ME

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro contra acidentes de trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	TOTAL	36,80%	36,80%
GRUPO B			
B1	Repouso semanal remunerado	17,93%	Não incide
B2	Feriados	4,24%	Não incide
B3	Auxílio - enfermidade	0,85%	0,65%
B4	13º salário	10,96%	8,33%
B5	Licença paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas justificadas	0,73%	0,56%
B7	Dias de chuvas	1,53%	Não incide
B8	Auxílio - acidente trabalho	0,10%	0,07%
B9	Férias gozadas	10,61%	8,06%
B10	Salário maternidade	0,03%	0,03%
B	TOTAL	47,05%	17,75%
GRUPO C			
C1	Aviso prévio indenizado	4,57%	3,47%
C2	Aviso prévio trabalhado	0,11%	0,08%
C3	Férias indenizadas	3,46%	2,63%
C4	Depósito rescisão sem justa causa	2,75%	2,09%
C5	Indenização adicional	0,38%	0,29%
C	TOTAL	11,27%	8,56%
GRUPO D			
D1	Reincidência de grupo A sobre grupo B	17,31%	6,53%
D2	Reincidência de grupo A sobre aviso prévio trabalhado e reincidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado	0,41%	0,31%
D	TOTAL	17,72%	6,84%
TOTAL (A+B+C+D)		112,84%	69,95%

Taquari/RS, 25/03/2026

**LUIZ CARLOS
BIANCHINI
JUNIOR:00892657006**

Assinado de forma digital por LUIZ CARLOS
BIANCHINI JUNIOR:00892657006
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Presencial,
ou=29098747000106, ou=AC SyngularID
Multipla, cn=LUIZ CARLOS BIANCHINI
JUNIOR:00892657006
Dados: 2026.03.25 09:05:45 -03'00'

Eng. Civil Luiz C. Bianchini Júnior CREA RS 165.236-D

WEBER M. WEBER LTDA

EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2026

Declaro me responsabilizar pela execução das obras e/ou serviços e pela fiel observância das especificações técnicas.

Taquari/RS, 25/03/2026

LUIZ CARLOS
BIANCHINI
JUNIOR:00892657006

Assinado de forma digital por LUIZ
CARLOS BIANCHINI
JUNIOR:00892657006
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=Presencial, ou=29098747000106,
ou=AC SyngularID Multipla, cn=LUIZ
CARLOS BIANCHINI
JUNIOR:00892657006
Dados: 2026.03.25 09:03:58 -03'00'

LUIZ CARLOS BIANCHINI JÚNIOR
ENG. CIVIL CREA RS 165.236

M WEBER
LTDA:50106
842000109

Assinado de forma digital por M
WEBER LTDA:50106842000109
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=RS,
l=Lajeado, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-
CNPJ A1, ou=42177131000199,
ou=videoconferencia, cn=M WEBER
LTDA:50106842000109
Dados: 2026.03.25 09:03:32 -03'00'

M. WEBER LTDA
CNPJ: 50.106.842/0001-09

WEBER M. WEBER LTDA

EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2026

DECLARAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA

Declaro que a proposta é exequível, visto que a empresa possui equipamentos para a execução da obra e contratos de entrega de materiais com empresas parceiras.

A empresa possui retroescavadeira, escavadeira, caminhão basculante, rolo compactador, motoniveladora, caminhão prancha, entre outros veículos e demais máquinas necessárias para a execução da obra. Com isso a empresa não possui custos de aluguel de nenhuma máquina ou equipamento.

A empresa Millato Construtora e Incorporadora LTDA, vai entregar o material na obra pelos seguintes valores:

- pavimento de concreto R\$ 55,00/m²;
- Tubo de concreto armado DN 40cm R\$ 108,00/m;
- Meio fio de concreto R\$ 34,50/m.

Taquari/RS, 25/03/2026

M WEBER
LTDA:501068
42000109

Assinado de forma digital por M WEBER
LTDA:50106842000109
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=RS,
I=Lajeado, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ
A1, ou=42177131000199,
ou=videoconferencia, cn=M WEBER
LTDA:50106842000109
Dados: 2026.03.25 10:37:04 -03'00'

M. WEBER LTDA

CNPJ: 50.106.842/0001-09