



CONSTRUTORA
POSSAMAI

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022

CARTA PROPOSTA. ✓

OBJETO: Contratação de empresa, pelo regime de empreitada global (fornecimento de material e mão de obra), para execução de serviço de colocação de piso modular na quadra esportiva do Ginásio de Esportes José Fritz Machado, sito à Rua José Porfírio da Costa, 143, Centro, neste município, conforme memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e projetos, anexos ao presente edital e que passam a fazer parte integrante do mesmo.

Razão Social: CONSTRUTORA POSSAMAI LTDA

Nome de fantasia: CONSTRUTORA POSSAMAI

Endereço: RUA AZALÉIA, Nº 212, GALPÃO

Bairro: JARDIM ELDORADO

Estado: SC

Telefone: (48) 3346-3454

E-mail: construtorapossamai@gmail.com

CNPJ: 05.725.151/0001-20

Inscrição Estadual: 256.109.850

Inscrição Municipal: 9006086

DADOS BANCARIOS

Banco: Caixa Econômica Federal (nº 104)

Operação: 003

Agência: 3692

Conta Corrente: 276-0

Indicação do representante legal, que assinará o instrumento contratual: KEAN RENAN

POSSAMAI - CPF: 056.001.049-44 - RG: 4.930.154 - CASADO - BRASILEIRO -

RESIDENTE E DOMICILIADO NA RUA NAJLA CARONE GUEDERT, 415, APTO 401,

PAGANI, PALHOÇA / SC - CEP 88.132-150

Município: PALHOÇA/SC.

CEP: 88133-382

Prezados Senhores,

Tendo examinado as condições do Edital e dos Anexos que o integram, para a execução da mencionada obra (incluindo os materiais e serviços), nós, abaixo assinados, propomos executar e concluir as obras previstas no mencionado Edital, pelo preço global de **R\$ 99.165,30 (noventa e nove mil cento e sessenta e cinco reais e trinta centavos).**

Outrossim, declaramos que:

- Temos conhecimento do local onde serão executadas as obras;
- Aceitamos todas as condições impostas pelo Edital e seus anexos;
- As obras serão executadas e concluídas dentro do prazo fixado no Edital, 60 (sessenta) dias consecutivos após o recebimento da Ordem de Serviço;
- Esta proposta compreende todas as despesas com mão de obra (inclusive leis sociais);
- Materiais, ferramentas, transportes, equipamentos, seguros, impostos e demais encargos necessários à perfeita execução de toda a obra;



CONSTRUTORA
POSSAMAI

- f) Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias, a contar da data designada para a entrega dos envelopes desta licitação;
- g) A licitante proponente se responsabiliza pela execução das obras e serviços pela fiel observância das especificações técnicas.

São José 14 de junho de 2022.

Construtora Possamai LTDA EPP
Cnpj: 05.725.151/0001-20

Eng° Kean Renan Possamai
CREA-SC n° 126250-8

CONSTRUTORA POSSAMAI LTDA
CNPJ: 05.725.151/0001-20
Kean Renan Possamai
RG: 4.930.154 SSC/SC
Sócio / Representante Legal

Eng° Kelton Ruan Possamai
CREA-SC n° 123268-6

KELTON RUAN POSSAMAI
RESPONSÁVEL TÉCNICO
RG: 4.930.153 SSP/SC
CREA/SC: 123268-6



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI - RS

Objeto: Contratação de empresa, pelo regime de empreitada global (fornecimento de material e mão de obra), para execução de serviço de colocação de piso modular na quadra esportiva do Ginásio de Esportes José Fritz, situado, sito à Rua José Porfírio da Costa, 143, Centro, neste município, conforme memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e projetos, anexos ao presente edital.

CONSTRUTORA POSSAMAI LTDA		CNPJ: 05.725.151/0001-20		BDI: 20,34 %					
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	GUSTO UNITÁRIO GOM BDI	MATERIAL (R\$)	MÃO DE OBRA (R\$)	MATERIAL (R\$)	MÃO DE OBRA (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
	COLOCÇÃO DE PISO								99.165,30
	GINÁSIO DE ESPORTES JOSÉ FRITZ MACHADO (PAVILHÃO DA LARANJA)								
	PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTRA DE MADEIRA	M2	3,00	385,10	269,57	115,53	808,71	346,59	1.155,30
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO MODULAR EMBORRACHADO	M2	726,00	135,00	94,50	40,50	68.607,00	29.403,00	98.010,00
TOTAL GERAL						R\$ 69.415,71	R\$ 29.749,59	R\$ 99.165,30	

Construtora Possamai LTDA EPP
Cnpj: 05.725.151/0001-20

[Assinatura]
Eng.º Kean Renan Possamai
CREA-SC nº 126250-9

Construtora Possamai Ltda EPP
CNPJ 05.725.151/0001-20
Kean Renan Possamai
Sócio – Responsável Legal

[Assinatura]
Eng.º Kelton Ruan Possamai
CREA-SC nº 126268-6

Responsável Técnico
Kelton Ruan Possamai
Engenheiro Civil
CREA-SC – 123268-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI - RS

OBJETO: Contratação de empresa, pelo regime de empreitada global (fornecimento de material e mão de obra), para execução de serviço de locação de piso modular na quadra esportiva do Ginásio de Esportes José Fritz Machado, sito à Rua José Porfírio da Costa, 143, Centro, este município, conforme memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e projetos, anexos ao presente edital.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

M	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	PESO (%)	MÊS 01		MÊS 02	
				R\$	%	R\$	%
	GINÁSIO DE ESPORTES JOSÉ FRITZ MACHADO (PAVILHÃO DA LARANJA)	99.165,30	100,00%	59.499,18	60,00%	39.666,12	40,00%
TOTAL SIMPLES				59.499,18	60,00%	39.666,12	40,00%
TOTAL GERAL		99.165,30					
TOTAL ACUMULADO				59.499,18	60,00%	99.165,30	100,00%

Construtora Possamai Ltda EPP
Cnpj: 05.725.151/0001-20

Engº Kean Renan Possamai
CREA-SC nº 123268-6
Construtora Possamai Ltda EPP
CNPJ 05.725.151/0001-20
Kean Renan Possamai
Sócio – Responsável Legal

Engº Kelton Ruan Possamai
CREA-SC nº 123268-6
Responsável Técnico
Kelton Ruan Possamai
Engenheiro Civil
CREA-SC – 123268-6

TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2022

COMPOSIÇÃO DE BDI 1

DESPESAS INDIRETAS + BONIFICAÇÃO

GRUPOS		VARIÇÃO (*)		% ESTIMADO
		mínimo	máximo	
(base limites TCU)				
Taxa de Rateio da Administração Central	Ac	0,11 %	8,03 %	5,00 %
Taxa das Despesas Financeiras	Df	0,00 %	1,20 %	1,19 %
Margem de Incerteza (Risco, Segura e Garantia)	Mi	0,00 %	2,47 %	2,31 %
Margem de Contribuição (Lucro)	Mc	3,83 %	9,96 %	4,68 %
Taxas de Incidência de Impostos	Dt	(Legislação Específica)		7,16 %
Soma Linear dos Percentuais				20,34 %

* _ Devem ser preenchidos apenas os espaços em branco

* - Valores fora dessa faixa devem ser justificados

Tributos Federais	
COFINS	3,00 %
PIS	0,65 %
IMPOSTO DE RENDA	0,00 %
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00 %
CPRB	4,50 %
Tributos Municipais	
ISS	3,00 %

BDI= ($\frac{(1+Ac) \times (1 + Df) \times (1 + Mi) \times (1 + Mc)}{(1 - Dt)}$) -1	
BDI=	22,57 %
BDI=	1,2257 Decimal

Construtora Possamai LTDA EPP
Cnpj: 05.725.151/0001-20

Engº Kean Renan Possamai
CREA-SC nº 126250-8

CONSTRUTORA POSSAMAI LTDA
CNPJ: 05.725.151/0001-20
Kean Renan Possamai
RG: 4.930.154 SSC/SC
Sócio / Representante Legal

Engº Kelton Ruan Possamai
CREA-SC nº 123268-6

KELTON RUAN POSSAMAI
RESPONSÁVEL TÉCNICO
RG: 4.930.153 SSP/SC
CREA/SC: 123268-6

PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SEM DESONERAÇÃO		
		MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
A1	INSS	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	36,80%	36,80%

São José 15 de junho de 2022.

Construtora Possamai LTDA EPP
Cnpj: 05.725.151/0001-20

Engº Kean Renan Possamai
CREA-SC nº 126250-8

CONSTRUTORA POSSAMAI LTDA
CNPJ: 05.725.151/0001-20
Kean Renan Possamai
RG: 4.930.154 SSC/SC
Sócio / Representante Legal

Engº Kelton Ruan Possamai
CREA-SC nº 123268-6

KELTON RUAN POSSAMAI
RESPONSÁVEL TÉCNICO
RG: 4.930.153 SSP/SC
CREA/SC: 123268-6

