



Município de Taquari

Estado do Rio Grande do Sul

ANEXO III - FORMULÁRIO DE PROPOSTA COMERCIAL

CARTA CONVITE Nº 001/2022

A empresa FRANCISCO JOSÉ SOARES HORBE – EPP (CONNECT MOBILIDADE URBANA), CNPJ nº 21.257.242/0001-35 com sede na Rua Vereador Paulo Jack Felts, Nº 32, município de São Leopoldo – RS CEP 93048-260 por seu representante legal, FRANCISCO JOSÉ SOARES HORBE, vem apresentar-lhes proposta para prestação dos serviços objeto do Edital de Carta Convite nº 001/2022, conforme segue:

ITEM ÚNICO		
SERVIÇOS	QTD	Valor Máximo (R\$)
Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa de serviços técnicos e consultoria para elaboração de Plano de Mobilidade Urbana do Município de Taquari, RS, nos termos e condições definidos no Termo de Referência e Cronograma Físico-Financeiro, respectivamente, Anexos I e II do edital.	01	139.823,94

Obs.:

- 1) Os valores propostos não poderão exceder os valores orçados pelo município, sob pena de desclassificação.
- 2) Os preços ofertados são considerados completos e abrangem todos os custos operacionais, seguros, taxas, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução dos serviços.

Dados Bancários: Banco:0260 – Nu Pagamentos S.A – Ag.0001 – Conta: 91403872-8

Contato: Tel: 51-99963.9679 / e-mail: connect.mobilidade@gmail.com

Validade da Proposta: 60 dias.

Prazo e Condições de Execução: Conforme Edital.

Condições de Pagamento: Conforme Edital.

Taquari, 20 de outubro de 2022.

FRANCISCO JOSE SOARES HORBE:21257242000135
Assinado de forma digital por FRANCISCO JOSE SOARES HORBE:21257242000135
Dados: 2022.10.19 17:08:24 -03'00'

Francisco José Soares Hörbe
Represente Legal



PREFEITURA DE TAQUARI

CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO

O Prazo total para realização dos serviços é de 240 (duzentos e quarenta dias) conforme o cronograma das atividades orçado no valor de R\$ 139.823,94 (cento e trinta e nove mil, oitocentos e oitenta e vinte e três reais e noventa e quatro centavos) proposto a seguir.

SEQ	ETAPAS DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08
1	Plano de Trabalho e Organização da Equipe								
2	Análise dos Estudos, Planos, Projetos e Pesquisas Existentes								
3	Planejamento das Atividades do Plano de Mobilidade								
4	Audiência Pública 01 – Planejamento do Plano de Mobilidade								
5	Execução das Pesquisas de Campo								
6	Montagem da Base de Dados do Plano de Mobilidade Urbana								
7	Elaboração do Plano de Mobilidade Urbana								
8	Consolidação do Plano de Mobilidade Urbana								
9	Minuta de Lei Complementar do Plano de Mobilidade Urbana – PlaMob								
10	Audiência Pública 02 – Apresentação do Plano de Mobilidade Urbana								
11	Relatório Final do Plano de Mobilidade Urbana								
12	Projeto Básico do Sistema de Transporte Público de Passageiros								
	PERCENTUAL POR MÊS	10,0%	10,0%	15,0%	15,0%	10,0%	15,0%	10,0%	15,0%
	VALOR POR MEDIÇÃO MENSAL	13.982,39	13.982,39	20.973,59	20.973,59	13.982,39	20.973,60	13.982,39	20.973,60

Salienta-se que o cronograma é uma forma de diretriz estabelecida pelo órgão público para balizar o desenvolvimento do plano. Porém a empresa contratada poderá sugerir alterações no cronograma em conjunto com órgão público.

Taquari, 20 de outubro de 2022.

FRANCISCO JOSE
SOARES
HORRE:21257242000135 Data:06/2022.16.19.17:09:51-1:03:00

Francisco José Soares Hörthie
Representante Legal

Centro Administrativo Celso Luiz Martins | Rua Osvaldo Aranha, nº 1790
Baixo Centro | Taquari-RS | CEP: 95860-000
CNPJ: 88.067.780/0001-38 | Fone (51) 3653.6200
E-mail: gabinete@taquari.rs.gov.com.br