


Prop:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIO HUGO / RS						
Obra:	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVIDOS						
End:	TIO HUGO / RS						
TP:	TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023					BDI: 24,23%	
PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVIDOS							
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário			Preço Total
				M.O	Mat.	Total Unitário	
1.1	PAVIMENTAÇÃO Rua OTOCAR SCHAEFFER						
1.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	380,00	R\$ 10,19	R\$ 57,76	R\$ 67,95	R\$ 25.821,00
1.2	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVIDO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015	M²	4.268,80	R\$ 16,98	R\$ 96,22	R\$ 113,20	R\$ 483.228,16
Subtotal							R\$ 509.049,16
1.1	PAVIMENTAÇÃO Rua OCLIDES SCHAEFFER						
1.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	478,00	R\$ 10,19	R\$ 57,76	R\$ 67,95	R\$ 32.480,10
1.2	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVIDO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015	M²	3.393,27	R\$ 16,98	R\$ 96,22	R\$ 113,20	R\$ 384.118,16
Subtotal							R\$ 416.598,26
1.1	PAVIMENTAÇÃO Rua PARANÁ						
1.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	444,00	R\$ 10,19	R\$ 57,76	R\$ 67,95	R\$ 30.169,80
1.2	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVIDO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015	M²	2.120,00	R\$ 16,98	R\$ 96,22	R\$ 113,20	R\$ 239.964,00
Subtotal							R\$ 270.153,80
1.1	PAVIMENTAÇÃO Rua BAHIA						
1.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	204,00	R\$ 10,19	R\$ 57,76	R\$ 67,95	R\$ 13.861,80
1.2	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVIDO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M²	970,00	R\$ 14,45	R\$ 81,89	R\$ 96,34	R\$ 93.449,80
Subtotal							R\$ 107.311,60
1.1	PAVIMENTAÇÃO Rua RORAIMA						
1.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	373,45	R\$ 10,19	R\$ 57,76	R\$ 67,95	R\$ 25.375,93
1.2	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVIDO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M²	1.257,00	R\$ 14,45	R\$ 81,89	R\$ 96,34	R\$ 121.099,38
Subtotal							R\$ 146.475,31
1.1	PAVIMENTAÇÃO Rua ARGENTINA						
1.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	220,00	R\$ 10,19	R\$ 57,76	R\$ 67,95	R\$ 14.949,00
1.2	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVIDO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M²	1.089,00	R\$ 14,45	R\$ 81,89	R\$ 96,34	R\$ 104.914,26
Subtotal							R\$ 119.863,26
TOTAL							R\$ 1.569.451,39

Vila Maria-RS, 11 de outubro de 2023.

Travis
9/10

Prop:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIO HUGO / RS						
Obra:	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS						
End:	TIO HUGO / RS						
TP:	TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023				BDI: 24,23%		
PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS							
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário			Preço Total
				M.O	Mat.	Total Unitario	
1	PAVIMENTAÇÃO						
1.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	2099,45	R\$ 10,19	R\$ 57,76	R\$ 67,95	R\$ 142.657,63
1.2	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/201	M2	3316,00	R\$ 14,45	R\$ 81,89	R\$ 96,34	R\$ 319.463,44
1.3	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015	M2	9782,07	R\$ 16,98	R\$ 96,22	R\$ 113,20	R\$ 1.107.330,32
						Subtotal	R\$ 1.569.451,39
TOTAL						R\$ 1.569.451,39	

Vila Maria-RS, 11 de outubro de 2023.


 DURANTE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
 Proprietário / Engenheiro Civil
 Rodrigo Durante CREA RS 203194

Handwritten signature in blue ink

Handwritten initials 'P' and 'S' in blue ink

REFEITURA MUNICIPAL DE TIO HUGO / RS

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS

TIO HUGO / RS

BDI: 24,23%

MODALIDADE DE PREÇO Nº 003/2023

CRONOGRAMA - EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO ESCOLA ANTONIO PAREIRAS

DESCRIÇÃO	Valor do Serviço	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS		11º MÊS		12º MÊS			
		VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%		
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	R\$ 142.657,63	R\$ 14.265,76	10%	R\$ 14.265,76	10%	R\$ 14.265,76	10%	R\$ 14.265,76	10%	R\$ 14.265,76	10%	R\$ 14.265,76	10%	R\$ 14.265,76	10%	R\$ 14.265,76	10%	R\$ 7.132,88	5%	R\$ 7.132,88	5%	R\$ 7.132,88	5%	R\$ 7.132,88	5%	R\$ 7.132,88	5%
EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/201	R\$ 319.463,44	R\$ 31.946,34	10%	R\$ 31.946,34	10%	R\$ 31.946,34	10%	R\$ 31.946,34	10%	R\$ 31.946,34	10%	R\$ 31.946,34	10%	R\$ 31.946,34	10%	R\$ 31.946,34	10%	R\$ 15.973,17	5%	R\$ 15.973,17	5%	R\$ 15.973,17	5%	R\$ 15.973,17	5%	R\$ 15.973,17	5%
EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015	R\$ 1.107.330,32	R\$ 110.733,03	10%	R\$ 110.733,03	10%	R\$ 110.733,03	10%	R\$ 110.733,03	10%	R\$ 110.733,03	10%	R\$ 110.733,03	10%	R\$ 110.733,03	10%	R\$ 110.733,03	10%	R\$ 55.366,52	5%	R\$ 55.366,52	5%	R\$ 55.366,52	5%	R\$ 55.366,52	5%	R\$ 55.366,52	5%
TOTAL	R\$ 1.569.451,39	R\$ 156.945,14	10,00%	R\$ 156.945,14	10,00%	R\$ 156.945,14	10,00%	R\$ 156.945,14	10,00%	R\$ 156.945,14	10,00%	R\$ 156.945,14	10,00%	R\$ 156.945,14	10,00%	R\$ 156.945,14	10,00%	R\$ 78.472,57	5,00%	R\$ 78.472,57	5,00%	R\$ 78.472,57	5,00%	R\$ 78.472,57	5,00%	R\$ 78.472,57	5,00%

Vila Maria-RS, 11 de outubro de 2023.

Handwritten signature

DURANTE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
 Proprietário / Engenheiro Civil
 Rodrigo Durante CREA RS 203194

Handwritten initials

DURANTE ENGENHARIA E CONTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 20.173.460/0001-29

IE: 329/0007903

Vila Maria - RS - CEP 99155-000

Av. Farroupilha, 895 - Sala 102 - Centro

Fone: (54) 3359-2103



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIO HUGO / RS

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS

TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023

0
0

ITENS	%
Administração Centra	4,00%
Seguro e Garantia	0,40%
Risco	0,70%
Despesas Financeiras	1,10%
Lucro	7,30%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	2,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	0,00%
TOTAL MÁXIMO DO BDI	24,23%

Vila Maria/RS, 11 de outubro de 2023.


DURANTE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

Proprietário / Engenheiro Civil
Rodrigo Durante CREA RS 203194



