



PROPOSTA DE PREÇOS

A Prefeitura municipal de Vista Gaúcha
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 04/2025
Assunto: Proposta Comercial
Razão Social: Pavimentação São Cristóvão LTDA
Endereço: Rodovia RS 472, Km 37, S/N, Interior
Município: Tenente Portela CEP: 98500-000 FONE: (55) 99910-3883
CNPJ do proponente: 41.730.554/0001-21
E-mail: pavimentacaosaocristovao@gmail.com

Encaminhamos, pela presente, nossa proposta comercial referente ao objeto previsto no procedimento licitatório em epígrafe, declarando que, no preço abaixo ofertado, estão incluídos todos os custos referentes ao cumprimento do objeto, bem como tributos, frete e outros.

LOTE	Descrição	Valor
2	Pavimentação asfáltica em CBUQ	R\$ 153.789,52
	TOTAL	R\$ 153.789,52
	Cento e cinquenta e três mil setecentos e oitenta e nove reais e cinquenta e dois centavos.	

Valor total da proposta: R\$ 153.789,52
Valor de materiais: R\$ 123.031,62
Valor mão-de-obra: R\$ 30.757,90
Prazo da validade da proposta: 60 dias

BDI 1: 20,00%
BDI 2: 16,00%
ENCARGOS SOCIAIS: 69,95%

PRAZO DE EXECUÇÃO 3 MESES CONTADOS DA EMISSÃO DA ORDEM DE INÍCIO

Vista Gaúcha, 06 de maio de 2025.

MARILIA BIANCHINI
PEREIRA
Assinado de forma digital
por MARILIA BIANCHINI
PEREIRA
Dados: 2025.05.06 15:01:41
-03'00'

WAGNER
ROBERTO
NECHEL
Assinado de forma
digital por
WAGNER ROBERTO
NECHEL
Dados: 2025.05.06
15:01:46 -03'00'

Pavimentação São Cristóvão

ORÇAMENTO GLOBAL

Obra: CAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
Proponente: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA- RS;
Local das Obras: CENTRO DE VISTA GAÚCHA
Área a pavimentar: 2.424,7m²

REFERÊNCIA SINAPI.....01/2025
BDI DESONERADO.....20,00% E 16,00%

Item	FONTE	CÓDIGO	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit.	Valor Unit.	Valor Unit.	Valor
2.			PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ							R\$ 153.789,52
2.1			SERVIÇOS INICIAIS							
2.1.1	SINAPI	101835	Recomposição de base e ou sub-base para remendo profundo de brita graduada simples - incluso retirada e colocação do material	m³	30,00	278,93	334,72	66,94	267,78	10.041,60
2.1.2	SINAPI	105727	Construção de base e ou sub-base para pavimentação de brita graduada somples, com espessura de 10cm - exclusive carga e transporte	m³	132,72	155,06	186,07	37,21	148,86	24.695,21
			Total do Grupo 2.1							34.736,81
2.2			PINTURA DE LIGAÇÃO							
2.2.1	SICRO	4011353	Pintura de Ligação	m²	1.375,20	0,27	0,32	0,06	0,26	440,06
2.2.2	COMP.	1	Emulsão asfáltica RR-2C - fornecimento e transporte DMT 448km	kg	618,84	4,13	4,79	0,96	3,83	2.964,24
			Total do Grupo 2.2							3.404,30
2.3			CAMADA DE BINDER							
2.3.1	COMP.	3	Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (BINDER) exclusive transporte	m³	34,38	554,74	665,69	133,14	532,55	22.886,42
2.3.2	COT.	3	Cimento asfáltico CAP 50/70	kg	5.940,86	4,70	5,45	1,09	4,36	25.182,65
2.3.3	SINAPI	95875	Transporte com caminhão basculante de 10m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30km	m³xkm	292,23	2,59	3,00	0,60	2,40	876,69
			Total do Grupo 2.3							48.945,76
2.4			PINTURA DE LIGAÇÃO							
2.4.1	SICRO	4011353	Pintura de Ligação	m²	1.375,20	0,27	0,32	0,06	0,26	440,06
2.4.2	COMP.	1	Emulsão asfáltica RR-2C - fornecimento e transporte DMT 448km	kg	618,84	4,13	4,79	0,96	3,83	2.964,24
			Total do Grupo 2.4							3.404,30
2.5			CAMADA DE ROLAMENTO							
2.5.1	COMP.	5	Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente, camada de rolamento, exclusive transporte	m³	41,26	603,26	726,91	145,38	581,53	29.868,53
2.5.2	COT.	3	Cimento asfáltico CAP 50/70	kg	5.940,86	4,70	5,45	1,09	4,36	32.377,69
2.5.3	SINAPI	95875	Transporte com caminhão basculante de 10m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30km	m³xkm	350,71	2,59	3,00	0,60	2,40	1.052,13
			Total do Grupo 2.5							63.298,35
			TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO							153.789,52

MARILIA BIANCHINI
PEREIRA
Assinado de forma digital por MARILIA BIANCHINI PEREIRA
Dados: 2025.05.06 15:01:27 -03'00'
Pavimentação São Cristóvão LTDA
41.730.554/0001-21

WAGNER ROBERTO
NECHEL
Assinado de forma digital por WAGNER ROBERTO NECHEL
Dados: 2025.05.06 15:01:20 -03'00'
Wagner Roberto Nechel
CREA RS238399

Vista gaúcha, 06 de maio de 2025.

Nº OPERAÇÃO	Nº TRANSFEREGOV	PROPONENTE / TOMADOR
0	0	0

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

CAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA /

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	30,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	3,00%

BDI 2

TIPO DE OBRA

Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	3,45%
Seguro e Garantia	SG	0,40%
Risco	R	0,71%
Despesas Financeiras	DF	0,85%
Lucro	L	5,00%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	0,90%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	16,00%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 30%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

Vista Gaúcha/RS

Local

quinta-feira, 27 de março de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: Caroline Maiza Dapper

CREA/CAU: Engenheira Civil - CREA RS223726

ART/RRT: 13708341

MARILIA
BIANCHINI
PEREIRAAssinado de forma
digital por MARILIA
BIANCHINIPEREIRA
Dados: 2025.05.12
09:04:28 -03'00'WAGNER
ROBERTO
NECHELAssinado de forma
digital por WAGNER
ROBERTONECHEL
Dados: 2025.05.12
09:04:34 -03'00'

Nº OPERAÇÃO	Nº TRANSFEREGOV	PROPONENTE / TOMADOR
0	0	0

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

CAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA /

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	30,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	3,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,19%
Seguro e Garantia	SG	0,50%
Risco	R	0,65%
Despesas Financeiras	DF	1,15%
Lucro	L	7,50%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	0,90%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	20,00%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 30%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

Os encargos sociais estabelecidos pelo SINAPI/RS é de 112,84% para a mão de obra horista e de 69,95% para a mão e obra mensalista.

Vista Gaúcha/RS
Localquinta-feira, 27 de março de 2025
Data

Responsável Técnico

Nome: Caroline Maiza Dapper

CREA/CAU: Engenheira Civil - CREA RS223726

ART/RRT: 13708341

WAGNER
ROBERTO
NECHELAssinado de forma
digital por WAGNER
ROBERTO
NECHEL
Dados: 2025.05.12
09:04:50 -03'00'

Apêndice 21 – Encargos Sociais – Rio Grande do Sul

RIO GRANDE DO SUL

VIGÊNCIA A PARTIR DE 12/2022

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,93%	Não incide	17,93%	Não incide
B2	Feriados	4,24%	Não incide	4,24%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	10,96%	8,33%	10,96%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,55%	Não incide	1,55%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	10,51%	7,99%	10,51%	7,99%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%	0,04%	0,03%
B	Total	47,00%	17,70%	47,00%	17,70%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,57%	3,47%	4,57%	3,47%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	3,43%	2,61%	3,43%	2,61%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,77%	2,11%	2,77%	2,11%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%	0,38%	0,29%
C	Total	11,26%	8,56%	11,26%	8,56%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,90%	2,97%	17,30%	6,51%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,38%	0,29%	0,41%	0,31%
D	Total	8,28%	3,26%	17,71%	6,82%
TOTAL(A+B+C+D)		83,34%	46,32%	112,77%	69,88%

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET

MARILIA
BIANCHINI
PEREIRAAssinado de forma
digital por MARILIA
BIANCHINIPEREIRA
Dados: 2023.04.05
10:29:44 -03'00'

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: CAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
Proponente: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA- RS;
Local das Obras: CENTRO DE VISTA GAÚCHA
Área a pavimentar: 2.424,7m²

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	%	VALORES SERVIÇOS (R\$)	%	VALORES SERVIÇOS (R\$)	%	VALORES SERVIÇOS (R\$)	%				
		(R\$)		1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS					
	Pavimentação asfáltica Rua Luiz Mazzetti												
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	34.736,81	25,47	34.736,81	100,00%								
2.0	PINTURA DE LIGAÇÃO	3.404,30	2,50			3.404,30	100,00%						
3.0	CAMADA DE BINDER	31.542,21	23,13			31.542,21	100,00%						
4.0	PINTURA DE LIGAÇÃO	3.404,30	2,50			3.404,30	100,00%						
5.0	CAMADA DE ROLAMENTO	63.298,35	46,41			25.319,34	40,00%	37.979,01	60,00%				
	TOTAL	136.385,97	100,00										
	TOTAL SIMPLES	136.385,97	100,00	34.736,81	25,47%	63.670,15	46,68%	37.979,01	27,85%				
	TOTAL ACUMULADO	136.385,97	100,00	34.736,81	25,47%	98.406,96	72,15%	136.385,97	100,00%				

Vista Gaúcha, 07 de maio de 2025.

Pavimentação São Cristóvão LTDA
41.730.554/0001-21

Wagner Roberto Nechel
Responsável Técnico
CREA- RS238399