Ao Municipio de Alpestre
Proposta de Tomada de Prego N° 02/2017

PROPOSTA

A Empresa SOUZA & MARTINS ENGENHARIA LTDA, propde para a execugao do objeto
Tomada de Pregco N° 02/2017 do municipio de Alpestre/RS, o seguinte valor: o valor total de
R$39.293,36 (trinta e nove mil duzentos e noventa e trés reais e trinta e seis centavos), sendo
deste valor R$27.505,35 (vinte e sete mil quinhentos e cinco reais e trinta e cinco centavos) de
material e R$11.788,01 (onze mil setecentos e oitenta e oito reais e um centavo) de mao-de-obra,
com BDI incluso (26,19%).

A presente proposta tem validade de 60 dias. A empresa esta de acordo com todas as exigéncias
do edital.

Pinheirinho do Vale, 04 de maio de 2017.
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SOCIO / Administrador da Empresa
CPF: 025.956.620-90
RG: 6104904922
SOUZA & MARTINS ENGENHARIA LTDA
CNPJ N° 26.469.685/0001-03




PLANILHA ORCAMENTARIA PARA O MUNICIPIO DE ALPESTRE
Empresa Licitante: Souza & Martins Engenharia LTDA
Obra: Segunda etapa academia ao ar livre

BDI Padréo: 26,19%

Local: Rua P07, lotes 16 e 17, Loteamento Social - Alpestre/RS

: . = CusTO UNITARIO
ITEM Sinapi DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. | QUANT. unitario|  com BoI VALOR

1.0 SERVICOS INICIAIS DA OBRA SUB TOTAL 2.030,40
Locagéo convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas a cada

1.1 73992/001 1,50m, sem reaproveitamento M2 216,00 8,68 9,40 2.030,40

2.0 ALAMBRADO SUB TOTAL 14.200,84

21 93358 Escavagdo manual de valas. AF_03/2016 M2 3,88 53,48 67,49 261,86

Preparo de fundo de vala (lastro) com largura menor que 1,50m, com camada de

252, 94103 brita, langamento manual, em local com nivel baixo de interferéncia. AF 06/2016 M2 0,62 159,14 179,88 111,53

23 5651 Forma Tabua para concreto em fundagéo, com reaproveitamento 5x M2 30,87 30,15 38,05 1.174,60
Concreto fck=15Mpa, trago 1:3,4:3,5 (cimento/areia média/brita 1) - preparo

2.4 94963 mecanico com betoneira 400L. AF_07/2016 M3 3127, 289,81 365,71 1.195,87

215 74157/004 _|Langamento/aplicagédo manual de concreto em fundacdes M2 3,27 88,75 111,99 366,21
Gradil tipo nylofor slim, painéis 1,03mx2,50m (altura x comprimento) com malhas
de 5x20cm fabricado com arame galvanizado revestido com pintura eletrostatica

2.6 Pesquisa em poliéster na cor verde com didmetro final de 4,3mm. UNI. 25,00 236,67 280,50 7.012,50

’ Poste em ago galvanizado com segéo 40x60mm com 1,50m de comprimento

A REED revestido com g:;intura eletrosta'tica;:m poliéster na cor, incluso fixadores. Rl 2200 Rl i BEERik
Port&o com duas folhas de abrir 1,30x1,03m em tubo de ago galvanizado com

2.8 Pesquisa gradil tipo nylofor slim com pintura eletroestatica em poliéster na cor verde. M2 1,34 664,20 838,15 1.123,12

3.0 PAVIMENTACAO SUB TOTAL 13.825,19

&hd] Isumo 370 _|Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) M3 29,00 60,00 74,50 2.160,50
Transporte com caminh&o basculante de 18m?, em via urbana avimentada, DMT

g ] acima de 30km (unidade: m*xkm). AF_09/2017 (Santa Maria/AI’;estre 323km) i Bt Bl e R

33 88316 Servente com encargos complementares (esparamar areia) H 16,00 56,84 71,73 1.147,68

34 92396 Execug&o de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 Mz 88,18 57,84 67 41 5.944,21
x 10cm, espessura 6cm. AF_12/2015

3.5 85180 Plantio de grama esmeralda em rolo M2 143,10 14,52 16,90 2.418,39

4.0 PINTURA SUB TOTAL 161,54
Aplicagdo manual de fundo selador acrilico em paredes externas de casas. 7

4.1 88415 AF 06/2014 M 12,35 1,58 1,96 24,21
Aplicagdo manual de pintura com tinta latex acrilica em paredes, duas demaos.

42 88489 AF_06/2014 M2 12:35 8,81 11,12 137,33

5.0 DIVERSOS SUBTOTAL 9.075,39
Fornecimento de instalagao de banco de jardim com encosto de 2,00m de

5.1 Pesquisa comprimento em madeira plastica UNL. 7,00 508,44 632,25 4.425,75

52 73967/002 _|Plantio de arvore regional, altura maior que 2,00m, cavas de 80x80x80cm UNI. 15,00 120,14 148,75 2.231,25

5.3 85180 Plantio de grama esmeralda em rolo M2 143,10 14,52 16,90 2.418,39

TOTAL GERAL 39.293,36
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(_SOUZA & MARTINS ENGENHARlA@rDA
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Pinheirinho do Vale/RS, 04 de maio de 2017.
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