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PROJETO BASICO

OBRA: Construgdo de uma Cancha de Bocha Profissional em Anexo ac Ginasic de Esportes da Linha Vilinha, em

Frederico Westphalen/RS.

1. INTRODUGAQ

1.1- Este PROJETO BASICO visa orientar na contratacdo da empresa de engenharia para execucdo de obra
civil com fornecimento de materiais, sob o regime de empreitada global.

1.2- Estabelece também as normas gerais e especificas, os métodos de trabalho e padrdes de conduta para
execucdo dos servigos contratados, e deve ser considerado como anexos o Memorial Descritivo, a Planilha de
Quantitativos e Precos, o Cronograma Fisico-Financeiro, os Projetos Executives e demais documentos
contratuais.

1.3- Recomenda-se a leitura detalhada e na integra deste documento, acompanhando-se inclusive das
Pranchas Gréaficas e demais documentos contratuais, a fim de se obter uma perfeita compreensio de todas as
partes que o compde.

2. OBJETO

2.1- O objeto da presente licitagdo é a contratagdo de empresa, em regime de empreitada global para a
Construcdo de uma Cancha de Bocha Profissional em Anexo ao Ginasio de Esportes da Linha Vilinha, em Frederico
Westphalen/RS, conforme projeto bédsico, memorial descritivo, planilha orcamentdria, cronograma fisico
financeiro e projetos.

Os servicos a serem executados compreendem, de forma ndo restritiva, como a escava¢Bes e preparacdo do
terreno (execugdo de fundagBes), Infraestrutura e superestrutura {em concreto armado, incluindo sapatas
isoladas, vigas baldrames, pilares e vigas de fechamento), Fechamentos em alvenaria de blocos de concreto,
Cobertura metalica (composta por estrutura em perfis de ago e fechamento em telhas metalicas), Instalaces
elétricas e Implantacdo das medidas de protegdo contra incéndio {PPCI), bem como a execucio de demais ajustes
necessarios para garantir o pleno funcionamento da unidade esportiva.

2.2- A execugdo das obras deverd observar rigorosamente as normas técnicas da ABNT, legislagBes federais,
estaduais e municipais vigentes, incluindo a Lei n? 14.133/2021 (Nova Lei de LicitagBes), além das boas praticas de
engenharia e seguranga do trabalho, garantindo a qualidade, durabilidade e funcionalidade das intervences
previstas

2.3- A presente licitagdo, em regime de empreitada global, tem como objetivo a execucdo das obras
conforme projeto aprovado, memorial descritivo e demais documentos técnicos, observando rigorosamente as
legislacBes vigentes e demais dispositivos aplicdveis, assegurando transparéncia, legalidade e qualidade na
contratacgao.

3. JUSTIFICATIVA

3.1 A construgdo da Cancha de Bocha profissional em Anexo ao Ginasio de Esportes da Linha Vilinha, no municipic
de Frederico Westphalen/RS, tem como objetivo ampliar a infraestrutura esportiva comunitéaria da localidade.

A implantacdo deste novo espago esportivo justifica-se pela demanda crescente de praticas recreativas e
esportivas tradicionais na comunidade, especialmente voltadas a modalidade de bocha, que possui forte carater
cultural e social na regido. A nova instalagdo permitira a realizag3o de treinamentos, torneios e eventos esportivos,
incentivando a integracdo social, o lazer e a promog¢io da saude dos moradores.

Além do aspecto esportivo, a obra contribuird para otimizar o uso do complexo do gindsio existente,
proporcionando melhor aproveitamento do espago publico e fortalecendo as agdes do Municipio voltadas 3
inclusdo e ac bem-estar coletivo.

Dessa forma, a construgdo da cancha de bocha representa um investimento estratégico em infraestrutura
esportiva, atendendo as diretrizes de incentivo a pratica de esportes, & valorizagio das tradicBes locais e a
melhoria da qualidade de vida da populagdo de Linha Vilinha e entorno.

3.2- As interven¢Bes previstas contemplam a escavagdes e preparagdo do terreno {execucdo de fundagfes),
Infraestrutura e superestrutura (em concreto armado, incluindo sapatas isoladas, vigas baldrames, pilares e vigas
de fechamento), Fechamentos em alvenaria de blocos de concreto, Cobertura metéalica {(composta por estrutura
em perfis de aco e fechamento em telhas metalicas), Instalagbes elétricas e Implantagdo das medidas de protecio
contra incéndio (PPCI), promovendo um ambiente seguro, confortdvel e funcional para os usuarios. Com isso, o
Municipio de Frederico Westphalen reafirma seu compromisso com a valorizagdo da pratica de esportes e o
atendimento as necessidades da comunidade.
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4. LOCAL
41 A obra serd realizada na Fracdo de Terras do Lote Rural n2 281 da 62 Seccio Fortaleza, Linha Vilinha, neste
municipio de Frederico Westphalen-RS.

5. DOS SERVICOS

51 A obra sera executada pela CONTRATADA obedecendo-se as normas legais e regulares pertinentes e de
acordo com este Projeto Bésico e seus anexos, bem como o Edital de Licitacdo e seus anexos.

5.2. A obra deverd seguir a normatizagdo técnica nacional, bem como as normas e instrugdes ambientais
emanadas pelas entidades federias, estaduais e municipais competentes.

6. PRAZO DE EXECUGAQ E VIGENCIA

6.1 O prazo para execugdo da obra civil € de 3 (trés) meses e da vigéncia do contrato é de 6 {seis) meses a

contar da data da assinatura da Ordem de Servigo de IN[CIO de OBRA, assinada pelas partes envolvidas,

CONTRATADA E CONTRATANTE.

6.2. O prazo previsto para execugdo da obra civil, poderd sofrer alterages, desde gue sejam a presentadas
-, documentalmente pela CONTRATADA justificativas plausiveis, cabendo aos fiscais da obra julgarem aceitaveis

ou ndo. No caso de negativa, a CONTRATADA, receberd resposta documentada por parte dos fiscais, ndo

havendo necessidade de justificativas adicionais.

6.3. O atraso injustificado na execuc&o dos servigos sujeitara automaticamente a CONTRATADA as sangdes

administrativas, conforme apresentadas em contrato.

7 ORCAMENTO DE REFERENCIA

7.1. O orcamento de referéncia para execucdo da obra é de R$ 125.000,00 {cento e vinte e cinco mil reais),
foi elaborado com base média na SINAPI/RS de 09/2025.

779, Serdo desclassificadas as propostas que apresentarem preco global, ou unitdrio, superior ao orcamento
de referéncia.

7.3, Nos precos unitdrios deverdo estar incluidos todos os equipamentos, materiais, perdas, instrumentos,
mao-de-obra, (inclusive com a previsdo de custos para eventuais horas extras ou adicionais noturnos, a fim de
cumprimento do prazo da obra e do cronograma fisico- financeiro), e quaisquer outras despesas, de modo a
constituir a unica contraprestacdo pela execugdo dos servigos objeto deste contrato.

7.4. Deveré ser apresentada composicdo analitica do BDI, discriminando todos 0s custos indiretos, despesas
administrativas, tributos, seguras, imprevistos, despesas financeiras e lucro. A licitante podera modificar a taxa de
BDI, porém, ndo podera adotar valor superior ao valor sugerido, sob pena de desclassificagdo.

75. DeverSo ser apresentados a Planilha orgamentdria e o Cronograma Fisico-Financeiro detalhados,
utilizando-se como referéncia os que compde este Projeto Basico, respeitando-se o prazo estipulado para
conclusdo dos servicos, ndo podendo este prazo ser ampliado.

76. Seraconsiderada desclassificada a proposta financeira que apresentar valor superior ao orgado.

7.7. Adotacio orcamentdria estard definida no Edital.

8. VISITA TECNICA NO LOCAL.

821. £ facultado, porém, recomendavel as licitantes realizarem a Visita Técnica no local onde serdo
executados os servicos, ocasido em gue serdo sanadas as duvidas porventura existentes, ndo cabendo nenhuma
alegacdo posterior por desconhecimento das condigBes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos.
82. A nio realizacio da visita técnica n3o admitira 3 licitante qualquer futura alegacio de dbice, dificuldade
e/ou custo ndo previsto para execugdo do objeto ou obrigacdo decorrente desta licitaglo, que poderia ser
verificado com a realizacdo da visita técnica.

8.3. Independente da opgdo de realizagdo ou nao da visita técnica, a licitante deverd apresentar declaracao
formal assinada pelo responsavel legal da licitante, de que tem pleno conhecimento das condicbes e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por este fato e
informando que ndo o utilizara para quaisquer questionamentos futuros.

Q4. Avisita técnica, caso o licitante opte por realizar, devera ser previamente agendada, conforme as datas e
horarios disponibilizados pela Administragdo Municipal, com antecedéncia de 02 (dois} dias junto a SePlan -
Secretaria de Coordenacdo e Planejamento, para que o técnico responsavel faca o acompanhamento no local,
juntamente com a licitante, na data e horério marcados.

85  Para a vistoria o licitante, ou seu representante legal, deverd estar devidamente identificado, apresentando
documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para o ato.
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8.6. Eventuais duvidas e quaisquer esclarecimentos de natureza tecnica decorrentes da realizacdo de vistoria
deverao ser feitos por escrito & Comissdo Permanente de Licitagdo, e entregue junto a Secretaria de Planejamento
antes da data fixada para sessdo pUblica.

8.7. A ndo realizacio de vistoria ndo poderd ser alegada como fundamento para impedimento total ou parcial
de obrigagdes previstas em guaisgquer documentos integrantes do instrumento convocatdrio.

8.8. As fotocopias apresentadas deverdo ser autenticadas pelo tabelido em cartdrio ou por servidor desta
prefeitura. Senco que os documentos poderdo, ainda, serem extraidos de sistema informatizado ficando
sujeitos a verificagdo de sua autenticidade pela Administragdo.

0. COMPROVACAO DA QUALIFICAGAO TECNICA
9.1. Apresentar Certiddo de registro da empresa e do profissional integrante de seu guadro tecnico no
Conselho Profissional Competente, vélida e em dia, para a execu¢do da obra, objeto dessa Licitagdo. No caso de
a licitante ter a sua Sede em outro estado e sagrar-se vencedora da licitagdo, deverd providenciar registro ou
visto no CREA/RS - Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, ou CAU/RS- Conselho de
Arquitetura e Urbanismo, conforme exigéncia do respectivo Conselho.
e A comprovacgdo do vinculo profissional do responsavel técnico e a empresa licitante deverd ser
feita mediante apresentacdo de um dos documentos:
e Em se tratando de sécio da empresa, por intermédio da apresentacdo do Contrato Social;
No caso de empregado, mediante copia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) e;
e No caso de prestacio de servigos, por meio de contrato de prestacio de servigos firmado
entre a empresa licitante e o profissional, devidamente registrado ou outro documento
comprobatorio;
9.2 Apresentar atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou
privado, devidamente registrado no érgdo profissional competente, comprovando que o responsavel técnico da
empresa tenha executado obra similar e ser compativel com o objeto desta licitacdo com bom desempenho.
9:3 O atestado apresentado deverd estar registrado no 0rgdo profissional competente, comprovado
mediante a apresentacdo de Certiddo de Acervo Técnico do profissional.
94 N3o ser3o aceitos atestados de obra inacabada ou executada parcialmente, em andamento ou gue ndo
tenham similaridade com a tipologia do objeto da licitagdo.
9.5 Declaracio de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e das condicdes locais para
o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagdo.
9.6 Declaracdo da licitante que os materiais utilizados na obra sdo provenientes de empreendimentos
devidamente licenciados em érgdos competentes.
9.7  Apresentar declaragdo gue possui todos equipamentos e ferramentas proprias ou contratadas gue
necessarios na execucdo da obra, incluindo horas de maguinas, equipamentos de seguranca e ferramentas
especificas para servigos elétricos.

10.  EQUIPE DE ADMINISTRACAO DOS SERVICOS

Engenheiro/Arquiteto:

. A obra serd dirigida pelo responsavel técnico apresentado engenheiro ou arquiteto, gue devera
acompanhar no local e diariamente os servigos executados.

. A FISCALIZACAO poderd exigir da CONTRATADA a substituicdo do responsdvel, desde que verifique falhas
que comprometam a estabilidade e ou a qualidade dos servicos, inobediéncia dos respectivos projetos e das
especificacdes constantes das EspecificagBes Tecnicas {Memorial Descritivo), bem como atrasos parciais do
Cronograma Fisico, que impliquem prorrogagdo do prazo final dos servicos.

. Todo o contato entre a FISCALIZACAO e a CONTRATADA serd, de preferéncia, procedido atraves do
responsavel técnico.

Dos executores dos servicos:

. O dimensionamento da equipe ficara a cargo da CONTRATADA, de acordo com o plano de obra e trabalho
previamente estabelecido.

. A FISCALIZACAO poderd exigir da CONTRATADA a substituicdo de qualquer profissional do canteiro, desde
que verificada a sua incompeténcia para a execugao das tarefas, bem como apresentar hahitos de conduta nao
sadios e ou nocivos & boa administragdo da obra.

. A substituicio de qualquer pessoa sera processada no maximo 24 horas apds a comunicagdo, por escrito,
da Fiscalizagdo.
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11.  IN[CIO DOS SERVICOS

11.1 A autorizagdo para o inicio da obra sera efetivada através de anotagdo por escrito ordem de servigo para
INfCIO DE OBRAS fornecida pela CONTRATANTE.

11.2- Deverd a CONTRATADA apresentar a ART — Anotacdo de Responsabilidade Técnica ou RRT — Registro de
Responsabilidade Técnica do responsavel pela execugdo da obra, bem como dos servigos objeto deste projeto
basico junto ao CREA ou ao CAU e, se necessério, a comprovagdo da matricula da obra no INSS em até 10 dias
contados a partir da data de emissdo da Ordem de inicio.

12. EXECUCAO DA OBRA, LIMPEZA E MANUTENGCAO DO CANTEIRO

12.1. A CONTRATADA se responsabilizard pela execucdo dos servigos, bem como pela seguranca dos
materiais, equipamentos e ferramentas de sua propriedade.

12.2. A CONTRATADA responderd, conforme previsto no Art. 186 do Codigo Civil, por todos os danos de
vizinhanca, inclusive no sistema viario municipal, causados pelas escavagdes, compactagdes, movimentagdes
de magquinas, equipamentos, caminhdes e todos os demais servigos realizados durante a execugdo da obra.
123, As normas da ABNT sdo uma referéncia minima para o fornecimento, execucdo, instalagdo, aplicagdo,
ensaio e procedimentos em relagdo aos materiais e servicos objetos da especificagdo. Todas as normas da
ABNT vigentes e pertinentes deverdo ser consideradas, mesmo gque nao mencionadas ou explicitadas no
Memorial Descritivo e nas Especificacdes Técnicas.

12.4. Na execucdo da obra deverdo ser obedecidas além das referidas especificagdes e normas daABNT, as
recomendacdes dos fabricantes, bem como as exigéncias e posturas Municipais, Estaduais eFederais e das
concessiondrias de servigos publicos.

12.5. A omissdo de qualquer procedimento técnico, ou normas neste ou nos demais documentos técnicos,
nos projetos, ou em outros documentos contratuais, ndo exime a CONTRATADA da obrigatoriedade da
utilizagdo das melhores técnicas preconizadas para 0s trabalhos, respeitando os objetivos basicos de
funcionalidade e adequagdo dos resultados, bem como todas as normas da ABNT vigentes e demais
pertinentes.

12.6 Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser novos, de primeira qualidade, com
comprovada aceitagdo e aplicabilidade para o fim a que se propdem, fornecidos conforme as especificagdes
técnicas descritas e em conformidade com as normas da ABNT. O orojeto executivo para a Entrada de Energia e
Medigdo em Baixa Tensdo foi devidamente aprovado pela concessionaria de energia elétrica RGE, devendo a
CONTRATADA executar fielmente todas as etapas conforme as plantas, memorial descritivo e especificacbes
técnicas aprovadas, sem qualquer alteracdio ou adaptagdo nao autorizada pela FISCALIZACAQ. O pagamento do
contrato sera efetuado somente apos a conclusdo integral da obra e a efetiva ligagdo de energia pelas equipes da
concessionaria RGE, comprovando a regularidade e funcionamento do sistema instalada. O mesmo se aplica aos
servicos a serem executados. A CONTRATANTE poderd, a qualquer momento, solicitar laudo técnico de qualguer
material empregado na obra, manutencdo do fabricante ou fornecedor do material ou servigo.

12.7 A CONTRATADA devera reparar, Corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, No total ou
em parte e guantas vezes forem necessarios, 0S Servigos ofetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecBes resultantes da execuco ou dos materiais utilizados, no prazo maximo de 05 (cinco) dias, contados da
ciéncia pela CONTRATADA, ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalizagdo, sem prejuizo do cronograma da
obra.

12.8 Serdo glosados pela FISCALIZACAO, com justificativa, todos os trabalhos, servigos e materiais em que ndo
satisfazerem as condicdes contratuais.

129  Caso haja danos incontornaveis para o cronograma da obra, a CONTRATANTE justificara a necessidade de
sua alteracdo, ficando a CONTRATADA sujeita as penalidades apresentadas no Contrato.

12.10 A CONTRATADA se responsabilizard pelo Canteiro de Obras, incluindo o acesso a obra que devera estar
devidamente resguardado e controlado, seja pela adogdo de seguranga privada, correndo as expensas da
CONTRATADA, seja pela manutengdo constante do acesso devidamente fechado.

12.11 A CONTRATADA cuidara para gue todas as partes do canteiro permanegam sempre limpas earrumadas,
com os materiais estocados e empilhados em local apropriado, por tipo e qualidade.

12.12 A remocio de todo entulho para fora do canteiro sera feita diariamente pela CONTRATADA eseu dnus, em
horério previamente definido junto a FISCALIZAGAO.

12.13 Os servicos de demoligdo e remogao serio executados com eguipamentos gue garantam perfeita
seguranga no desenvolvimento dos trabalhos e fiel acompanhamento do cronograma estabelecido.

1214 O reaproveitamento do material de demolic3o serd, em todo e qualguer caso, decididoexclusivamente pela
FISCALIZACAO.

12.15 Todos os elementos construtivos removidos deverdo ser depositados em local apropriado e devidamente
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transportado para areas em conformidade com as exigéncias legais.
12.16 Haverd particular atencdo para o cumprimento das exigéncias de proteger as partes moveis dos
equipamentos e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas,
andaimes e superficies de trabalho, bem como o respeito ao dispositivo gue proibe aligacdo de mais de
uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente.
12.17 As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro serdo dimensionados, especificados e fornecidos pela
CONTRATADA de acordo com o seu plano de servigos, observadas asespecificagdes estabelecidas.
12.18 Verificar e comparar todos os projetos e desenhos fornecidos para execugdo da obra e dos servigos e no
caso de falhas, erros, discrepancias ou omissdes, formular imediata comunicagdo escrita aos técnicos fiscais de
obra, de forma a evitar empecilhos ao perfeito desenvolvimento da obra. No caso de duvidas quanto a
interpretacdo dos projetos e desenhos, das especificagBes técnicas ou demais documentos contratuais, caberd a
CONTRATADA a responsabilidade de consultar a fiscalizagdo com antecedéncia suficiente para gue estas duvidas
sejam esclarecidas em tempo habil, ndo caracterizando justificativa aceitdvel por parte da FISCALIZACAO para
atrasos no cronograma da obra.
12.19 Fica reservado a CONTRATANTE, neste ato representada pelos Técnicos fiscais de Obras ou seus prepostos,
a o direito e a autoridade para resolver toda e qualquer caso singular e porventura omisso neste Projeto Basico e
seus anexos, nos projetos fornecidos, nos que venham a ser elaborados e nos demais documentos tecnices e que
jé ndo esteja definido em outros documentos técnicos ou contratuais, como o préprio contrato ou os projetos e
outros elementos fornecidos.
12.20 A CONTRATADA ndo poderd executar qualquer servigo gque ndo esteja programado ou autorizado e ndo
serd admitida qualquer modificaciio nos projetos e especificagdes sem a prévia consulta e concorddncia da
FISCALIZACAO DE OBRA salvo aqueles que se caracterizarem notadamente como de urgéncia.
12.21 Apds a finalizacdo dos servigos, deverd a CONTRATADA retirar todo pessoal, maguinas, equipamentos,
materiais e instalacBes provisérias do local dos trabalhos, deixando todas as dreas do canteiro e da obra limpas e
livres de entulho e detritos de qualquer natureza.

13,  SEGURANGA E SAUDE NO TRABALHO

13.1. A empresa deverd estar atenta, em tempo integral, ao seu pessoal prestador de servicos, ao transporte e
manejo de materiais, ao devido isolamento do local onde serdo executados os servigos e todo e qualquer cuidado
a mais necessario para evitar acidentes.

13.2. Serd de total responsabilidade da CONTRATADA, a adog3o de todas as medidas relativas a prevencao de
acidentes de trabalho, durante toda a execugdo da cbra, devendo ser rigorosamente obedecidas as legislagtes
pertinentes em vigor, com énfase para a NR 18 — “CondicBes e meio ambiente do trabalho na industria da
construcdo civil” do Ministério do Trabalho e Emprego, bem como, toda responsabilidade no caso de acidentes e
qualquer consequéncia decorrente da ndo utilizagdo, ou ma uso dos equipamentos de seguranca: Equipamento
de Protecdo Individual (EPI) e Equipamento de Protegéo Coletiva (EPC).

13.3. Atender 4s normas e portarias sobre seguranga e saude no trabalho e providenciar 0s seguros exigidos em
lei, na condicdo de Unica responsavel por acidentes e danos que eventualmente causar a pessoas fisicas e juridicas
direta ou indiretamente envolvidas na execugdo do objeto do contrato.

13.4. No canteiro de obras deverfio ser mantidos todos os equipamentos de protegdo individual necessarios a
utilizacdo pelos funciondrios da CONTRATADA, FISCALIZACAQ e visitantes, entre eles, considerando-se
indispensaveis, as protecdes visuais, para 0s pés e para a cabeca.

13.5. O fornecimento dos equipamentos de seguranga € de responsabilidade da CONTRATADA.

13.6. A CONTRATADA devera estocar e armazenar os materiais de forma a ndo prejudicar o trdnsito de pessoas e
a circulacio de materiais, obstruir portas e saidas de emergéncia e impedir 0 acesso de equipamentos de combate
a incéndia.

14, DOS IMPACTOS AMBIENTAIS

Possiveis Impactos Ambientais
14.1-1 De acordo com Art. 4°, Pardgrafo 3°, da Resolucdo CONSEMA 372/2018 “Para as atividades ou portes de
atividades ndo incidentes de licenciamento ambiental ndo é necesséria a emissdo de declaracdo de isengdo pelo
6rgdo ambiental, tendo em vista a norma expressa desta Resolugdo pela ndo incidéncia. {Incluido pela Resolugdo
377/2018)". Dessa forma, na referida resolugdo ndo estdo inseridas reforma e construcdo, ndc havendo
necessidade de emissdo de declaragdo de isencdo.

15.  OBRIGACOES DA CONTRATADA

151 Serdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas diretas e indiretas, tais como,
transporte, equipamentos de seguranca, saldrios, encargos sociais, fiscais, trabalhistas e previdenciarios,
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indenizacdes civis e guaisquer outras que sejam devidas aos empregados da CONTRATADA no desempenho dos
servicos, ficando ainda a Administragdo Municipal isenta de vinculo empregaticio com os mesmos; serdo ainda de
responsabilidade da CONTRATADA os encargos comerciais resultantes da execucdo deste Contrato, da Lei n®
14.133/2021.
15.2 A inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia aos encargos estabelecidos, ndo transfere a
responsabilidade por seu pagamento a CONTRATANTE, nem podera onerar o objeto deste contrato, razdo pela
qual a CONTRATADA renuncia expressamente a gualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a
CONTRATANTE.
15.3 Manter, ainda, os seus empregados identificados, quando em trabalho, devendo substituir imediatamente
qualquer um deles gue seja considerado inconveniente a boa ordem e as normas disciplinares.
15.4 Responder, também, por quaisquer danos causados diretamente aos bens de propriedade da
Administracio Municipal quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante a execucdo dos
servigos.
155 Arcar com despesa decorrente de gualquer infragdo seja qual for, desde gue praticada por seus
empregados durante a execucdo da obra.

. 15.6 Assumir inteira e total responsabilidade pela execugdo da obra, pela resisténcia, estanqueidade e
estabilidade de todas as estruturas a executar e pelas ja executadas no local.
15.7 Fornecer instalacdes adequadas para a fiscalizagdo da obra.
158 Permitir aos técnicos fiscais de Obras e aqueles a quem a fiscalizagdo formalmente indicar, acesso as suas
instalacBes e a todos os locais onde estiverem sendo estocados materiais relacionados com o objeto.
159 Permitir a Fiscalizag3o da obra e dos servigos, conforme condi¢Bes previstas.
15.10 Acompanhar os prazos de vigéncia do contrato, bem como comunicar ao municipio, previamente, sobre a
necessidade de aditivos em relacdo aos prazos, cabendo o municipio o “aceite” com termo formal do mesmo.
15.11 Responsabilizar-se pelos servigos, operacdo, manutencio e seguranca do canteiro, bem como outras
construcdes provisérias necessarias.
15.12 Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeicdo de equipamentos, materiais e servicos pela
fiscalizacdo e pelos atrasos acarretados por esta rejeicdo.
15.13 Responsabilizar-se pela perfeita execugdo e completo acabamento dos servigos contratados, obrigando-se
a prestar assisténcia técnica e administrativa necessdria para assegurar andamento conveniente dos trabalhos.
15.14 Garantir, pelo prazo minimo de 5 {cinco} anos, todos os servicos executados, contados a partir da data da
emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, conforme disposto no Codigo Civil Brasileiro.
15.15 Durante o periodo de garantia, conforme item 15.13, a CONTRATADA deverd, sob pena de ser incluida no
cadastro de empresas suspensas de participar em licitagdo realizada pela Administracdo Municipal, atender aos
chamados da fiscalizaco de Obras no prazo méaximo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicagdo oficial.
1516 Caberd 3 CONTRATADA fornecer e conservar, pelo periodo que for necessério, material, equipamentos &
ferramentas adequadas e a contratar mdo-de-obrs idonea, de modo a reunir permanentemente equipe
homaogénea e suficiente de empregados que possam assegurar o desenvolvimento satisfatério da obra.
15.17 Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposicdes e acordos relativos a legislagdo social e
trabalhista em vigor, particularmente no gue se refere ao pessoal alocado na obra.
15.18 Sera expressamente proibida a contratagdo de servidor pertencente ao quadro de pessoal da
Administracdo Municipal durante a vigéncia do contrato.
15.19 Fica obrigada a aceitar nestas mesmas condi¢ges 0s acréscimos ou supressoes que se fizerem na execugdo
da obra, conforme a Lei n® 14,133/2021.
15.20 E as demais obrigactes contidas na Lei n® 14.133/2021, independentemente de transcri¢des.
15.21 O Edital e seus anexos serdo interpretados de forma harménica. Em caso de conflito, prevalecera sempre a
disposicdo do instrumento o projeto basico e seus anexos. Em caso de conflito entre disposicdes dos anexos,
prevalecerd sempre a disposicdo que estabelecer o requisito de execugdo dos servigos e cumprimento de
obrigacBes contratuais mais rigoroso, mesmo que a disposicio que preveja requisito menas rigoroso conste de
Anexo com data posterior aguele com a disposi¢do mais rigorosa, tendo em vista que a CONTRATADA examinou
toda a documentacdo pertinente e obteve todas as informagées que julgou pertinentes e necessarias para tanto.
15.22 O projeto bésico e seus anexos ndo detalham a exaustdo os servicos, de maneira que a CONTRATADA
executard todas as atividades, necessérias efou Uteis, & completa e perfeita conclus3o dos servigos, ainda que n3o
expressamente descritas neste projeto basico. As partes reconhecem e concordam que as obrigacdes assumidas
pela CONTRATADA em razdo deste projeto basico tém natureza juridica de obrigacdo de resultado.
15.23 A Contratada devera fornecer a Contratante a relagdo de profissionais envolvidos (Nome e CPF);
15.23.1 Quantos ao{s) eletricista(s), os mesmos deverdo possuir a capacitacdo e certificagdo NR-10 e NR-35

{trabalho em altura e instalagBes elétricas).
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16 OBRIGACOES DA CONTRATANTE

16.1 Caberd a Administracdo Municipal através da FISCALIZACAO, fiscalizar e acompanhar o andamento da obra
de acordo com este Projeto Basico, Memorial Descritivo, Contrato e Edital e anexos.

16.2 Todas as obrigacdes constantes do Edital, do Projeto Bésico, dos anexos e do Contrato.

16.3 Prestar informacBes e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA.

16.4 Notificar, por escrito, a CONTRATADA sobre as irregularidades ou imperfeicdes ocorridas na execugdo da
obra, fixando prazo para sua corregdo.

16.5 Permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA ao local da obra.

16.6 Acompanhar e fiscalizar o andamento da obra, por intermédio da fiscalizagdo para tanto formalmente
designada, que devers, ainda, atestar as faturas.

16.7 Autorizar quaisquer servicos pertinentes, decorrentes de imprevistos durante a sua execucdo, mediante
orcamento detalhado e previamente submetido a CONTRATANTE e aprovado pelos Técnicos Fiscais, desde que
comprovada a necessidade deles.

16.8 Rejeitar gualquer servigo executado equivocadamente cu em desacordo com as orientacBes passadas pela
fiscalizacdo ou com as especificagdes constantes deste Projeto Basico e demais Especificagbes técnicas.

16.9 Solicitar que seja refeito o servico recusado, de acordo com as especificacBes constantes deste Projeto
Basico, e demais Especificagdes técnicas.

16.10 Efetuar os pagamentos na forma convencionada neste instrumento, desde que cumpridas as formalidades
legais.

17 FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO

171 Nos termos do art. 117 da Lei n2 14.133/2021, sera designado servidor, via Portaria especifica, gue ird
acompanhar e fiscalizar a realizagdo dos servigos/materiais, determinando que for necessario a regularizacdo de
falhas ou defeitos observados.

17.2 A CONTRATADA providenciard, obrigatoriamente, e mantera Diario de Obras com péginas numeradas e
rubricadas pela fiscalizagdo, onde serdo anotadas todas as ocorréncias, conclusio de eventos, atividades em
execucdo formais, solicitagBes e informagbes diversas gue, a critério das partes, devam ser objeto de registro. Este
didrio devera compor o conjunto de documentagdo necessaria na ocasido das solicitagbes de pagamentos, sempre
referentes ao periodo de obra em questdo.

17.3 A FISCALIZACAO se reserva o direito de recusar, no todo ou em parte, 0 material gue estiver em desacordo
com o solicitado nas Especificacdes Técnicas (Memorial Descritivo) ou na Planilha de Custos e Quantitativos.

17.3.1 Todos os materiais fora das especificacdes técnicas, de ma qualidade ou em desacordo com a proposta
poderdo ser recusados pela FISCALIZACAQ independente de aviso ou notificacdo prévia.

17.4 Na existéncia de servicos ndo descritos, mas necessarios, a CONTRATADA somente podera executa-los apos
aprovacdo da Fiscalizagdo de Obras.

175 Na hipdtese de divergéncia entre as Plantas e as Especificagbes Técnicas da obra, a Fiscalizagdo devera ser
consultada previamente, antes de qualquer resolugdo por conta da CONTRATADA.

17.6 As duvidas e/ou omissdes, porventura existentes nas EspecificacBes constantes dos Anexos do Edital, serdo
resolvidas pela Fiscalizagdo de Obras.

17.7 Todos os trabalhos deverdo ser executados por mao-de-obra qualificada, devendo a CONTRATADA estar
ciente das normas técnicas da ABNT, correspondentes a cada um dos servicos constantes das Especificaces
Técnicas;

17.8 A CONTRATADA ficara obrigada a executar fielmente os servicos programados nas especificagBes, ndo se
admitindo modificaces sem a prévia consulta e concordancia da Fiscalizagdo de Obras;

17.9 N3o se poderd alegar, em hipotese alguma, como justificativa ou defesa, pela CONTRATADA,
desconhecimentos, incompreensdo, dividas ou esquecimento das clausulas e condi¢des deste Projeto Bdsico e
seus anexos, do Contrato e do Edital, bem como de tudo o que estiver contido nas normas, especificacdes e
métodos da ABNT e outras normas pertinentes. A existéncia e a atuagdo da FISCALIZACAQO em nada diminuirdo a
responsabilidade Gnica, integral e exclusiva da CONTRATANTE no que concerne aos servicos e suas implicagdes
proximas ou remotas, sempre em conformidade com o contrato, o Cédige Civil e demais Leis ou Regulamentos
vigentes e pertinentes no Municipio, Estado ou Unido.

17.10

18. DO REAIUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL.

18.1 Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data da
apresentac¢do da proposta.

18.2 Nos reajustes subseguentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contato a partir dos efeitos
financeiros do ultimo reajuste.
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183 O orcamento estimado baseou-se na planilha referencial elaborada com base na média do SINAPI/RS.

18.4 As partes poderfio e um comum acordo, efetivar a recomposicio do equilibrio econémico-financeiro do

contrato para restabelecer a relagdo que pactuaram inicialmente, mediante solicitagdo formal e andlise pela drea

técnica.

18.5 O reequilibrio do contrato devera prever a possibilidade da justa remuneracdo da obra e ou servigo,

objetivando a manutencdo do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, na hipotese de sobrevirem fatos

imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculdveis, retardadores ou impeditivos da execugdo do

ajustado, ou, ainda, em caso de for¢a maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando alea econémica

extraordinaria e extracontratual.

18.6 O Municipio, também, podera solicitar a recomposicdo do equilibrio ecanémico-financeiro, quando cabivel,

nos termos da lei, inclusive em relagdo aos casos de exting3o, isen¢do ou alteragdo de tributos ou encargos legais,

que tenham repercussdo positiva nas receitas ou despesas da LICITANTE.

18.7 O reequilibrio, quando concedido, obedecera a mesma composicdo de custos utilizada na formacgdo do

preco de referéncia (P.0.), que consta da planilha de composicdo de custos, seja através de tabela SINAPL.

18 8 Fica o Contratado obrigado a apresentar memoria de cdlculo referente ao reajustamento de pregos do
8 valor remanescente, sempre gue este ocorrer.

18.9 Quando aprovado a revisdo de pre¢os, alem da mesma planilha utilizada como referéncia, sera ohservado o

mesmo desconto utilizado na confecgdo da proposta inicial,

18.10 Caso ofs) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de gualquer forma nao

possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vierfem) a ser determinado(s}

legislagdo entdo em vigor.

19. PAGAMENTO

19.1 A obra e os servicos executados serdo apontados por medicBes conforme a execugdo dos Servios.

19.2 Os pagamentos serdo efetuados conforme etapas concluidas e estabelecidas no cronograma Fisico-
financeiro aprovado pela CONTRATANTE, mediante medicBes realizadas pelos Técnicos Fiscais, juntamente com
matricula junto ao INSS para o primeiro pagamento, bem como ART/RRT dos responsédveis pela obra e a CND da
obra para o Ultimo pagamento.

19.3 O prazo de pagamento serd suspenso se os servicos executados ndo estiverem em perfeitas condi¢Bes e de
acordo com as especificagBes estipuladas em contrato, ou se houver incorrecdes na fatura, casos em gque 0 prazo
acima referido sera contado a partir da efetiva regularizagdo pela contratada.

194 Nenhum pagamento isentard a contratada da responsabilidade pelos servicos/materiais ou implicara em
sua aceitagdo.

195 Deverd a contratada, apresentar o nimero da conta bancaria para pagamento.

19.6 As Notas fiscais /Faturas deverdo discriminar os valores referentes a execucdo dos servicos de mao-de-obra
e materiais.

19.7 As Notas Fiscais/Faturas emitidas pelo fornecedor deverdo conter, em local facil visualizagdo, a indicagado
do numero do contrato administrativo a fim de acelerar o tramite do recebimento do bem e posterior liberagdo
do documento fiscal para pagamento.

19.8 Quando a empresa apresentar dedugdo da base de célculo deverd apresentar as notas fiscais de material
afim de comprovar a dedugdo.

19.9 Quando se referir a objeto de servicos a licitante devera cumprir o gue estabelece os art. 50 e 121 da Lei
14.133/2021.

20.  DASSANCOES ADMINISTRATIVAS:

201 O licitante ou o contratado seré responsabilizado administrativamente pelas seguintes infracBes:

a) dar causa a inexecucdo parcial do contrato;

b) dar causa & inexecugdo parcial do contrato gque cause grave dano & Administracio, ao funcionamento dos
servicos publicos ou ao interesse coletivo;

¢) dar causa a inexecugdo total do contrato;

d) deixar de entregar a documentagéo exigida para o certame;

e) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

f) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacio exigida para a contratagdo, quando convocado dentro
do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;

h} apresentar declaragdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa durante a
licitacio ou a execugdo do contrato;

i} fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execucdo do contrato;
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j) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
|} praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os cbjetivos da licitagdo;

m) praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013.

n) recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

o) pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

p) deixar de apresentar amostra ou apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

q) apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacBes do edital e seus anexos

r) recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou a aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo;

s) agir em conluio ou em desconfermidade com a lei;

t) induzir deliberadamente a erro no julgamento;

20.2  Serdo aplicadas ao responsével pelas infragdes administrativas previstas no item 20.1 deste projeto basico
as seguintes sancdes:

a) adverténcia;

b) multa de no minimo 0,5% {cinco décimos por cento) e méximo de 30% (trinta por cento) do valor do objeto
licitado ou contratado;

¢) impedimento de licitar e contratar, no ambito da Administragdo Publica direta e indireta do érgdo licitante, pelo
prazo maximo de 3 (trés) anos.

d) declarac3o de inidoneidade para licitar ou contratar no dmbito da Administracdo Publica direta e indireta de
todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maxime de & (seis) anos.

20.3 As sancBes previstas nas alineas “@”, “¢” e “d” do item 20.1. do presente projeto basico poderdo ser
aplicadas cumulativamente com a prevista na alinea “b” do mesmo item.

20.4 A aplicacdo de multa de mora ndo impedira que a Administragéo a converta em compensatoria e promova
a extingdo unilateral do contrato com a aplicagdo cumulada de outras sangdes, conforme previsto no item 19.2 do
presente projeto basico.

20.5 Se a multa aplicada e as indenizagBes cabliveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente
devido pela Administracdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenga serd descontada da garantia
prestada ou seré cobrada judicialmente.

20.6 A aplicacdo das san¢Bes previstas no item 20.1. deste projeto basico ndo exclui, em hipotese alguma, a
obrigagdo de reparagdo integral do dano causado a Administragdo Publica.

20.7 Na aplicacdo da sancdo prevista no item 20.1, alinea “b”, do presente projeto basixo, sera facultada a
defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagdo.

20.8 A aplicacdo das sangBes previstas nos incisos |l e IV do caput do art. 156 da Lei requerera a instauragao de
processo de responsabilizagdo, a ser conduzido por comissdo composta de 2 {dois) ou mais servidores estaveis,
que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou © contratado para, no prazo de 15 {guinze)
dias Uteis, contado da data de intimac3o, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.
20.9 Na hipdtese de deferimento de pedido de produgio de novas provas ou de juntada de provas julgadas
indispensaveis pela comissdo, o licitante ou o contratado podera apresentar alegacdes finais no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data da intimacdo.

20.10 Serdo indeferidas pela comissdo, mediante decisdo fundamentada, provas ilicitas, impertinentes,
desnecessarias, protelatorias ou intempestivas.

20.11 A personalidade juridica poderd ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para
facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos nesta Lei ou para provocar confusdo
patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢Bes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus
administradores e sdcios com poderes de administracio, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo
ramo com relacdo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observades, em todos os
casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia.

20.12 E admitida a reabilitacdo do licitante ou contratado perante a propria autoridade que aplicou a penalidade,
exigidos, cumulativamente:

a) reparacéo integral do dano causado a Administragdo Publica;

b} pagamento da multa;

¢) transcurso do prazo minimo de 1 {um) ano da aplicagdo da penalidade, no caso de impedimento de licitar e
contratar, ou de 3 {trés) anos da aplicagdo da penalidade, no caso de declaragdo de inidoneidade;

d) cumprimento das condicdes de reabilitacdo definidas no ato punitivo;

e) andlise juridica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos definidos neste
artigo.

20.13 A sangdo pelas infragdes previstas nas alineas “h” e “m” do item 20.1 do presente projeto bésico exigira,
como condicio de reabilitagdo do licitante ou contratado, a implantagdo ou aperfeicoamento de programa de
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integridade pelo responsavel.

20.14 Na aplicacdo das sangbes serdo considerados:

a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida.

b} as peculiaridades do caso concreto

¢) as circunstancias agravantes ou atenuantes

d) os danos que dela provierem para a Administragdo Publica

e) a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagées dos drgdos
de controle.

21. DO RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO
O objeto deste processo licitatério serd recebido:
21.1 Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita do contratado.
. Nessa etapa a contratada deverd efetuar a entrega de relatdrio de execugdo dos servicos previstos.
. No Termo de Recebimento Proviséric serdo indicadas as eventuais corregbes e complementacfes
consideradas necessarias ao recebimento definitivo, bem como estabelecido o prazo para a execugao dos ajustes.
21:2 Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 90 (noventa) dias do recebimento provisorio, apés o decurso do
prazo de observacdo, ou vistoria que comprove a adequagdo do objeto aos termos contratuais.
71.3 O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, s suas expensas, no total
ou m parte, o objeto do contrato em gue se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execugdo ou
de materiais empregados.
214 O recebimento provisério ou definitivo ndo excluiré a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca
da obra ou servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato, nos limites
estabelecidos pela lei ou pelo contrato.
215 Devera ser observado o disposto do art. 140 da Lei n2 14.133/2021.

22  CONSIDERAGOES GERAIS
221 A CONTRATADA somente poderd proceder a qualquer alteragdo da obra com relacdo aos projetos
executivos, bem como o emprego de guaisquer materiais diferentes daqueles apontados como marcas ou
referéncia apds a autorizagdo prévia e expressa da CONTRATANTE, através dos técnicos responsdveis pela
Fiscalizagao.

Frederico Westphalen, 04 de novembro de 2025.
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