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FREDERICO WESTPHALEN/RS 18 DE MARCO DE 2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAQC E CULTURA

OBRA: REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL MAE DE DEUS

LOCAL: RUA CINCO, BAIRRO SAQ FRANCISCO DE PAULA, MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS
TIPO: Servico comum de engenharia

REGIME: Empreitada global

PROJETO BASICO

1. INTRODUGAQ

1.1- Este PROJETO BASICO visa orientar na contratagao da empresa prestadora de servigos para a execlgdo
de obra civil com fornecimento de materiais, sob o regime de empreitada global.

Estabelece também as normas gerais e especificas, os métodos de trabalho e padrées de conduta para
execucdo dos servigos contratados, e deve ser considerado como anexos o Memorial Descritivo, a Planilha de
Quantitativos e Pregos, o Cronograma Fisico-Financeiro, os Projetos Executivos e demais documentos
contratuais.

Recomenda-se a leitura detalhada e na integra deste documento, acompanhando-se inclusive das
Pranchas Graficas e demais documentos contratuais, a fim de se obter uma perfeita compreensdo de todas as
partes que o compde.

2. JUSTIFICATIVA
7.1. A contratacdo visando a reforma da edificacio & necessaria para solucionar as infiltracdes e patologias
encontradas na estrutura da escola, a demanda surge de modo urgente em virtude da preservagao da vida til
da edificacdo, em consequéncia disto, suprindo a demanda por espaga fisico de qualidade para a rede de
ensino infantil, compreendendo seu fluxo didrio de trabalho para com as turmas

Consta no programa de necessidades a recuperacio das telhas da cobertura, Estagdo de tratamento de
Esgoto e trincas nas paredes, lajes de forro e pisas da obra, localizadas na rampa e cobertura do acesso a

_edificac8n, so dectaca ainda, as fissuras nas paredes dar salas de aula . i
Isto posto, as medidas demonstradas neste projeto se tornam extremamente necessarias pois buscam
recuperar as estruturas da edificagao e transformar o local um ambiente que forneca conforto e seguranca a

populagio que a utiliza, portanto, atendendo as nermativas vigentes.

3. OBIETO

3o Na modalidade concorréncia, tem por objetivo a contratacio de empresa em regime de empreitada
global para executar a reforma da Escola Municipal de Ensino Infantil Mde de Deus, no municipio de Frederico
Westphalen/RS.

4, LOCAL
4.1, A obra sera realizada nas dependéncias da Escola Munpicipal de Ensino Infantil Mde de Deus, localizada
na Rua Cinco, Bairro S3o Francisco de Paula, no municipio de Frederico Westphalen/R5.

5. DOS SERVICOS

5.1. A obra serd executada pela CONTRATADA obedecendo-se as normas legais e ragulares pertinentes e de
acordo com este Projeto Basico e seus anexos, hern como o Edital de Licitagdo € $&us anexos.

LI A obra devera seguir a normatizagdo técnica nacional, bem como as normas e instrugdes ambientais

emanadas pelas entidades federias, estaduais e municipais competentes.
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6. PRAZO DE EXECUGAO E VIGENCIA

6.1. O prazo para execucdo da obra civil é de 02 meses a contar da data da assinatura da Ordern de Inicio
de Obra, podendo ser prorrogado, a critério da Administracdo, assinada pelas partes envolvidas, CONTRATADA E
CONTRATANTE.

6.2. O prazc de vigéncia do contrato serd de 04 meses a contar da data do Contrato, podendo ser
prorrogado, a critério da Administragao, assinada pelas partes envolvidas, CONTRATADA E CONTRATANTE.
6.3. O prazo previsto para execugao da obra civil podera sofrer alteracdes, desde que sejam a presentadas

documentalmente pela CONTRATADA justificativas plausiveis, cabendo aos fiscals da obra julgarem aceitaveis ou nao.
No caso de negativa, a CONTRATADA, recebera resposta documentada por parte dos fiscais, ndo havendo necessidade
de justificativas adicionais.

6.4. 0 atraso injustificado na execugdo dos servigos sujeitard automaticamente a CONTRATADA as sancoes
administrativas, conforme apresentadas em contrato.

74 ORCAMENTO DE REFERENCIA

71 O orcamento de referéncia para execugdo da obra é de RS 31.577,54 (Trinta e um mil novecentos &
setenta e sete reais com cinquenta e quatro centavos) e foi elaborado com base média na SINAPI/RS de 01/2024.

T2 Ser3o desclassificadas as propostas que apresentarem prego global, ou unitério, superior ao orgamento
de referéncia.

Fiis i) Nos precos unitirios deverdo estar incluidos todos os equipamentos, materiais, perdas, instrumentos,

m3o-de-obra, (inclusive com a previsdo de custos para eventuais horas extras ou adicionais noturnos, a fim de
cumprimento do prazo da obra e do cronograma fisico- financeiro), e quaisquer outras despesas, de modo a constituir a
Unica contraprestacio pela execugdo dos servicos objeto deste contrato.

7.4, Deverd ser apresentada composigdo analitica do BDI, discriminando todos os custos indiretos, despesas
administrativas, tributos, seguros, imprevistos, despesas financeiras e lucro. A licitante poderd modificar a taxa de BDI,
porém, ndo podera adotar valor superior ao valor sugerido, sob pena de desclassificagao.

7.5. Deverdo ser apresentados a Planilha orcamentaria e o Cronograma Fisico-Financeiro detalhados,
utilizando-se como referéncia os que compde este Projeto Basico, respeitando-se o prazo estipulado para concluséo dos
servigos, ndo podendo este prazo ser ampliado.

Tiab Sera considerada desclassificada a proposta financeira que apresentar valor global superior ao orcado.
s A dotac3o orcamentéria estard definida no Edital.

8. VISITA TECNICA NO LOCAL.

8.1. £ facultado, porém, recomendavel as licitantes realizarem a Visita Técnica no local onde serdo

executados os servicos, ocasiio em gue serdo sanadas as duvidas porventura existentes, ndo cabendo nenhuma
alegacdo posterior por desconhecimento das condicBes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos.

8.2. A n3o realizacdo da visita técnica ndo sdmitird 8 licitante qualquer futura alegacdo de oObice,
dificuldade ou custo ndo previsto para execugdo do objeto ou obrigagdo decorrente desta licitagdo.
8.3. Independente da opgdo de realizagdo ou ndo da visita técnica, a licitante deverd apresentar declaracdo

formal assinada pelo responsavel legal da licitante, de que tem plena conhecimento de todas as informagdes e das
condicBes locais para o cumprimento das obrigagbes objeto da licitacdo, assumindo total responsabilidade por este fato
e informando gue ndo o utilizard para quaisquer questionamentos futuros.

8.4. A visita técnica, caso o licitante opte por realizar, devera ser previamente agendada, conforme as datas
e horarios disponibilizados pela Administragdo Municipal, com antecedéncia de 02 dias junto a SePlan - Secretaria de
Coordenacio e Planejamento, para que o técnico respornsavel faga o acompanhamento no local, juntamente com a
licitante, na data e horario marcados. Apds a visita ao local serd emitido um Atestado de Visita Técnica, por ambas as
partes.

8.5. Para a vistoria o licitante, ou seu representante legal, deverad estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para o
ato.
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8.6. Eventuais duvidas e quaisquer esclarecimentos de natureza técnica decorrentes da realizagdo de vistoria
deverjo ser feitos por escrito &  Comissdo  Permanente de licitacdo, etravés do  e-mail
convenios@fredericowestphalen.rs.gov.br, antes da data fixada para sessao publica.

8.7. A ndo realizacdo de vistoria ndo podera ser alegada como fundamento para impedimento total ou parcial
de obrigacfes previstas em quaisquer documentos integrantes do instrumento convocatorio. _

8.8. As fotocopias apresentadas deverdo ser autenticadas pelo tabelido em cartério ou por servidor desta

prefeitura, sendo que os documentos poderdo, ainda, serem exiraidos de sistema informatizado ficando sujeitos a
verificacdo de sua autenticidade pela Administragdo.

S. QUALIFICACAD TECNICO-PROFISSIONAL E TECNICO-OPERACIONAL ([SOMENTE PARA LICITANTE
VENCEDORA)
9.1 Apresentar Certidgo de registro da empresa e do profissional integrante de seu guadro tecnico no

Conselho Profissional Competertte, valida e em dia, para a execugdo da obra, objeto dessa Licitagdo No caso de a licitante
ter a sua Sede em outro estado e sagrar-se vencedora da licitacdo, devera providenciar registro ou visto no CREA/RS -
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, ou CAU/RS- Conselho de Arguitetura e Urbanismao, conforme
exigéncia do respectivo Conselho.

9.2. Apresentar atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurfdica de direito pablico ou privado,
comprovando que o responsdve!l técnico da empresa ten ha construido obra similar ao objeto licitado.

9:3 O atestado apresentado deverd estar registrado no orgdo profissional competente, comprovado
mediante a apresentacio de Certiddo de Acervo Técnico do profissional.

9.4. N30 serio aceitos atestados de servicos ainda ndo concluidos, executados parcialmente, em andamento,
ou que n3o tenham similaridade com a tipologia do objeto desta licitagdo.

95, A comprovacdo do vincule profissional do responsavel técnico e a empresa licitante deverd ser feita
mediante apresentacdo de um dos documentos, conforme previsto em contrato.

9.6. Declaracio de que o licitante tomou conhecimento de todas as informaces e das condigdes locais para 0
cumprimento das obrigagBes objeto da licitagdo.

9.7. Declarac3o da licitante que os materiais utilizados na obra sao provenientes de empreendimentos
devidamente licenciados em drgaos competentes.

10. EQUIPE DE ADMINISTRAGAQ DOS SERVICOS

10.1. anPﬂh?irﬁi&rquitnr@: : S o ) ’

10.1.1. A obra serd dirigida pelo responsdvel técnico apresentado engenheiro ou arquiteto, que devera
acompanhar no local e diariamente os servigos executados.

10.1.2. A FISCALIZACAQO podera exigir da CONTRATADA a substituigdo do responsavel, desde que verifigue falhas
que comprometam a estabilidade e/ou a qualidade dos servicos, inobediéncia dos respectivos projetos e das
especificagBes constantes das Especificagdes Técnicas (Memorial Descritivo), bem como atrasos parciais do Cronograma
Fisico, que impliquem prorrogacdo do prazo final dos servicos.

10.1.3. Todo o contato entre a FISCALIZAGAO e a CONTRATADA serd, de preferéncia, procedido atraves do
responsavel técnico.

10.2. Dos executoras dos servigos:

10.2.1. O dimensionamento da equipe ficard a cargo da CONTRATADA, de acordo com o plano de obra e trabalho
previamente estabelecido.

10.2.2. A FISCALIZACAO podera exigir da CONTRATADA a substituicdo de qualguer profissional do canteiro,
desde que verificada a sua incompeténcia para a execucio das tarefas, bem como apresentar habitos de conduta nao
sadios e ou nocivos 3 boa administragdo da obra.

10.2.3. A substituicio de qualquer pessoa sera processada no maximo 24 horas apos a cComunicagao, por escrito,
da Fiscalizagdo.

11. INICIO DOS SERVICOS
11.1- A autorizac3o para o inicio da obra sera efetivada através de anotacdo por escrito ordem de servigo
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para inicio de obras fornecida pela CONTRATANTE.

11.1- Deverd a CONTRATADA apresentar 4 ART/RRT - Anotagao de Responsabilidade Técnica ou RRT -
Registro de Responsabilidade Técnica do responsével pela execugao da obra, bem como das services objeto deste projeto
basico junto ao CREAou ao CAU 3 partir da data de emissdo da Ordem de Servigo.

12 EXECUGAQ DA OBRA, LIM PEZA E MANUTENGAO DO CANTEIRO

12.1- A CONTRATADA se responsabilizard pela execugdo dos servicos, bem como pela seguranca dos materiais,
equipamentos e ferramentas de sua propriedade.

12.2- A CONTRATADA respondera, conforme previsto no Art. 186 do Codigo Civil, por todos os danos de
vizinhanca, inclusive no sistema viario municipal, causados pelas escavagdes, compactacoes, movimentacdes de maguinas,
equipamentos, caminh@es e todos os demals servicos realizados durante a execugdo da obra.

12.3-  As normas da ABNT sdo uma referéncia minima para o fornecimento, execucdo, instalagdo, aplicagéo,
ensaio e procedimentos em relacdo aos materiais & servigos objetos da especificagac. Todas as normas da ABNT vigentes e
pertinentes deverdo ser consideradas, mesmo que ndo mencionadas ou explicitadas no Mermarial Descritivo e nas
Especificaces Técnicas.

12.4- Na execucio da obra deverdo ser obedecidas além das referidas especificagbes e normas da ABNT, as
recomendactes dos fabricantes, berm como as exigéncias e posturas Municipais, Estaduais e Federais & das concessionarias
de servigos publicos.

12.5- A omissdo de qualquer procedimento técnice, OU NoTMas neste ou nos demais documentos técnicos, Nos
projetos, Ou em outros documentos contratuais, ndo exime a CONTRATADA da obrigatoriedade da utilizacdo das melhores
técnicas preconizadas para 0s trabalhos, respeitando os objetivos basicos de funcionalidade e adequagdo dos resultados,
berm como todas as normas da ABNT vigentes e demais pertinentes.

12.6- Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser novos, de primeira gualidade, com
comprovada aceitagdo e aplicabilidade para o fim a que se propdem, fornecidos conforme as especificag@es técnicas
descritas e em conformidade com as Normas da ABNT. O mesmo se aplica a0s servigns a Serem executados. A
CONTRATANTE poderd, a qualguer momento, soficitar laudo técnico de qualguer material ampregado na obra,
manutencio da fabricante ou fornecedor do material ou servico

12.7- A CONTRATADA deverd reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, 3s suas expensas, no total ou
em parte € guantas vezes forem necessarios, 05 servigos efstuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregoes
resultantes da execucdo ou dos materiais utilizados, no prazo maximo de 05 (cinco) dias, contados da ciéncia pela
CONTRATADA, ou no prazo para tanta parahclaridn nols fieealizagio, sem prajuizo do cronogram? daohrz, :

12.8-  Serdo glosados pela FISCALIZACAOQ, com justificativa, todos os trabalhos, servicos e materiais em que nao
satisfazerem as condigBes contratuais.

12.9-  Caso haja danos incontorndveis para o cronograma da obra, a CONTRATANTE justificard a necessidade de
sua alteracdo, ficando a CONTRATADA sujeita as penalidades apresentadas no Contrato.

12.10- A CONTRATADA se responsabilizard pela Canteiro de Obras, incluindo o acesso a obra que deverd estar
devidamente resguardado e controlado, seja pela adogdo de seguranga privada, correndo as expensas da CONTRATADA,
seja pela manutengdo constante do acesso devidamente fechado.

12.11- A CONTRATADA cuidard para que todas as partes do canteiro permanegam sempre limpas earrumadas,
com 0s materiais estocados e empilhados em local apropriado, por tipo e qualidade.

12.12- A remocio de toda entulho para fora do canteiro seré feita diariamente pela CONTRATADA e seu Gnus,
em horério previamente definido junto a FISCALIZACAQ.

12.13- Qs servigos de demalicdo e remogdo serdo executados com equipamentos que garantam perfeita
seguranca no desenvolvimento dos trabalhos e fiel acompanhamento do cronograma estabelecido.

12.14- O reaproveitamento do material de demolicio serd, em todo e qualquer caso, decidido exclusivamente
pela FISCALIZAGAQ.

12.15- Todos os elementos construtivos removidos deverdo ser depositados em local apropriado e devidamente
transportado para areas em conformidade com as exigéncias legais.

17.16- Havera particular atengdo para o cumprimento das exigéncias de proleger as partes mdveis dos
equipamentos & de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes e
superficies de trabalho, bem como © resperto ao dispositive gue proibe aligacdo de mais de uma ferramenta eletrica
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na mesma tomada de corrente.

12.17- As ferramentas e equipa mentos de uso no canteiro serae dimensionadaos, especificados e fornecidos pela
CONTRATADA de acordo com 0 seu plano de servigos, observadas asespecificagdes estabelecidas.

17.18- Verificar e comparar todos os projetos € desenhos fornecidas para execucdo da obra e dos servigos e no
caso de falhas, erros, discrepancias ou omisstes, formular imediata comunicacio escrita aos téenicos fiscais de obra, de
forma a evitar empecilhos ao perfeito desenvolvimento da obra. No caso de dividas quanto 3 interpretagdo dos projetos e
desenhos, das especificagdes técnicas ou demais documentos contratuais, caberé a CONTRATADA a responsabilidade de
consultar a fiscalizagdo com antecedéncia suficiente para gue estas duvidas sejam esclarecidas em tempo habil, ndo
caracterizando justificativa aceitavel por parte da FISCALIZACAQ para atrasos no cronograma da obra.

12.19- Fica reservado a CONTRATANTE, neste ato representada pelos Técnicos fiscais de Obras ou seus
prepostos, o direito € a autoridade para resolver todo e qualguer caso singular e porventura amisso neste Projeto Basico e
seus anexos, Nos projetos fornecidos, nos que venham a ser elaborados e nos demais documentos técnicos e que j& ndo
esteja definido em outros documentos tecnicas ou contratuais, como o proprio contrato ou 05 projetos e outros
elementos fornecidos.

12.20- A CONTRATADA ndo podera executar gualguer servigo gue nio esteja programado ou autorizado e ndo
sera admitida qualquer modificagdo nos projetos e especificagdes sem a prévia consulta e concorddncia da FISCALIZACAC
DE OBRA salvo agueles que se caracterizarem notadamente como de urgéncia.

12.21- Apds a finalizagdo dos servicos, devera a CONTRATADA retirar todo pessoal, maquinas, equipamentos,
materials e instalagBies provisorias do local dos trabalhos, deixando todas as areas do canteiro e da ohra limpas e livres de
entulho e detritos de gualguer natureza.

13, SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO

13.1- A empresa deverd estar atenta, em tempo integral, ao seu pessoal prestador de servicos, ao transporte e
manejo de materiais, ao devido isolamento do local onde estardo sendo executados 0s servicos e todo e qualguer cuidado
5 mais necessario para evitar acidentes

13.2-  Seré de total responsabilidade da CONTRATADA, a adog¢do de todas as medidas relativas & prevengdo de
acidentes de trabalho, durante toda a execucio da obra, devendo ser rigorosamente ohedecidas as legislages pertinentes
em vigor, com énfase para a NR 18 — “CondicBes e meio ambiente do trabalho na industria da construcdo civil” do
Ministério do Trabalho e Emprego, bem como, toda responsabilidade no caso de acidentes e qualquer consequéncia

dcrarrante dz n3e utilizacio, ou mi uso dot eguipamantn dr.seguranca: Equipemento de Pratogho. Individual (TP} &

Fquipamento de Protecdo Coletiva {EPC).

13.3-  Atender ds normas e portarias sobre seguranca € saude no trabalho e providenciar 0s seguros exigidos
em lei, na condi¢ggo de Unica responséavel por acidentes e danos que eventualmente causar @ pessoas fisicas e juridicas
direta ou indiratamente envolvidas na execucdo do objeto do contrato.

13.4-  No canteiro de obras deverdo ser mantidos todos 0s equipamentos de protegdo individ ual necessdrios 4
utilizacdo pelos funcionarios da CONTRATADA, FISCALIZACAQ e visitantes, entre eles, considerando-se indispensaveis, as
protecfes visuais, para 0s péseparaa cabeca.

135- O fornecimento dos equipamentos de seguranga é de responsabilidade da CONTRATADA.

13.6- A CONTRATADA deverd estocar e armazenar 0s materiais de forma a nao prejudicar o transito de pessoas
e a circulagdo de materiais, obstruir portas e saidas de emergéncia e impedir 0 acesso de equipamentos de combate 3
incéndio.

14. DOS IMPACTOS AMBIENTAIS

14.1 Possiveis Impactos Ambientais

14.1-1 De acordo com Art. 47, pardgrafo 3°, da Resolugdo CONSEMA 37772018 “Para as atividades ou portes de
atividades n3o incidentes de licenciamento ambiental ndo € necessaria a emissdo de declaracio de isen¢do pelo drgdo
ambiental, tendo em vista a norma expressa desta Resolucao pela ndo incidéncia. {Incluido pela Resolucdn 377/2018)".
Dessa forma, na referida resolugdo ndo estdo inseridas reformas em edificagbes, nio havendo necessidade de emissao de
declaragdo de isencdo.
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35 OBRIGACOES DA CONTRATADA

15.1- Serdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas diretas e indiretas, tais comao,
transporte, equipamentos de seguranga, salarios, encargos saciais, fiscais, trabalhistas e previdenciarios, indenizaches civis
e quaisguer outras que sejam devidas aos empregados da CONTRATADA no desempenho dos servigos, ficando ainda a
aAdministragio Municipal isenta de vinculo empregaticio com 0S MESMOS; serio ainda de responsabilidade da
CONTRATADA os encargos comerciais resultantes da execucdo deste Contrato, da Lein® 14.133/2021.

15.2- A inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia aos encargos estabelecidos, ndo transfere 2
responsabilidade por seu pagamento a CONTRATANTE, nem poderd onerar © objeto deste contrato, razio pela qual a
CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a CONTRATANTE.

15.3- Manter, ainda, 05 seus empregados identificados, guando em trabalho, devendo substituir
imediatamente qualguer um deles gque seja considerado inconveniente a boa ordem e as normas disciplinares.

15.4- Responder, tambem, por qualsquer danos causados diretamente aos bens de propriedade da
Administracdo Municipal quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante a execucdo dos sarvigos.

155-  Arcar com despesa decorrente de gualguer infragdo seja qual for, desde que praticada por seus
empregados durante a execugdo da obra.

15.6-  Assumir inteira e total responsabilidade pela execucdo da abra, pela resisténcia, estanqueidade e
estabilidade de todas as estruturas a executar e pelas j& executadas no local.

15.7-  Fornecer instalagdbes adequadas para a fiscalizagdo da obra.

15.8-  Permitir aos técnicos fiscais de Obras e agueles a quem a fiscalizagdo formalmente indicar, acesso as suas
instalacBes e a todos s locais onde estiverem sendo estocados materiais relacionados com ¢ objeto.

15.9-  Permitir a Fiscalizagdo da obra e dos servigos, conforme condicdes previstas.

15.10- Responsabilizar-se pelos servigos, operagao, manutencio e seguranga do canteiro, bem como outras
construgdes provisorias necessdrias.

15.11- Responsabilizar-se pelas despesas decarrentes da rejeigdo de equipamentos, materiais e servigos pela
fiscalizac3o e pelos atrasos acarretados por esta rejeigao.

15.12- Responsabilizar-se pela perfeita execugdo e completo acabamento dos servigos contratados, obrigando-
se a prestar assisténcia técnica e administrativa necessaria para assegurar andamento conveniente dos trabalhos.

15.13- Garantir, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, todos os servicos executados, contados a partir da data da
emiss3o do Termo de Recebimento Definitivo, canforme disposto no Codigo Civil Brasileiro.

15.14- Durante o periodo de garantia, conforme item 15.13, a CONTRATADA deverd, sob pena de ser incluida no

cadastra de empresas cuspansac de particinar am livitacin, rralizadz pels Administracdo Municing! atender aos rhomados
da fiscalizagdo de Obras no prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicagdo oficial.

15.15- Caberd 3 CONTRATADA fornecer & conservar, pelo periodo que for necessario, material, equipamentos &
ferramentas adequadas e a contratar mio-de-obra idonea, de modo a reunir permanentemente equipe homogénea e
suficiente de empregados gue possam asseguraro desenvolvimento satisfatorio da obra.

15.16- Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de tadas as disposigties e acordos relativos 3 legislacdo social e
trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado na obra.

15.17- Sera expressamente proibida a contratagdo de servidor pertencente ao quadro de pesspal da
Administracdo Municipal durante 3 vigéncia do contrato.

15.18- Fica obrigada a aceitar nestas mesmas candicbes os acréscimos Ou supressdes que se fizerem na
execugdo da obra, conforme a Lei n2 14,133/2021.

15.19- E as demais obriga¢bes contidas na Leing 14.133/2021, independentemente de transcrigoes.

15.20- O Edital e seus anexos 5eraa interpretados de forma harménica. Em caso de contlito, prevalecera sempre
a disposi¢do do instrumento © projeto basico e seus anexos. £m caso de conflitc entre disposigdes dos anexos, prevalecera
sempre a disposigdo que estabelecer o requisito de execucdo dos servigos & cum primento de pbrigagdes contratuals mais
rigoroso, mesmo que d disposi¢io que preveja requisito menos rigoroso conste de Anexo com data posterior aquele com a
disposicdo mais rigoresa, tendo em vista que a CONTRATADA examinou toda a documentagao pertinente € chteve todas as
informacges que julgou pertinentes e necessarias para tanto.

15.21- O projeto basico e seus anexos nio detalham & exaustdo 0s servigos, de maneira que a CONTRATADA
executard todas as atividades, necessarias e/ou Uteis, & completa @ perfeita conclusdc dos servicos, ainda que nNdo
expressameante descritas neste projeto basico. As partes reconhecern e concordam gue as obrigacdes assumidas pels
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CONTRATADA em razdo deste projeto basico tém natureza juridica de obrigacdo de resultado.

16. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

16.1- Caberd a Administragdo Municipal através da FISCALIZACAO, fiscalizar e acompanhar o gndamento da
obra de acordo com este Projeto Basico, Memorial Descritivo, Contrato e Edital e anexos

16.2- Todas as obrigagdes constantes do Edital, do Projeto Basico, dos anexes € do Contrato.

16.3- Prestar informagdes e esclarecimentos que venharn a ser colicitados pela CONTRATADA.

16.4- Notificar, por escrito, a CONTRATADA sobre as irregularidades ou imperfeicdes ocorridas na execugdo da
obra, fixando prazo parasua corregdo.

16.5-  Permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA ac local da obra.

16.6- Acompanhar e fiscalizar o andamento da obra, por intermédio da fiscalizagdo para tanto formalmente
designada, que devers, ainda, atestar as faturas.

16.7-  Autorizar quaisquer servigos pertinentes, decorrentes de imprevistos durante a sua execugao, mediante
orcamento detalhado e previamente submetido a CONTRATANTE e aprovado pelos Técnicas Fiscais, desde que
compraovada a necessidade deles. '

16.8- Rejeitar qualguer servico executado equivocadamente ou em desacordo com as orientagdes passadas
pela fiscalizagdo ou com as especificagbes constantes deste Projeto Basico e demais Especificacdes técnicas.

16.9- Solicitar que seja refeito o servico recusado, de acordo com as espacificagBes constantes deste Projeto
Basico, e demais Especificagdes técnicas. '

16.10- Efetuar os pagamentos na forma convencionada neste instrumento, desde gue cumpridas as
formalidades legais.

17. FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO

17.1- Nos termos do art. 117 da Lei n2 14.133/2021, fica designado o Eng. Civil lardel Felipe Konzen, ou
servidor designado, para acompanhar e fiscalizar a realizagdo dos servigos/materiais, determinando o gue for necessario a
regularizagdo de falhas ou defeitos observados.

17.2- A CONTRATADA providenciard e mantera Diario de Obras com paginas numeradas e rubricadas pela
fiscalizagdo, onde serdo anotadas todas as ocorréncias, conclusdo de eventos, stividades em execucio formais, solicitagdes
o informacoes diversas que, a critério das partes, devam ser ohjeta de registro. Este diario devera compor o conjunto de
documentacdo necessaria na ocasido das solicitagBes de pagamentos, sempre referentes ao periodo de obra me questdo.

. 173 A CISCALIZACED se razerva. o direite de racusar, no todo ot em nerte, o materizl gue estiver om
dasacordo com o solicitado nas Especifica;ées: Técnicas (Memorial Descritivo) ou na Planilha de Custos e Quantitalivos.
Todos os materiais fora das especificacdes técnicas, de ma gualidade ou em desacordo com a proposta poderdo ser
recusados pela FISCALIZAGAQ independente de aviso ou notificagdo prévia.

17.4-  Na existéncia de servicos nio descritos, mas necessarios, a CONTRATADA somente poderd executa-los
apgs aprovagao da Fiscalizagdo de Obras.

175-  Na hipotese de divergéncia entre as Blantas e as EspecificagBes Técnicas dd obra, a Fiscaliza¢do deverd
ser consultada previamente, antes de qualquer resolugdo por conta da CONTRATADA.

17.6- As davidas efou omissdes, porventura existantes nas Fspecificagbes constantes dos Anexaos do Edital,

. serdo resolvidas pela Fiscalizagdo de Obras.

17.7- Todos os trabalhos deverao ser executados por mao-de-obra gualificada, devendo a CONTRATADA estar
ciente das normas técnicas da ABNT, correspondentes a cada umn dos servigos constantes das Especificagdes Tecnicas:

17.8- A CONTRATADA ficara obrigada a executar fleimente 0s servigos programadoes nas especificagfies, ndo se
admitindo modificages sem a prévia consulta e concorddncia da Fiscalizagdo de Obras;

17.9- N3o se poderd alegar, em hipdtese alguma, como justificativa ou defesa, pela CONTRATADA,
desconhecimentos, incompreensdo, davidas ou esguecimento das clausulas e condicBes deste Projeto Bdsico e seus
anexos, do Contrato e do Edital, bem como de tudo o que estiver contido nas normas, especificagdes e métodos da ABNT e
outras narmas pertinentes. A existéncia e a atuagdo da FISCALIZACAO em nada diminuirdo 3 responsabilidade unica,
integral e exclusiva da CONTRATANTE no gue concerne aos servicos e suas implicages proximas ou remotas, sempre em
conformidade com o contrato, o Codigo Civil e demais Lels ou Regulamentos vigentes e pertinentes na Munic/pio, Estado
ou Unido.
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17.10- No caso de eventual necessidade de termo aditivo de valor, que somente poderd ser aferido durante a
execucdo da obra, para a inclusdo de servigos ndo previstos na planitha orcamentdria sera utilizada a planilha de custos
unitarios do SINAPI, na data base da proposta da licitante, acrescido do BDI correspondente apresentado pela
CONTRATADA, porém aplicando-se o desconto proporcional (relativo ao prego final) fornecide na proposta. No caso de
servicos ndo encontrados na planitha SINAPI podera ser utilizada a planilha SICRO {DNIT), ou serdo realizadas 03 {trés)
cotacBes de pregos adotando-se o valor médio entre fornecedores do mercado da construcio civil, retroagindo o valor
para a mesma data base da proposta, utilizando-se 0 BD| correspondente apresentado pela CONTRATADA, porém
aplicando-se o desconto proporcional {relativo ao preco final) fornecido na proposta

18. PAGAMENTO _

18.1- A obra e 0s servigos executados serdo apontados por medicdes conforme a execucdo dos servigos,

18.2- Os pagamentos serao afetuados conforme etapas concluidas e estabelecidas no cronogramsa Fisico-
financeiro aprovado pela CONTRATANTE, mediante medicdes realizadas pelos Técnicos Fiscals.

18.3- O prazo de pagamento serd suspenso se 0 Servicos executados ndo estiverem em perfeitas condigtes e
de acordo com as especificagdes estipuladas em contrato, Ou se houver incorrecdes na fatura, casos em que 0 prazo acima
referido sera contado a partir da efetiva regularizagdo pela contratada.

18.4- Nenhum pagamento isentara a contratada da responsabilidade pelos servicos/materiais ou implicarad em
sua aceitagao.

18.5- Deverd a contratada, apresentar o numero da conta bancdria para pagamento.

18.6- As Notas fiscais /Faturas deverso discriminar os valores referentes a execucdo dos servicos de méo-de-
obra e materiais.

18.7-  As Notas Fiscais/Faturas emitidas pelo fornecedor deverdo conter, em local facil visualizagso, a indicagao
do numero do contrato administrativo a fim de acelerar o tramite do recebimento do bem ¢ posterior liberagio do
documento fiscal para pagamento.

18.8- Quando a emprese aprasentar deducio da base de calculo deverd apresentar as notas fiscais de material
afim de comprovar a dedugdo.

18.9- Quando se referir a objeto de servicos a licitante devera cumprir o que estabelece os art. 50 e 121 da Lei
14.133/2021.

19. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS:
181 O ligitants ou o eantratado cerd responsabilizado Adminictrativamente pelas sopuintes infraghos:
a) dar causa a inexecucdo parcial do contrato;
b) dar causa a inexecugdo parcial do contrato gque cause grave dano a Administracdo, ao funcionamento dos
servicos publicos ou ao interesse coletivo;
¢) darcausa 3 inexecucdo total do contrato;
d} deixar de entregar a dacumentacio exigida para o certame;
e) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;
f) njo celebrar o contrato ou n3o entregar a documentagao exigida para a contratacdo, quando convocado denfro
do prazo de validade de sua proposta;
g) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo serm motivo justificado;
h) apresentar declaragdo ou documentacio falsa exigida para o certame Ou prestar declaracdo falsa durante a
licitagdo ou a execucdo do contrato;
i) fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;
i} comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de gualguer natureza;
|} praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo;
m) praticar ato lesivo previsto no art. 50 da Lel n@ 12.846, de 1¢ de agosto de 2013.
n) recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
o) pedir para ser desclassificado quando ancerrada a etapa competitiva, ou
p) deixar de apresentar amostra ou apresentar amostra talsificada ou deteriorada;
g) apresentar proposta ou amostra em desacordo corn as especificacdes do edital e seus anexos
r) recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou a aceitar ou retirar ¢
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instrumento equivalente no prazo este belecido pela Adminisiragao;

5) agir em conluio ouem desconformidade com a lei;

t) induzir deliberadamente a erro no julgamento;

19.2- Serdo aplicedas ao responsavel pelas infraces administrativas previstas no ilem 19.1 deste projeto
basico as seguintes sangBes:

a) adverténcia;

b} multa de no minimo 0,5% (cinco décimos por cento) e maximo de 30% (trinte por centa) do valor do objeto

licitado ou contratado;

¢) impedimento de licitar e contratar, no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do orgao licitante, pelo

prazo maximo de 3 (trés) anos.

d) declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta de

todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

19.3-  As sangdes previstas nas slineas “a”, “c” e “d” do item 19.2. do presente projeto basico poderdo ser
aplicadas cumulativamente com 2 prevista na alinea “b” do mesmao item.

19.4- A aplicagdo de multa de mora ndo impedira gque a Administragio a converta em compensatoria e
promova a extingdo unilateral do contrato com a aplicagdo cumulada de outras sangdes, conforme previsto no item 19.2
do presente projeto bésico.

19.5- Se a multa aplicadz e as indenizacdes cabiveis forem superiores 8o valor de pagamento eventualmente
devido pela Administragdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca seré descontada da garantia prestada ou
sera cobrada judicialmente.

19.6- A aplicagdo das sangBes previstas no item 19.2. deste projeto basico ndo exclui, em hipdtese alguma, @
obrigacio de reparagdo integral do dano causado a Administragdo Publica.

19.7-  Na aplicagio da sangdo prevista no itern 19.2, alinea “b”, do presente projeto basico, sera facultada a
defesa do interessado no prazo de 15 (guinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagdo.

19.8- A aplicagdo das sangdes previstas nos incisos Il e IV do caput do art. 156 da Lei requerera a instauragao
de processo de responsabilizagdo, a ser conduzido por comissdo composta de 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que
avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimaré o licitante ou © cantratado para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis,
contado da data de intimagdo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

19.9-  Na hipotese de deferimento de pedido de produgdo de novas provas ou de juntada de provas julgadas
indispensaveis pela comiss3a, o licitante ou 0 contratado poderd apresentar alegagdes finais no prazo de 15 (quinze} dias
dtois, rontado da.dats da j~timacdo. g g WA s 2w

19.10- Serdo indeferidas pela comissao, mediante decisio fundamentada, provas ilicitas, impertinentes,
desnecessarias, protelatorias ou intermpestivas.

19.11- A personalidade juridica poderd ser desconsiderada sempre gue utilizada com abuso do direito para
facilitar, encobrir ou dissimular a prética dos atos ilicitos previstos nesta Lei ou para provocar confusdo patrimonial, e,
nesse caso, todos os efeitos das sangBes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sdcios
com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou A empresa do mesme ramo com relacdo de coligagdo ou
controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos 0s €asos, © contraditério, a ampla defesa e 2
obrigatoriedade de andlise juridica prévia.

19.12- £ admitida a reabilitacdo do- licitante ou contratado perante a propria autoridade que aplicou 3
penalidade, exigidos, cumulativamente:

a) reparacéo integral do dano causado 3 Administragdo Publica;

b) pagamentc da multa; -

c) transcurso do prazo minimo de 1 {um) ano da aplicagdo da penalidade, no caso de impegimento de licitar €

contratar, ou de 3 (trés) anos da aplicagao da penalidade, no caso de declaracio de inidoneidade;

d) cumprimento das condigoes de reabilitacio definidas no ato punitivo;

e} andlise juridica prévia, com posicionamento conclusive quanto ao cumprimento dos requisitos definidos neste

artigo.
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19.13- A sangdo pelas infragdes previstas nas alineas “h" e “m” do item 19.2 do presente projeto basico exigird,
como condi¢do de reabilitagdo do licitante ou contratado, a implantagio ou aperfeicoamento de programa de integridade
pelo responsdvel.

19.14- Na aplicagdo das sangdes serdo considerados:

aj a natureza e a gravidade da infragdo cometida.

b) as peculiaridades do caso concreto

¢} as circunstancias agravantes ou atenuantes

d) os danos que dela provierem para a Administrac3o Publica

e) a implantagdo ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacBes dos 6rgios

de controle,

20. DO RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO

20.1- O objeto deste processo licitatdrio sera recebido:

20.1-1. Provisoriamente, pelc responsdvel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 {quinze) dias da comunicagio escrita do contratado.

20.1-1.1. Nessa etapa a contratada deverd efetuar a entrega de relatério de execugio dos servicos previstos.

20.1-1.2. No Termo de Recebimento Provisorio serdo indicadas as eventuais correces e complementaces
consideradas necessarias ao recebimento definitivo, bem como estabelecido o prazo para a
execucdo dos ajustes.

20.1-2. Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 90 {noventa) dias do recebimento provisdrio, apds o
decurso do prazo de observagdo, ou vistoria que comprove a adequagdo do objeto aos termos
contratuais.

20.2- O contratado ¢ obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, &s suas expensas, no total
ou m parte, 0 objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execugdo ou de
materiais empregados.

20.3- .0 recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca
da obra ou servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato, nos limites estabelecidos
pela lei ou pelo contrato.

20.4-  Devera ser observado o disposto do art. 140 da Lei n2 14.133/2021.

23 CONSIDERACOES GERAIS

21.1- A CONTRATADA somente poderd proceder a qualguer alteragdo da obra com relagdo aos projetos
executivos, bem como o emprego de quaisquer materiais diferentes daqueles apontados como marcas ou referéncia apds
a autorizagdo prévia e expressa da CONTRATANTE, através dos técnicos responsdveis pela Fiscalizacio.

/ LUt 2
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