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Departamento de Engenharia e Arquitetura

FREDFRICO WESTPHALEN/RS 15 DE MARCO DE 2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO E CULTURA

OBRA: REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL CECI CAPUANI

LOCAL: RUA TAMOIOS, Ne 293, BAIRRO FATIMA, NO MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS
TIPO: Servico comum de engenharia

REGIME: Empreitada global

PROJETO BASICO

L INTRODUGAO
1.1- Este PROJETO BASICO visa orientar na contratagdo da empresa prestadora de servigos para a execugao
de obra civil com fornecimento de materiais, sob o regime de empreitada global.

Estabelece também as normas gerais e especificas, os métodos de trabalho e padries de conduta pars
execugdo dos servicos contratados, e deve ser considerado como anexos © Memorial Descritivo, a Planilha de
Quantitativos e Pregos, o (Cronograma Fisico-Financeiro, os Projetos Executives e demais documentos
contratuais.

Recomenda-se a leitura detalhada e na integra deste documento, acompanhando-se inclusive das
Pranchas Graficas e demais documentos contratuais, a fim de se obter uma perfeita compreensdc de todas as
partes que o compde,

2; JUSTIFICATIVA

2.1 A contratacdo visando a reforma da edificagdo é necessaria para solucionar as infiltracbes e patologias
encontradas na estrutura do telhado e buscar atender as demandas caracteristicas da rede de ensino infantil & seu fluxo
de trabalho com as turmas.

Ciente do aumento populacional constatado no preenchimento das vagas na rede de ensino municipal, fol
projetado uma reforma na Sala n? 0 para transformar o local em um ambiente seguindo as normativas para receber os
alunos da educacdo infantil.

Consta no programa de necessidades a substituicdo de portas internas e externas, construcdo de um Solarium

pernonte ~der a0 Galas OO 2 AN = inctalacdno de E"ﬂr“t mred Aleme nara AplTemis o = parc s Ao atandimantn Ae ~ads
turma e ainda a construcdo de um piso de concreto no local onde esta localizado o anfiteatro.
Deste modo, cumprindo as medidas necessarias para manter a vida otil da edificacio e também atender 3

demanda de espaco fisico na Escola, fica claro e necessario a obra de reforma.

3. OBIETO

3.1, Na modalidade concorréncia, tem por objetivo a contratagao de empresa em regime de empreitada
global para executar a reforma da Escola Municipal de Ensino Infantil Ceci Capuani, no muriicipio de Frederico
Westphalen/RS.

4, LOCAL
4.1. A obra serd realizada nas dependéncias da Escola Municipal de Ensino Infantil Ceci Capuani localizada
na Rua Tamdios, n? 293, Bairro Fatima, no municipio de Frederico Westphalen/RS.

5; DOS SERVICOS

5:1: A obra serd executada pela CONTRATADA obedecendo-se as narmas legais e regulares pertinentes e de
acordo com este Projeto Basico e seus anexos, bem como o Edital de Licitagao e seus anexos.

5.2. A obra devers seguir a normatizag3o técnica nacional, bem como as normas e instruces ambientais

emanadas pelas entidades federias, estaduais e municipais competentes.
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6. PRAZO DE EXECUGAO E VIGENCIA

6:1: O prazo para execugdo da obra civil € de 02 meses a contar da data da assinatura da Ordem de Inicic
de Obra, podendo ser prorrogada, a critério da Administracio, assinada pelas partes envolvidas, CONTRATADA £
CONTRATANTE.

6.2. O prazo de vigéncia do contrato serd de 06 meses a contar da data do Contrato, podendo ser
prorrogado, a critério da Administragdo, assinada pelas partes envolvidas, CONTRATADA E CONTRATANTE.
6.3, O prazo previsto para execu¢do da obra civil podera sofrer alteractes, desde que sejam a presentadas

documentalmente pela CONTRATADA justificativas plausiveis, cabendo aos fiscais da obra julgarem aceitaveis ou ndo.
No caso de negativa, a CONTRATADA, receberd resposta documentada por parte dos fiscais, ndo havendo necessidade
de justificativas adicionais.

6.4, O atraso injustificado na execugdo dos servigos sujeitard automaticamente 3 CONTRATADA as san¢des
administrativas, conforme apresentadas em contrato.

A ORCAMENTO DE REFERENCIA

7.1 0 orcamento de referéncia para execugdo da obra e de RS 135.706,71 (Cento e trinta e cinco mil
cetecentos e seis reais com setenta e um centavos) e foi elaborado com base média na SINAPI/RS de 01/2024.

T2 Sardo desclassificadas as propostas que apresentarem prego global, ou unitario, superior ao orcamento
de referéncia.

73 Nas precos unitarios deverdo estar incluidos todos os eguipamentos, materiais, perdas, instrumentos,

mao-de-obra, {inclusive com a previsdo de custos para eventuais horas extras ou adicionais noturnos, a fim de
cumprimento do prazo da obra e do cronograrma fisico- financeiro), e quaisquer outras despesas, de modo a constituir
Unica contraprestacio pela execucdo dos servigos objeto deste contrato.

7.4. Devera ser apresentada composi¢do analitica do BDI, discriminando todos os custos indiretos, despesas
administrativas, tributos, seguros, imprevistos, despesas financeiras & lucro. A licitante poderd modificar a taxa de BDI
porém, ndo podera adotar valor superior ao valor sugerido, sob pena de desclassificagdo.

PECE Deverdo ser apresentades a Planilha orcamentédria e o Cronograma Fisico-Financeiro detalhados,
utilizanda-se como referéncia os que compde este Projeto Bésico, respeltando-se 0 prazo estipulado para conclusao dos
servigos, ndo podendo este prazo ser ampliado.

7.6. Sera considerada desclassificada a proposta financeira gue apresentar valor global superior ao orgado
7 A dotagdo orcamentaria estara definida no Edital.

8. VISITA TECNICA NO LOCAL.

2.1 £ facultedo, porém, recomendavel as licitantes realizarem a Visita Técnica no local onde serdo

executados os servicos, ocasio em gue serio sanadas as dlvidas porventura existentes, ndo cabendo nenhuma
alegacio posterior por desconhecimento das condigdes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos.

8.2. A n3o realizacdo da visita técnica ndo admitira @ licitante qualquer futura alegacdo de Obice,
dificuldade ou custo ndo previsto para execucio do objeto ou obrigagdo decorrente desta licitagao.
8.3. Independente da opgio de realizagdo ou ndo da visita téenica, a licitante devera apresentar declaracdo

formal assinada pelo responsavel legal da licitante, de que tem plenc conhecimento de todas as informaces e das
condigdes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitacdo, assumindo total responsabilidade por este fato
e informando que ndo o utilizaré para quaisguer questionamentos futuros

8.4, A visita técnica, caso o licitante apte por realizar, devera ser previamente agendada, conforme as datas
e horérics disponibilizados pela Administragdo Municipal, com antecedéncia de 02 dias juntao a SePlan - Secretaria de
Coordenacio e Planejamento, para que o técnico responsavel faca o acompanhamento no local, juntamente com a
licitante, na data e horario marcados. Apds a visita ao local serd emitido um Atestade de Visita Técnica, por ambas as
partes.

8.5. Para a vistoria o licitante, ou seu representante legal, deverd estar devidarente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para o
ato.
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8.6. Eventuais duvidas e quaisquer esclarecimentos de natureza técnica decorrentes da realizagdo de vistoria
deverdo ser feitos por escrito &  Comissdo  Permanente  de  Llicitagdo, através do  e-mail
convenios@fredericowestphalen.rs.gov.br, antes da data fixada para sessao publica.

8.7. A ndo realizacio de vistoria ndc poderd ser alegada como fundamento para impedimento fotal ou parcial
de obrigacdes previstas em quaisquer documentos integrantes do instrumento convocatorio.
8.8. As fotocopias apresentadas deverdo ser autenticadas pelo tabelido em cartdrio ou por servidor desta

prefeitura, sendo que os documentos poderdo, ainda, serem extraidos de sistema informatizado ficando sujeitos a
verificacdo de sua autenticidade pela Administraggo.

S. QUALIFICACAO TECNICO-PROFISSIONAL E TECNICO-OPERACIONAL [SOMENTE PARA LICITANTE
VENCEDORA)
Ol Apresentar Certiddo de registro da empresa e do profissional integrante de seu guadro l&cnico no

Conselho Profissional Competente, vélida e em dia, para a execugdo da obra, objeto dessa Licitagdo. No caso de a licitante
ter a sua Sede em outro estado e sagrar-se vencedora da licitacdo, deverd providenciar registro ou visto no CREA/RS -
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, ou CAU/RS- Conselho de Arquitetura e Urbanismo, conforme
exigéncia do respectivo Conselho.

o2 Apresentar atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado,
comprovando que o responsavel técnico da empresa tenha construido obra similar ao objeto licitado.

9.3. O atestado apresentado deverd estar registrado no drgdo profissional competente, comprovado
mediante a apresentacdo de Certiddo de Acervo Técnico do profissional.

9.4, N3o serdo aceitos atestados de servigos ainda n3o concluidos, executados parcialmente, em andamento,
ou que ndo tenham similaridade com a tipologia do objeto desta licitagdo.

9:5: A comprovacio do vinculo profissional do responsavel técnico e a empresa licitante deverd ser feita
mediante apresentacdo de um dos documentos, conforme previsto em contrato.

9.6. Declaracdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigfes locais para o
cumprimento das obrigages objeto da licitacdo.

9.7. Declaracio da licitante que os materiais utilizados na obra sdo provenientes de empreendimentos
devidamente licenciados em orgdos competentes.

10Q. EQUIPE DE ADMINISTRAGCAO DOS SERVICOS

10.1. Cngenhoiro/Arguitete: : .

10.1.1. A obra serd dirigida pelo responsavel téenico apresentado engenheiro ou arguileto, que deverd
acompanhar no local e diariamente os servigos executados.

10.1.2. A FISCALIZACAO podera exigir da CONTRATADA a substituicdo do responsavel, desde que verifique falhas
que comprometam a estabilidade e/ou a gualidade dos servigos, incbediéncia dos respectivos projetos e das
especificagbes constantes das Especificagdes Técnicas {Memorial Descritivo), bem como atrasos parciais do Cronograma
Fisico, que impliguem prorrogacdo do prazo final dos servigos.

10.1.3. Todo o contato entre a FISCALIZACAQ e a CONTRATADA sera, de preferéncia, procedido através do
responsavel técnico.

10:2. Dos executores dos servigos:

10.2.1. O dimensionamento da equipe ficard a cargo da CONTRATADA, de acordo com o plano de obra e trabalho
previamente estabelecido.

10.2.2. A FISCALIZACAQ poderd exigir da CONTRATADA a substituicdo de qualquer profissional do canteiro
desda que verificada a sua incompeténcia para a execucdo das tarefas, bem como apresentar hdbitos de conduta ndo
sadios e ou nocivos a bos administragdo da obra.

10.2.3. A substituicdo de qualguer pessoa sera processadd no maximo 24 horas apds a comunicacao, por escrito,
da Fiscalizag3o.

11. INICIO DQS SERVICOS
11.1- A autorizacdo para o inicio da obra serd efetivada através de anotagdo por escrito ordem de servigo
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para inicio de cbras fornecida pela CONTRATANTE.

11.1-  Deverd a CONTRATADA apresentar a ART/RRT - Anotagdo de Responsabilidade Tecnica ou RRT —
Registro de Responsabilidade Técnica do responsavel pela execu¢do da obra, bem como dos servicos objeto deste projelo
basico junto ao CREA ou ao CAU a partir da data de emissdo da Ordem de Servigo.

12. EXECUCAD DA OBRA, LIMPEZA E MANUTENGAO DO CANTEIRO

12.1- A CONTRATADA se responsabilizara pela execugdo dos servigos, bem como pela seguranga dos materials,
equipamentos e ferramentas de sua propriedade.

12.2- A CONTRATADA respondera, conforme previsto no Art. 186 do Codigo Civil, por todos os danos de
vizinhanca, inclusive no sistema vidrio municipal, causados pelas escavag@es, compactagdes, movimentacdes de maguinas,
equipamentos, caminhdes & todos vs demais servigos realizados durante a execugdo da obra.

12.3-  As normas da ABNT s3o uma referéncia minima para o fornecimento, execugdo, instalacdo, aplicagao,
ensaio e procedimentos em relacio aos materiais e servigos objetos da especificacao. Todas as normas da ABNT vigentes e
pertinentes deverfio ser consideradas, mesmo que ndo mencionadas ou explicitadas no Memaorial Descritivo e nas
Especificac®es Técnicas.

12.4-  Na execucdo da obra devero ser obedecidas além das referidas especificagBes e normas da ABNT, as
recornendacdes dos fabricantes, bem como as exigéncias e posturas Municipals, Estaduais e Federais e das concessiondrias
de servicos publicos.

12.5- A omiss3o de qualguer procedimento técnico, ou normas neste ou nos demais documentos técnicos, nos
projetos, ou em outros documentos contratuais, ndo exime a CONTRATADA da obrigatoriedade da utilizacdo das melhores
técnicas preconizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos bésicos de funcionalidade e adequagdo dos resultados,
bem como todas as normas da ABNT vigentes e demais pertinentes.

12.6- Todos os materiais a serem empregados na obra deverio ser novos, de primeira qualidade, com
~ comprovada aceitacdo e aplicabilidade para o fim a que se propéern, fornecidos conforme as especificagbes tecnicas
descritas e em conformidade com as normas da ABNT. O mesmo se aplica aos servicos a serem executados. A
CONTRATANTE poderd, a qualquer momento, solicitar laudo técnico de qualquer material empregado na obra,
manutencio do fabricante ou fornecedor do matertal ou servico

12.7- A CONTRATADA devera reparar, coh’iglr, remover, reconstruir ou substituir, 3s suas expensas, no total ou
em parte e quantas vezes forem necessarios, os servicos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execucdo ou dos materiais utilizados, no prazo maximo de 05 (cinco) dias, contados da ciéncia pela
CONTRATADA, cuino praze para tanic estakbelecide pela fiscalizagdo, com projuize do cranograma da chrs : :

12.8-  Serdo glosados pela FISCALIZAGAO, com justificativa, todos os trabalhos, servigos e materiais em que nso
satisfazerem &s condigBes contratuais.

12.9-  Caso haja danos incontornaveis para o cronograma da obra, a CONTRATANTE justificard a necessidade de
sua alteracdo, ficando a CONTRATADA sujeita as penalidades apresentadas no Contrato.

12.10- A CONTRATADA se responsabilizard pelo Canteiro de Obras, incluindo o acesso a obra que deverd estar
devidamente resguardado e controlado, seja pela adocdo de seguranga privada, correndo as expensas da CONTRATADA,
seja pela manutencdo constante do acesso devidamente fechado.

12.11- A CONTRATADA cuidaré para gue todas as partes do cantgiro permanegam sempre limpas earrumadas,
com os materiais estocados e empilhados em local apropriado, por tipo e qualidade.

12.12- A remogdo de todo entulho para fora do canteiro serd feita diariamente pela CONTRATADA e seu Gnus,
em horério previamente definido junito a FISCALIZACAQ.

12.13- Os servigos de demoli¢do e remogdo serdo executados com eq uipamentos que garantam perfeita
seguranca no desenvalvimento dos trabalhos e fiel acompanhamento do cronograma estabelecido.

12.14- O reaproveitamento do material de demoligio sera, em todo e qualguer caso, decididoexclusivamente
pela FISCALIZACAQ.

12.15- Todos os elementos construtivos removidos deverdo ser depositados em local apropriado e devidamente
transportado para dreas em conformidade com as exigéncias legais.

12.16- Haverd particular atenc3o para o cumprimento das exigéncias de proteger as parfes movels dos
equipamentos e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes e
superficies de trabalho, bem como o respeito ao dispositivo que proibe aligacdo de mais de uma ferramenta elétrica
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na mesma tomada de corrente.

12.17- As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro serdo dimensionados, especificados e fornecidos pela
CONTRATADA de acordo com o seu plano de servigos, observadas asespecificagbes estabelecidas.

12.18- Verificar e comparar todos os projetos e desenhos fornecidos para execucdo de obra e dos servigos e no
caso de falhas, erros, discrepancias ou omissdes, formular imediata comunicacdo escrita aos técnicos fiscais de obra, de
forma a evitar empecilhos ao perfeito desenvolvimento da obra. No caso de duvidas quanto a interpretacdo dos projetos €
desenhos, das especificagBes técnicas ou demais documentos contratuals, cabera a CONTRATADA a responsabilidade de
consultar a fiscalizagio com antecedéncia suficiente para que estas dividas sejam esclarecidas em tempo habil, nao
caracterizando justificativa aceltavel por parte da FISCALIZACAQ para atrasos no cronograma da obra.

12.19- Fica reservado a CONTRATANTE, nesle ato representada pelos Técnicos fiscais de Obras ou seus
prepostos, o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular e porventura omisso neste Projeto Basico e
seus anexos, nos projetos fornecidos, nos que venham a ser elaborados e nos demais documentos técnicos e que ja nao
esteja definido em outros documentos téenicos ou contratuals, como © proprio contrato ou os projelos e outros
elementos fornecidos.

12.20- A CONTRATADA n3o poderd executar qualquer servigo que ndu esteja programado ou autorizado e n3o
sera admitida qualquer modificagdo nos projetos e especificagbes sem a prévia consulta e concordancia da FISCALIZAGAD
DE OBRA salvo aqueles que se caracterizarem notadamente como de urgéncia.

12.21- Apds a finalizagdo dos servigos, devera a CONTRATADA retirar todo pessoal, maguinas, equipamentos,
materiais e instalacBes provisdrias do local dos trabalhos, deixando todas as dreas do canteiro e da obra limpas e livres de
entulho e detritos de qualguer natureza.

13, SEGURANGA E SAUDE NO TRABALHO

13.1- A empresa deverd estar atenta, em tempo integral, ao seu pessoal prestador de servicos, ao transporie €
manejo de materiais, ao devido isolamento do local onde estardo sendo executados os servicos e todo e gualguer cuidado
a mais necessario para evitar acidentes

13.2-  Sera de total responsabilidade da CONTRATADA, a adogdo de todas as medidas relativas a prevencaa de
acidentes de trabalho, durante toda a execugdo da obra, devendo ser rigorosamernte obedecidas as legislagbes pertinentes
em vigor, com énfase para a NR 18 — “Condicdes e meio ambiente do trabalho na industria da construgdo civil” do
Ministério do Trabalho e Emprego, bem como, toda responsabilidade no caso de acidentes e gualquer consequéncia
decorrente da ndo utilizacdo, ou md uso dos eguipamentos de seguranca: Equipamento de Prote¢do Individual (EPI) e
Eaiiinamenta de Protegdc Colativa (EPCL : : s o : .

13.3-  Atender as normas e portarias sobre seguranga e salde no trabalho e providenciar os seguros exigidos
em lei, na condicio de unica responsavel por acidentes e danos que eventualmente causar a pessoas fisicas e juridicas
direta ou indiretamente envolvidas na execugdo do objeto do contrato.

13.4- No canteiro de obras deverdo ser mantidos todos 0s equipamentos de protegdo individual necessarios 3
utilizacio pelos funcionarios da CONTRATADA, FISCALIZACAO e visitantes, entre eles, considerando-se indispensaveis, as
protegBes visuais, para os pes e para a cabega.

13.5- O fornecimento dos equipamentos de seguranga & de responsabilidade da CONTRATADA.

13.6. A CONTRATADA deverd estocar e armazenar 0s materiais de forma a ndo prejudicar o transito de pessoas
e a circulagdo de materiais, obstruir portas e saidas de emergéncia e impedir o acesso de equipamentos de combate a
incéndio.

14, DOS IMPACTOS AMBIENTAIS

141  Possiveis Impactos Ambientais

14.1-1 De acordo com Art. 4°, Paragrafo 3°, da Resoiugdo CONSEMA 372/2018 “Para as atividades ou portes de
atividades n3o incidentes de licenciamento ambiental ndo é necessaria a emissao de declaracdo de isengdo pelo orgao
ambiental, tendo em vista a norma expressa desta Resolugao pela nao incidéncia. {incluido pela Resolugdo 377/2018)"
Dessa forma, na referida resolucdo nio estdo inseridas refarma em edificacdes, ndo havendo necessidade de emissdo de
declaragdo de isen¢do.
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15. OBRIGACOES DA CONTRATADA

15.1-  Serdg de inteira responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas diretas e indiretas, tais como,
transporte, equipamentos de seguranca, salarios, encargos sociais, fiscais, trabalhistas e previdenciarios, indenizagdes civis
e quaisquar outras que sejam devidas aos empregados da CONTRATADA no desempenho dos servicos, ficando ainda a
Administracdo Municipal isenta de vinculo empregaticio com 0s mesmos; serjo ainda de responsabilidade da
CONTRATADA os encargos comerciais resultantes da execugao deste Contrato, da Lein? 14.133/2021.

15.2- A inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia aos encargos estabelecidos, ndo transfere a
responsabilidade por seu pagamento a CONTRATANTE, nem poderd onerar o objeto deste contrato, razdo pela qual a
CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a CONTRATANTE.

153-  Manter, ainda, os seus empregados identificados, quando em trabalho, devendo substituir
imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente 3 hoa ordem e s normas disciplinares.

15.4-  Responder, também, por guaisquer danos causados diretamente aos bens de propriedade da
Administracdo Municipal quando esses tenham sido ocasionades por seus empregados durante a execugdo dos servicos.

155-  Arcar com despesa decorrente de qualquer infragdo seja qual for, desde que praticada por seus
empregados durante a execucdo da obra.

15.6-  Assumir inteira e total responsabilidade pela execugdo da obra, pela resisténcia, estangueidade e
estabilidade de todas as estruturas a executar e pelas ja executadas no local.

15.7-  Fornecer instalacdes adequadas para a fiscalizagdo da obra.

15.8-  Permitir aos técnicos fiscais de Obras e aqueles a quem a fiscalizagao formalmente indicar, acesso as suas
instalacdes e a todos os locais onde estiverem sendo estocados materiais relacionados com o objeto.

15.9-  Permitir a Fiscalizacdo da obra e dos servigos, conforme condi¢des previstas.

15.10- Responsabilizar-se pelos servigos, operagao, manuten¢do e seguranga do canteiro, bem como outras
construcdes provisorias necessarias.

15.11- Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeicdo de equipamentos, materiais e servigos pela
fiscalizag3o e pelos atrasos acarretados por esta rejeicao.

15.12- Responsabilizar-se pela perfeita execucdo e completo acabamento dos servicos contratados, obrigando-
se a prestar assisténcia técnica e administrativa necessaria para assegurar andamento conveniente dos trabalhos.

15.13- Garantir, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, todos os servicos executados, contados a partir da data da
emiss3o do Termo de Recebimento Definitivo, conforme disposto no Codigo Civil Brasileiro.

15.14- Durante o periodo de garantia, conforme item 15.13, a CONTRATADA deverd, sob pena de ser incluida no
radastre de emaresas suspensas de particirar om lisitacio reslizada pola AdministragBo Municipal, atender ans rhamados
da fiscalizacdo de Obras no prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicagdo oficial.

15.15- Caberd 3 CONTRATADA fornecer e conservar, pelo periodo gue for necessario, material, equipamentos e
ferramentas adequadas e a contratar mao-de-obra iddnea, de modo a reunir permanentemente equipe homogénea e
suficiente de empregados que possam assegurar o desenvolvimento satisfatério da obra.

15.16- Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposigoes e acordos relativos a legislacdo social e
trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado na obra.

15.17- Sera expressamente proibida a contratacdo de servidor pertencente ao guadro de pessoal da
Administracdo Municipal durante a vigéncia do contrato.

15.18- Fica obrigada a aceitar nestas mesmas condiches os acréscimos ou supressbes que se fizerem na
execucao da obra, conforme a Lei n? 14,133/2021.

15.19- E as demais obrigacdes contidas na Lein® 14.133/2021, independentemente de transcrigdes.

15.20- O Edital e seus anexos serdo interpretados de forma harménica. Em caso de conflito, pravalecera sempre
3 dispasicdo do instrumento o projeto basico e seus anexos. Em caso de conflito entre disposicBes dos anexos, prevalecera
sempre a disposicio que estabelecer o requisito de execucio dos servicos e cumprimento de obrigagdes contratuais mais
rigoroso, mesmo que a disposicdo que preveja requisito menos rigoroso conste de Anexo com data posterior aguele com a
disposicio mais rigorosa, tendo em vista que a CON [RATADA examinou toda a documentacio pertinente e obteve todas as
informacdes que julgou pertinentes e necessarias para tanto.

15.21- O projeto bésico e seus anexos nao detalham a exaustdo os servigos, de maneira que a CONTRATADA
executars todas as atividades, necessarias efou Uteis, a completa e perfeita conclusdo dos servigos, ainda gue nao
expressamente descritas neste projelo basico. As partes reconhecem e concordam que as obrigacties assumidas pela
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CONTRATADA em razio deste projeto bésico tBm natureza juridica de obrigagdo de resultado.

16. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

16.1- Caberd a Administraciio Municipal através da FISCALIZACAO, fiscalizar e acompanhar o andamento da
obra de acordo com este Projeto Basico, Memorial Descritivo, Contrato e Edital e anexos.

16.2- Todas as obrigagBes constantes do Edital, do Projeto Basico, dos anexos e do Contrato.

16.3-  Prestar informac@es e esclarecimentos gue venham a ser solicitados pela CONTRATADA.

16.4-  MNotificar, por escrito, a CONTRATADA sobre as irregularidades ou imperfei¢Bes ocorridas na execugao da
obra, fixando prazo para sua corregdo.

16.5-  Permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA ao local da obra.

16.6- Acompanhar e fiscalizar 0 andamento da obra, per intermédio da fiscalizacdo para tanto formalmente
designada, que devera, ainda, atestar as faturas.

16.7-  Autorizar quaisquer servicos pertinentes, decorrentes de imprevistos durante a sua execugdo, mediante
orcamento detalhado e previamente submetido a CONTRATANTE e aprovado pelos Técnicos Fiscais, desde que
comprovada a necessidade deles.

16.8- Rejeitar qualquer servico executado equivocadamente ou em desacordo com as orientagles passadas
pela fiscalizagdo ou com as especificag@es constantes deste Projeto Basico e demais Especificagbes técnicas.

16.9-  Solicitar que seja refeito o servi¢o recusado, de acardo com as especificacdes constantes desle Projeto
Basico, e demais EspecificagBes técnicas.

16.10- Efetuar os pagamentos na forma convencionada neste instrumento, desde que cumpridas as
formalidades legais.

17 FISCALIZACAQ E ACOMPANHAMENTO

17.1-  Nos termos do art. 117 da Lei n® 14.133/2021, fica designado o Eng. Civil lardel Felipe Konzen, ou
servidor designado, para acompanhar e fiscalizar a realiza¢do dos servigos/materiais, determinando o que for necessario &
regularizacdo de falhas ou defeitos observados.

17.2- A CONTRATADA providenciara e manterd Didrio de Obras com paginas rnumeradas e rubricadas pels
fiscalizacdo, onde serio anotadas todas as ocorréncias, conclusdo de eventos, atividades em execugdo formais, solicitactes
e informacdes diversas que, a critério das partes, devam ser objeto de registro. Este didrio deverd comper o conjunto de
documentacio necessaria na ocasido das solicitacBes de pagamentos, sempre referentes ao periodo de obra me questdo.

17.3- A FISCALIZACED se reserve o diveite de raruzsar anotodo cuoem parte o material gue egtiver em
desacordo com o solicitado nas Especificagdes Técnicas (Memorial Descritivo) ou na Planilha de Custos e Quantitativos.
Todos os materiais fora das especificacBes técnicas, de ma qualidade ou em desacordo com a proposta poderdo ser
recusados pela FISCALIZAGAQ independente de aviso ou notificagao prévia.

17.4- Na existéncia de servicos ndo descritos, mas necessarios, a CONTRATADA somente poderd executd-los
apoés aprovag¢do da Fiscalizagdo de Obras.

17.5- Na hipdtese de divergéncia entre as Plantas e as Especificagdes Tecnicas da obra, a Fiscalizagdo devera
ser consultada previamente, antes de qualquer resolugdo por conta da CONTRATADA.

176-  As dividas e/ou omissdes, porventura existentes nas Especificacbes constantes das Anexos do Edital,
serdo resolvidas pela Fiscalizagdo de Obras.

17.7- Todos os trabalhos deverdo ser executadas por mio-de-obra qualificada, devendo a CONTRATADA estar
ciente das normas técnicas da ABNT, correspondentes a cada um dos servigos constantes das EspecificagBes Técnicas;

17.8- A CONTRATADA ficara obrigada a executar fielmente os servigos progra mados nas especificacBes, nao se
admitindo modificag@es sem a prévia consulta e concordancia da Fiscalizagdo de Obras;

17.5- N3jo se poderd alegar, em hipdtese alguma, como justificativa ou defesa, pela CONTRATADA,
desconhecimentos, incompreensio, duvidas ou esquecimento das cldusulas e condicdes deste Projeto Basico e seus
anexos, do Contrato e do Edital, bem como de tudo o gue estiver contido nas normas, especificagOes e metodos da ABNT e
outras normas pertinentes. A existéncia e a atuagio da FISCALIZACAO em nada diminuirdo a responsabilidade unica,
integral e exclusiva da CONTRATANTE no gque concerne aos servicos e suas implicagdes prdximas ou remotas, sempre em
confarmidade com o contrato, o Codigo Civil e demais Leis ou Regulamentos vigentes e pertinentes no Municipio, Estado
ou Unido.
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17.10- No caso de eventual necessidade de termo aditivo de valor, gue somente poderd ser aferido durante a
execuc3o da obra, para a inclusdo de servicos ndo previstos na planilha orgammentdria sera utilizada a planilha de custos
unitérios do SINAPI, na data base da proposta da licitante, acrescido do BDI correspondente apresentado pela
CONTRATADA, porém aplicando-se o desconto proporcional {relativo ao prego final) fornecido na proposta. No caso de
servicos n3o encontrades na planilha SINAPI poderd ser utilizada a planilha SICRO (DNIT), ou serdo realizadas 03 (trés)
cotacdes de precos adotando-se o valor médio entre fornecedores do mercado da construgao civil, retroagindc o valor
para a mesma data base da proposta, utilizande-se o BDI correspondente apresentado pela CONTRATADA, porém
aplicando-se o desconto proporcional (relativo ao prego final) fornecido na proposta.

18. PAGAMENTO

18.1- A obra e os servigos executados serdo apontadas por medicdes conforme a execugdo dos servigos,

182-  0Os pagamentos serdo efetuados conforme etapas concluidas e estabelecidas no cronograma Fisico-
financeiro aprovado pela CONTRATANTE, mediante medicties realizadas pelos Técnicos Fiscals.

18.3- O prazo de pagamento serd suspenso se os servicos executados ndo estiverem em perteitas condicdes e
de acordo com as especificagdes estipuladas em contrato, ou s2 houver incorre¢Bes na fatura, asos em que 0 prazo acima
referido sera contado a partir da efetiva regularizagdo pela contratada.

18.4-  Nenhum pagamento isentara a contratada da responsabilidade pelos servicos/materiais ou implicarg ern
sua aceitagao.

18.5- Devera a contratada, apresentar o numero da conta bancaria para pagamento.

18.6- As Notas fiscais /Faturas deverdo discriminar os valores referentes a execugdo dos sarvicos de mao-de-
obra e materiais.

18.7-  As Notas Fiscais/Faturas emitidas pelo fornecedor deverdo conter, em local facil visualizagdo, a indicacdo
do namero do contrate administrativo 2 fim de acelerar o tramite do recebimento do bem e posterior liberacdo do
documento fiscal para pagamento.

18.8- Quando a empresa apresentar dedugdo da base de célculo deverd apresentar as notas fiscais de material
afim de comprovar a dedugdo.

18.9-  Quando se referir a objeto de servigos a licitante devera cumprir o que estabelece os art. 50 e 121 da Lei
14.133/2021.

19. DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS:

- 18.3- O licitanto 21 0 conlragtzdo cerd resnonsahili

 adminictrativaranta molar comintag infracrfian:
y agmimeetrativameonto O3l seduinias mrral oo

a) dar causa 3 inexecucdo parcial do contrato;

b) dar causa & inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao funcienamento dos
servicos publicos ou ao interesse coletivo;

c) dar causa 4 inexecugdo total do contrato;

d) deixar de entregar a documeantagdo exigida para o certame;

&) n3o manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

f) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratagdo, quando convocado dentro
do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execu¢do ou da entrega do objeto da licitac3o sem motivo justificado;

h) apresentar declaragio ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar declaracdo falsa durante 3
licitagdo ou a execugac do contrato;

i) fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;

i) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualguer natureza;

I} praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo;

m) praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n® 12.846, de 12 de agosto de 2013.

n} recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

o) pedir para ser desclassificado quando encerrada 2 etapa competitiva; ou

p) deixar de apresentar amcstra ou apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

q) apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacBes do edital e seus anexos

r) recusar-se, sem justificativa, a assinar 0 contrato ou a ata de registro de prego, ou a aceitar Qu retirar ©
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instrumento equivalente no praza estabelecido pela Administragdo;

s) agir em conluio ou em desconformidade com a lei,

t) induzir deliberadamente a erro no julgamento;

19.2-  Serdo aplicadas ao responsavel pelas infracbes administrativas previstas no item 19.1 deste projeto
basico as seguintes sangdes:

a) adverténcia;

b) multa de no minimo 0,5% (cinco décimos por cento) e maximo de 30% (trinta por cento) do valor do objeto

licitado ou contratado;

¢) impedimento de licitar e contratar, no dmbito da Administragdo Publica direta e indireta do érgdo licitante, pelo

prazo maximo de 3 (trés) anos.

d) declaracio de inidoneidade para licitar ou contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta de

todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés} anos e maximo de 6 (seis) anos.

19.3-  As sancdes previstas nas alineas “a”, “c” e “d” do item 19.2. do presente projeto basico paderdo ser
aplicadas cumulativamente com a prevista na alinea “b” do mesmo item.

19.4- A aplicacio de multa de mora ndo impedird que a Administracdo a converta em compensatoria e
promova a extingdo unilateral do contrato com a aplicacdio cumulada de outras sangdes, conforme previsto no item 19.2
do presente projeto basico.

19.5-  Se a multa aplicada e as indenizagBes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente
devido pela Administragdo ao contratadg, além da perda desse valor, a diferenca serd descontada da garantia prestada ou
serd cobrada judicialmente.

19.6- A aplicacdo das sangdes previstas no item 19.2. deste projeto basico ndo exclui, em hipdtese alguma, a
obrigac3o de reparacdo integral do dano causado a Administragdo Publica.

18.7- Na aplicacio da sangdo prevista no item 19.2, alinea “b”, do presente projelo basico, sera facultada a
defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagao.

19.8- A aplicacdo das sancdes previstas nos incisos Il e IV do caput do art. 156 da Lei requererd a Instauragdo
de processo de responsabilizagdo, a ser conduzido por comissdo composta de 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que
avaliard fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis,
contado da data de intimac&o, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

19.9-  Na hipotese de deferimento de pedido de produgao de novas provas ou de juntada de provas julgadas
indispensaveis pela comissdo, o licitante ou o contratado poderé apresentar alegagBes finais no prazo de 15 (g uinze) dias
“reis, contada du data daintimagde. - - ST : -

19.10- Serdo indeferidas pela comissdo, mediante decisio fundamentada, provas ilicitas, impertinentes,
desnecessdrias, protelatdrias ou intempestivas.

19.11- A personalidade juridica poderd ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para
facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos nesta Lei ou para provocar confusdo patrimonial, e,
nesse caso, todos os efeitos das sangdes aplicadas a pessoa jurfdica serdo estendidos aos seus administradores e socios
com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou 8 empresa do mesmo ramo com relaggo de coligagdo ou
controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditdrio, a ampla defesa e &
obrigatoriedade de analise juridica previa.

19.17- € admitida a reabilitacdo do licitante ou contratado perante a propria autoridade gue aplicou @
penalidade, exigidos, cumulativamente:

a) reparacio integral do dano causado a Administragdo Publica;

b) pagamento da multa;

¢} transcurso do prazo minimo de 1 {um) ano da aplicagda da penalidade, no caso de impedimento de licitar &

contratar, ou de 3 (trés) anos da aplicagdo da penalidade, no caso de declaragao de inidoneidade;

d) cumprimento das condigbes de reabilitagdo definidas no ato punitivo,

e) analise juridica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos definidos neste

artigo.
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19.13- A sangdo pelas infragdes previstas nas alineas “h” e “m” do item 19.2 do presente projeto basico exigira,
como condi¢do de reabilitagdo do licitante ou contratado, a implantag3o ou aperfeicoamento de programa de integridade
pelo responsavel.

19.14- Na aplicagdo das sanc¢des serdo considerados:

a) a natureza e a gravidade da infragio cometida.

b} as peculiaridades do caso concreto

c) as circunstdncias agravantes ou atenuantes

d} os danos que dela provierem para a Administragdo Publica

e) a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos 6rgdos

de controle.

20. DO RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO

20.1- O objeto deste processo licitatdrio serd recebido:

20.1-1. Provisoriamente, pelo responsdvel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita do contratado.

20.1-1.1. Nessa etapa a contratada deverd efetuar a entrega de relatério de execucio dos servigos previstos.

20.1-1.2. No Termo de Recebimento Provisério serdo indicadas as eventuals corre¢des e complementacies
consideradas necessdrias ao recebimento definitivo, bem como estabelecido o prazo para a
execugdo dos ajustes.

20.1-2. Definitivamente, por servidor ou comissio designada pela autoridade competente, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 90 (noventa) dias do recebimento provisério, apés o
decurso do prazo de observagdo, ou vistoria que comprove a adequagio do objeto aos termos
‘contratuais.

20.2- O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total
ou m parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecBes resultantes da execucdo ou de
materiais empregados.

20.3- O recebimento provisdrio ou definitivo néo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca
da obra ou servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita exacuco do contrato, nos limites estabelecidos
pela lei ou pelo contrato.

20.4-  Deverd ser observado o disposto do art. 140 da Lei n® 14.133/2021.

21. CONSIDERACOES GERAIS

21.1- A CONTRATADA somente poderd proceder & qualquer alteracio da obra com relacio aos projetos
executivos, bem como o emprego de quaisquer materiais diferentes daqueles apontados como marcas ou referéncia apos
a autorizagdo prévia e expressa da CONTRATANTE, através dos técnicos responsaveis pela Fiscalizacgo.

Secretdria de Educacdo e Cultura
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