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PROJETQ BASICO

OBRA: Reforma Escola Municipal De Ensino Infantil S8o Cristdvde localizado na Rua Cento e Dezessete ng Bairro
SHo Cristdvio Municipio de Frederico Westphalen — RS

1.  INTRODUGAO

1.1-  Este PROJETO BASICO wisa arientar na contratagio da ermpresa de engennaria para execucdo de cbra
civit cormn fornecimento de materiais, sob o regime de empreitada glebal.

1.2- Fstabelece também as normas gerais e especificas, os métodos de trabalho e padrdes de conduta para
execucio dos servicos contratades, e deve ser considerada como anexcs o mlemorial Descritivo, a Planitha de
Quantitativos e Precos, o Crenograma Fisico-Financeiro, os Projetos Executivos o demais documentos
cantratuais,

1.3- Recomenda-se @ leitura detalhads & na integra deste documento, atormpanhandc-se inclusive das
Pranchas Grificas e dermais documentos contratuais, 2 firm de se obter uma perfeita compresnsic de todas as
partes que o compies,

2. JUSTIFICATIVA

7.1- A Escola Municipal de Ersing Infantil Sd3c Cristovdo, sitwaca no bairro 5o Cristdvdo, apresenta
detericragdes e deficiéncias estruturais decorrentes de uso continuo e da agdo do tempo, comprametendo a
seguranca, o conforte e a funcionalidade dos ambientes. Diante desse cenario, torna-se necessariz a realizagdo
de uma reforma geral gue garanta a integridade fisica do prédio & a melhoria das condicdes para o
desenvolvimento das atividades educacionais.

3.2- A presente licitagio, em regime de empreitada global, tem coma cbjetive a execucdo das obras
conforme projeto aprovade, memarial descritiva e demais decumentos 12cnicos, obzarvanda rigorosamente a3
legisiacties vigentes e demais dispositivos apliciveis, assegurando transparéncia, legalidade e gualidade na
contratagdo.

2.3-  As intervencdes previstas contemplam methorias estruturais, elétricas, hidrossanitarias, de cobertura,
acabamentos, promavendo urm ambiente seguro, confortdve’ e funcional para aluros, professores e demais
sprvidares. Com issa, o Municipio de Frederico Westphalen reafinma seu compromisso com & valorizagio da
educacio e 0 atendimento is necessidades da comunidade escaolar.

3. OBIETD

31- 0 objeto da presente licitagio & a contratacda de empresa especializada, em “egime de empreitada glabal,
para execucdo de reforma gerel na Escola Municipal de Frsing Infantil 53 Cristdvio, ‘ocalizada niz bairra 520
Cristéwdn, no Municipic de Frederica Westphilen - R5. Os servigos @ serem executados campreendem, de farma
ndn restritiva, 2 recuperacdo e substituicio de revestimentos, pintura geral inlerna & extena, adequagfes da
cobertura, reparos e substituiches nas instalacgies elétricas e hidrossanitarias, substituicao ou recuperagio de
ssquadrias, implantagdo de melhorias de seguranga, bem como a execugdo de demals ajustes necessarias para
garantir o plena funcionamenta da unidade escolar.

32, A execugio das obras deverd observar rigorasaments as normas tecnicas da ABNT, legisiagbes federais,
estaduais e municipais vigentes, incluinde a Lei n® 14,133/2021 (Nova Lei ce Licitaghes), além das boas praticas de
engenharia e seguranca do trabaiho, garantinca a gualidade, durabilicade e funcionalidade das intervencies
preyvistas.

4. LOCAL
41 A obrasersa realizada Rua Centa e Dezessete, N2 75, Chacara Urbana N2 17, Quadra 472, fAatricula n# 21161,
Bairro 580 Cristowdo, Frederico Wesiphalen /RS,

5. DOS SERVICOS

5. A aobrs serd executada pela CONTRATADA obedecendo-se as normas legais e regulares pertinenies @ de
acorda com este Projeta Bisico & seus anexos, berm come o Tdital de Licitagdo & seus anexos.

5.7, A obra devera seguir a normatizagio técnica nacional, bem coma as normas e instrugbes ambiantais
emanadas pelas entidades federias, estaduais e rmunicipais competentes,
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6.  PRAZO DE EXECUGAD E VIGENCIA

6.1. O prazo para execucdo da obra civil & de 06 (seis) meses e vigéncia do contrato de 12 {doze) meses a
contar ca data da assingtura de Orocem de Servigo de INICIO de OBRA, assinaca pelas pertes envolvidas,
COMTRATADA E COMNTRATAMTE.

£.2. O prezo previsto para execucdo de obra cwil, poderg sofrer alteracdes, desde gue sejam a presentadas
dacumentalmente pela CONTRATADA justificativas plzusiveis, cabendo aogs fiscais ca cbra julgarem aceitdveis
ou nac. Mo caso oe negativa, @ CONTRATADA, receberd resposts documentaca por pacte dos fiscais, nio
havendo necessidade de justificativas adicionais.

£.3. O atraso injJstificade na execucdo dos servigos sujeitard automaticamente @ CONTRATADA as sanides
administrativas, confarme apresentadas em cantrato,

7. ORCAMENTO DE REFEREMCIA

£l 0 orcamento de referéncia pars execucdo da obra é ce RS 403.789.54 (CQuzlrocentos e trés mil,
selecentos e gitenia e nove reais com cinguents € guatro centavos), fol elaboraco com bzse média na
SINAPIRS ce O6/2025, FNDE e ORSE 03/2025.

7.2, serio desclassificadas as propostas cue apresentarem prego global, ou unitéria, superior ao argamento
de referéncia.

7.3, Mos precos unitdnios ceverda estar incluides todos os eguipamentas, meteriais, percas, instrumentos,
mio-de-obrz, {inclusive com 2 previsio de custos para evenluais horas extras ou adicionais notarnos, a firm de
cumprimento ¢a prazo da obra e de cronograma fisico- fingnceiro], e cusisquer outras despesas, de modo a
constituir 2 Unica contraprestacio pela execuciio dos servicos objeto deste contrate.

7.4, Deverd ser apresentada composigio analitica da BDI, discriminando todos os custos indiretos, despesas
adrinistrativas, tributas, seguras, imprevistos, despesas financeiras e lucro, A licitante pogerd modificar a taxa de
BDI, porém, nEo pocers adotar valor superior ac valor sugerido, sob pena de desclassificagia,

7.5 Deveric ser aspresentados & Planilhe orgamentdriz & o Cronograma Fisico-Financeiro detalhados,
utilizanda-se coma referéncia os gue compfe este Projeto Bisico, respeitando-se o praza estipulade para
canclusic dos servigos, ndc podenco este prazo ser ampliado.

7.6, Serd considerzda desclassificadz a proposta finarceirs que gpresentar valor superiar ao argado,

7.7.  Adotacioargementira estard celinida ne Edital,

8. VISITA TECMICA NO LOCAL.

81. E facultaco, porém, recomendédvel as licitantes realizarem & Visits Técnice no local onde serdo
exerutados os servicos, ocasido em gue serdo sanadas as dividas porventura existentos, nio cabende nenhuma
zlegacia pasterior por descanhecimento das condigéies e peculizridades inerentes 2 natureza cos Lrabalhos.
8.7, & ndorealizocdo de visita técnice ndo acmitird 4 lictante gualguer futura alegagio de dbice, dificuldace
efou custo ndc previsio para execugdc de chjeto ou obrigagdo cecarrente destz licilagio, gue poderiz ser
verificado com a realizagdo da visita técnica.

3. Independente da opcdo de realizagio ou rdo da visita técnica, @ licitante devera apresentar declaragio
[ormal assinada pelo responsdvel legal ds licitante, de que tem plena conhecimento das condicdes e
peculiaricades inerentes a natureza das trabalhos, gssumindo total responsabilidade por este fato e
infarmande que ndo o utilizard para quaiscuer cuestionamentas futuros,

8.4, Avisita técnica, caso o licitante opte por realizar, deverd ser previamente agencaca, conforme as datas e
hordrios disponibilizacos pela Administracio Municipal, com antecedéncia de 02 {dois) dizs junto a SePlan -
Secretaria ce Coordenacdo e Planejamento, para que o técnice responsavel laga o acompanhamento no local,
juntamente com a lictante, na data & horario marcadas.

E.5,  Parazvistoria o licitante, ou seu representante legal, deverd estar devidamente icentificeds, apresentandn
documento de icentidade civil @ documento expecida pelz empresa comprovanco sua habilitaggo para o ate.

86, Ewventuais cividas £ ouaisouer esclarecimentos ce natureza técrica decorrentes da realizacdo ce vistaria
deverdo ser feitos por escrito 4 Comissio Permanente de Licitagdo, atraves do e-mail

antes ca cata fixada para sessio pablice.

2.7. A ndo realizagio de vistoria ndo poderd ser alegada come fundamenta para impedimento tatal ou parciz!
de chrigagéies previstas e quaisquer doc.mertos integrantes co instrumento canvocstornio.

HE  As folocdpias apresentzdas ceverio ser autenticadas pele 1zbelido em cartdrio ou por servidor desta
arefeiturz. Sendo oue as documentos poderSa, aindz, serem exlrzides de sistema informatizaco ficanco
sujeitos a verificecdo de sua autenticidade pela Administragdo.

9, COMPROVACAD DA QUALIFICAGAD TECNICA

9.1. Apresentar CertidZo de registro da empresa e do profissional integrante ce sew guadro técnico na
Conselhe Profissional Competente, valida e em dis, para 2 execucio ca abra, objeto cessa Licitagde. No caso de



v el

@ MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN - RS

SaPlan - Secretaria Municipal deo Coordenacdo e Plarejarmento

a licitante ter a sua Sece em outro estado € sagrar-se vencedora ca licitacio, deverd providenciar registro ou
viste no CREAJRS - Conselho Regional de Engenharia, Arguitetura e Agronomia, ow CAUSRS- Conseina de
Arguitetura e Urbanismo, conforme exigéncis do respectivo Conselho.
e A comprovacio de vinculo profissional do respansavel técnico e a empresa licitante deverd ser
[eita
s mediante agresentagdo de am des documentos:
e  Cm e tratanco ce socio da2 empresa, par intermecio da apresentacao do Contrato Social;
s Nocaso de empregaco, mediante copia da Carteirz de Trabalho e Previdércia Social [CTPR) &
e Mo caso de prestacio de servigos, por meio de cantrato ce prestacdo de servigos firmado
entre a empresa licitante e o profissional, devidarmente registrado gu outra documento
comprobataria;
9.2 Apresentar atestado de Cepacdace Técnica, fornecida por pessoa juridica de direita pdiblico oJ
arivade, devidamente registrade no drgdo profissional competente, camprovando gue o responsave| tecnico da
empresa tenha executada obra similar & ser compativel com o objeto desta licitagdo com berm desgmpenho.
9.3 0 atestzde apresentado deverd estar registredc no Orgso profissionat competente, comprovado
mediante 3 apresentacio de CerlidEo ce Acerve Técnico do profissianal.
94  Nioserio aceitos atestacos de obra inacabaca ou executada parcialmente, em andamento ou gue ndo
tenham similaridace com 2 tipologia do objeto da lictagas.
9.5 Declaracdo de que o licitante tomou conhecimentd de tadas as inforractes e das concigies laceis para
o cumprimento das obrigac@es objeto da ficitacdc.
g.¥ Declaracio da licitante que os materiais utilizados nz obra 580 provenienles of empreencimentos
devidamente licenciades em argdos competentes.
o8 Apresentar declzracdc gue possui lodos eguipamentas e ferramentas préprizgs ou contratadas gue
necessirios na execucio da obra, incluindo horas de miquinas, equipgmentas de seguranca e ferramentas
aspecificas para servicos elétricos.

10, EQUIPE DE ADMINISTRAQELD D05 SERVICOS

Engenheira/Arouiteta:

. A obra sera dirigida pelo responsdvel técnico apresentado engenheira oo arguiteto, gue devera
acompanhar no local @ diariamente os servigos executados,

- A FISCALIACAD poderd exigir da COMTRATADA & substituicda co responsdvel, desde gue verificue falhas
gue comprometam a estahilidade e ou a quelidade dos servigos, inchediéncia cos respectivos projetos e cas
pspecificacies constantes das Especificacies Técnicas {Memarial Descritivo), bem comc atrasos parciais do
Cronograma Fisico, que impliquem prorrogagio do prazoe final gas servigos.

. Todo o contato entre a FISCALIZACAC e a CONTRATADA serd, de oreferéncia, procedido através da
respansavel t&cnico,

Dos executares 4os servicas:

- 0 dimensipnamento da equine ficard a carga da CONTRATADA, de acordo com o plano de abrz e trabalha
previamente estabelecido.

. A FISCALIZACAD poderd exigir da CONTRATADA a substituigio de gualguer profissional do canteiro, desce
aLe varficada a sua incompeténcia para a execucdo cas tarefes, bem como apresentar hakitos de conduta ndo
sadios e ou nacives 3 boa administragie da cbra.

. A substituicio de gualquer pessaa serd processada no maximo 24 horas gpos a comunicagin, por escrito,
da Hiscalizagao.

11, IMICIO DOS SERVICOS

11.1 A autorizacdo para o inicio da obra sera efetivada através de anctagio par escrito arcem de servico para
INICICY DE QBRAS fornecica pela CONTRATANTE.

11.3- Deverd a CONTRATADA apresentar a ART — Anatagdo de Resporsanilidace Técnica cu RRT — Registro de
Responszhilidade Técnica da responsavel pela execugdo da obra, bem como dos servigos objeto deste projets
basico junto ac CREA au zo CAL e, se necessario, a comprovacdo da matriculz oa obra no [M55 em aré 10 cias
contadas a partir de date de emissdo da Orgem de inicio.

12.  EXECUCAD DA OBRA, LIMPEZA E MANUTENCAQ DO CANTEIRD

12.1. A COMTRATADA se responsabilizard pela execugdo dos servigos, bem coma nela seguranga dos
mzteriais, equipamentos e ferramentas de sua propriedade.

122 A& CONTRATADA resgonderd. conforme previsto no Art, 186 do Cddigo Civil, por todas os danos de
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vizinhanca, inclusive no sisterma vidrio municipal, causados pelas escavacdes, compactacdes, movimentagdes
de magquinags, eguipamentos, caminhées e todos o5 demais servigos realizades durante a execucdo da abra,
12.3.  As normas da ABNT s3o uma referéncia minima para o fornecimento, execugio, instaiacio, aplicagdo,
ensaio e procedimentos em relagie aos materiais e servigos objetos da especificagio. Todas as normas da
ABNT wigentes e pertinentes deverdo ser consideradas, mesmo gue ndo mencicnadas ou explicitadas no
Memaorial Descritive e nas EspecificagBes Técnicas.

124, Ma execucdo da obra deverfia ser obedecidas além das referidas especificagdes e normas daABNT, as
recomendacies dos fabricartes, bam como as exigéncias e posturas Municipais, Estaduais efederais e das
concessiondrias de servigos publicos.

12,5 & omissio de qualquer procedimento técnico, au normas nesta od nos demais documentos técnicos,
nos projetas, ou em outros documentos comtratuais, ndo exime a CONTRATADA da obrigatoriedade da
utilizacde das melhores técnicas preconizadas para os trabalnos, respeitando os objetivos bdsicos de
funcionalidade e adequacio dos resultados, bem como todas as nommas da ABMT wvigentes e demais
pertingntes.

126 Todos os materiais a serem empregacas na cbrz deverdo ser novos, ge primeirs quaiidage, cam
comprovana aceitagdo e aplicabilidade para o fim a gue se propdem, farnecidas confarme &5 espocificecfes
téenicas descritas e em confarmidace com as normas da ABNT, O projeto executiva para a Entrada ce Energia e
Medicio em Bzixa Tensie foo devidamente aprovado pele concessionaria de energia elétrica RGE, devendo a
CONTRATADA executar fielmente tocas as elapas conforme as plantas, memorizl descrilivo e especificagdes
técnicas aprovadas, sem gualguer alteracio ou adaptacdo nde autorizada pela FISCALIZACAC. O pagamento do
contrato serd efetuado samente ands a conclusde integral da obra e 3 efetiva ligagdo de erergia pelas equines ca
concessiondria RGE, comprovanco & regularicade e funtionamento co sistermz instaiado. O mesme se aplica aos
sarvicos a serem executacos. A CONTRATANTE podera, a qualguer mamento, solicitar lauco téchico ce gualouer
material empregado na abrz, manutencio de fabricante ou fornecedor do material ou servigo,

127 A CONTRATADA devers reparar, corrigin, rermaver, recanstruir ou substituir, &s suas expensas, no totzl au
em parte e ouantas vezes forem necessérios, as servigos efetuados em gue se wverificarem wvicies, defeitos ou
incorrecdes resJltantes da execugso ou 0os materiais utilizados, no praze méximo de 03 (cince] dizs, contados da
cifncia pela CONTRATADA, ou no prazo para Lanto estabelecida oela fiscalzacdo, sem prejuizo do cronograma da
obra.

12.8 Serdo glosados pola FISCALIZACAD, com justificativa, todas os trabathas, servicos e materizis em que nio
satisfazerem as condigdes contratuars.

12.9  Czso haja daros incontorndveis para o cronograma ca obra, @ CONTRATANTE justificara a necessicade de
sua alteragde, ficando a COMNTRATADA sujeita 45 penalidades apreseriacas no Cantrato.

12.10 & CONTRATADA se responsabilizara pelo Canteiro de Obras, incluinde o acesso & chra que devera estar
devidamente resguardaco e controlzdo, sejz pela adogio de seguranca privada, correndo as expensas da
COMTRATADA, sejz pelz manutengio canstante do acessa devidamente fechade.

12.11 A COMTRATADA cuidard para cue todes as partes do canteiro permaneczm sempre limgas e arrumadas,
corm as materiais estocados e empilhados em local apropriada, por tipo e gualidade.

12.17 A remccio de toco entulho para fore do canteiro serd feita diariamente pela CONTRATADA eseu dnus, em
harario previamente cefinide junto a FISCALZACAD,

12.13 05 servicos ce cemoligio e remogdc serdo execulados com equipamentos que garantam perfeita
seguranca na desenvalvimento dos trabalhos e fiel acompanhamenta do cronagrama estabelecco.

12.14 O reaproveitamento do material de demelico serd, em todo & qualguer cesg, decididoexclusivamente pela
FISCALIZAGAQ,

17,15 Todos os elementos construtivos removidas deverdo ser depositados em local apropriaoo e devicamente
transportaco para dreas em conformidades com as exigénoizs legais.

1216 Haverd particular atencic para © cumprimerto das exigéncizs de proteger as partes moveis dos
equipamentos e ce evitar gue as ferramentas mandais sejam abandenadas sobre passagens, escadas,
zndaimes e superficies de trabalho, berm como o respeito ao dispasitive gue pralbe aligagdo de mais de
urna ferramentz elétrica na mesma temada de carrente,

1217 As ferramentas e equipamentas ce uso no canteiro serfo dimensionados, especificadeos e fornecides pela
CONTRATADA de acarda com o sew plano de servicos, observadas asespecificacdes estabelecidas,

12.18 Werificar e comparar Logos os projetes e desenhas fornecides para execucdo da obra e cos sorvigos e no
caso de [zihas, erros, discrepéncias oo omissées, formular imediata comunicegdo escrita aos tecnicas fiscais de
obra, de forma a evitar empecilhos ap perfeite desenvoivimente da obra. Mo caso ce divides cuanlo 4
interpretagdo dos projetos e dosenhos, das especificecdes tecnicas ou demais docimentos contratuais, cabers a
COMTRATADA a responszhilidade de consultar 2 fiscalizagdo com artecedéncia suficiente parz gue estas dovidas

[ T R R,
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atrasos no cronograma da abra,

1719 Fice reservado 2 CONTRATANTE, neste ate representaca pelas Técnices fiscais de Ohras ou seus prepostos,
o direita e a autoridade para resolver todo e gualguer caso singular e porventurs omissa neste Projeto Basico 2
sels 2nexos, nos projetos fornecidos, nos que venham a ser elaboracos e nos demais documenlos téonicos e cue
j4 ndo esteja definido em outros documentos técnicos ou contratuais, come o propnio contrate ou os projetos e
outros elementos farnecidos.

12.30 A CONTRATADA n3o poderd executar qualguer servigo que nZo esteja programaca ou avtorizado e nio
sera admitida qualguer modificagio nos projetos e especificagdes sem a prévia consulta & concordéncia da
FISCALIZACAD DE DBRA szlva agueles cue se caracterizarem notadamenle came ce urgénoia.

12.21 Apds 2 finalizac@o dos servipos, deverd a CONTRATADA retirar todo pessozl, maguinas, equipamentos,
materiais e instalagfies provisorias de local cos trabelhos, deixando Lodas as Jroas co cantairo e de obra limpes ¢
livres de entulho & cetritas ce gualguer natureza.

13. SEGURANGCA E SAUDE NO TRABALHO

13.1. A empresa deverd estar atenta, em tempo integral, 3o seu pessaal prestador ce servigos, ao Lransporte o
manejo de materizis, a0 devido isolamento do local once estario sendo executados os servipos o todo e cualguer
cuidado o mais necessario para evitar ecidentes

13.2. Serd de lotal responsabilidade da CONTRATADA, @ ado¢do de tocas as medicas relativas & prevengdo de
scidentes de trabalho, durante toda a execurZa dz obra, devendo ser rigoresamente obededicas as legisiactes
pertinentes em vigar, cam énfase para a NR 18 — "Condigdes e meio ambiente do trabaino na indastria da
construcda cwil” do Ministério do Trabalho e Emorego, bem came, toda respansabilicade no case de acidentes e
qualguer consequéncia decorrente da ndo wtilizagao, au ma uso dos equipementos de seguranga: Eouipamento
de Pratecia Incividual (EPI) e Equipamento ce Protegio Dotetiva {ERC).

13.3. Atender 3s normas e portzrias sobre seguranca e saldde no trabalhc e providenciar 05 segJros exigioas em
lei, na condicdo de Unica responsavel por acidentes e danos cue eventyalments causar a passoas fisicas e juridicas
direta ou indiretarmente envolvidas nz execuggo do objeta do contrate.

13.4. Mo canteiro de obres deverdo ser manticos todos os eguipamentos de protecdo individual necessarias &
JtilizacEa pelos funciondrios da COMTRATADA, FISCALIZACAD e wisitantes, entre eles, consicerando-se
indisoensdveis, as pratecdes visuais, para 0s pés e para 2 cabegs.

135, O farnecimento dos equipamentas de seguranca & de responsabilidade da CONTRATADA,

136 A CONTRATADA deverd estocar e armazenar os materiais de forma & ngo prejudicar 0 transito de pessaas e
3 circulagio de materiais, ohstruir portas e szidas de emergéncia e impedir o acesso de equipamentos de combate
& Incéndic.

14, DOS IMPACTOS AMBIENTAIS

Possivels Impactos Ambientais
14.1-1 De acorco com Art. 4°, Paragrafo 3°, da Resolugdc COMSEMA 372/2018 "Para as atividades ou partes de
Stividaces ndo incidentes ge licenciamento ambiental ndo & necessariz a emiss@o de declaracio oe isengio pelo
argdo ambiental, tendo em vista a norma expressa desta ResolucZo pela nda incidéncia. iincluide pela Resolugdo
377/2018)". Dessa forma, na referida resoluggo ndo estdo inseridas reforma e construcdo, ndo havendo
necessidace de emissio de ceclaracio de isencdo

15.  OBRIGACOES DA CONTRATADA

15.1  Serio de inteirs responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas ciretas e indiretas, tais como,
transporte, equipamentos de seguranca, saldrios, encargos sociais, fiscais, trevalhistas e previdencidrios,
indenizacdes civis £ ouaisguer outras gue sejam devidas acs empregacos da CONTRATADA no desempenha das
servicos, ficanco ainda a Administragga Municipal isenta de vincule empregaticio com os mesmas; serdo ainda ce
responsabilidade ca CONTRATADA as encargos comerciais resdltantes oa execurdo deste Canfrato, da Lei n®
14.133,/2021.

152 A inadimpléncia da COMTRATADA, com referéncia aos encargos estabelecicos, nie Aransfere a
responsabilidade par seu pagamento a CONTRATANTE, nem poderd oherar o obielo deste contrato, razao pela
qual @ CONTRATADA renuncia expressemente a guzlquer vincdlo ce solidariedade, ative ou passiva, Cam a
COMTRATAMNTE.

153 Nanter, ainda, os seus empregados identificados, cuanco em trabaing, devendo substituir imediatamente
gualguer um deles que seja consideraco inconveniente a boa prdem e &s normas disciplinares.

15.4 Responder, também, por quaisguer danos causados diretamente aos bens de propriedade o3
administragio Municipal quando esses tenham $ico OCasionacas par seus empregados durarte a execugdo cos
EBEMVICOS,
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15.5 Afrcar com cespesa decorrente de qualguer infragic seja qual for, desde que praticaca por seus

empregados durente 3 execucdo oa 0ora.

156  Assumir inteira e total responsabilidade pela execucdo da obra, oeia resisténcia, estanoueidade o

estahilidade de tadas as estruturas a executar e pelas jd executadas no loczl,

15.7  Fornecer instalages adequadas para & fiscalizagdo da obra.

158 Permitir aos técnicos fiscais de Obras & dgueles a quem a fiscelizacdo formalmente inoicar, 2oessc 25 suUas

instalacdes e 3 todos as locais ande estiverem sendo estocados materiais relacionados com o objeto,

15.9  Permitir 2 Fiscalizagdo dz obra e dos servicos, conforme condigfes previstas.

15.10 Acompanhar os prazos de vigéncia do contrato, bem come cemunicar ao municiaia, previzmente, sahre a

necossidade de aditivos em relacdo aos prazos, cabendo o municipio o "aceite” com termo forma! da mesmo.

15.11 Responsabilizar-se pelos servigos, operacdc, manutencdo e seguranga do canteiro, bermn como ocalras

construcdes provisdrias necessarias,

15.12 Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeigdo de equipamentos, materais e servigos pela

fiscalizagdo e pelos atresos acarrelados por estz rejeigio.

15,13 Responsabilizar-se pela perfeita execucda e campleto aczbamenta dos servigos cantratados, obrigendo-se

& prestar assisténcia téenice e administrativa necessariz pars assegurar andamenta canveniente dos trebalhos.

15.14 GBarantir, pelo prazo minime de 5 (cinco) anos, todos 05 servigos executados, conlados & pertir dz cata da

amissio ca Termo ce Recebimanto Definitive, canforme disposto na Cadigo Civil Brasiieira,

15.15 Durante o periodo de garantia, conforme item 15,13, a CONTRATADA deverd, sob pena ce serincluica no

cadaslro de empresas suspensas de participar em licitacdo realizaca pela Administragio Municipal, stender aos

chamados da fiscalizacio de Obras no praza maximo de 15 (guinze) diass corridos, contada da comunicagdo oficial.

15.16 Caberd & CONTRATADA fornecer e conservar, pelo perioco que for necessério, material, ecuipgmentos e

ferramentas adequacas £ 2 contratar mio-de-obra idGnea, de modo a reunir permanentemente ecuipe

homagénea e suficiente de empregados gue possam essegurar o cesenvolvimenta satisfztaric ca obra.

15.17 Responszhilizar-se pela fiel cumprimento de todas as disposiciies e zcordos relztivos a legislacio sacial e

trabalhista em vigor, particularmente no que se refere an pessoal slocado nz abra

15,15 Serd expressamente proibica @ contratacic de servidor pertencente ao guadro de pessoal da

Acministragio Municipal durante 2 vigénoia do conlralo.

15.19 Ficz obrigada a aceitar nestas mesmas condighes 0s acréscimas au supressdes que se fizerern na execucdo

dz ohra, conforme 2 Lel n# 14.133/2021.

15.20 E 2s demgis obrigaciies contidas na Lei n® 14,133/2021, independentzmente de transcrigdes.

15.21 O Edital o seus anexes serda interpretacaos de forma harmonica. Em case de conflite, prevalecera sempre @

disposicio do instrumento o projeto bésico e seus anexos. Em casa de conflito entre disposices dos anexos,

prevalecerd sempre @ cisposigdo cus estabelecer o requisite de execugdo dos servicos e cumprimento de

obrigacdes contratuzis mais rigaraso, mesmo gue a disposigio gue preveja reguisita menos rigoross Conste ca

Anexo com data posterior dquele com a disposicio mais rigorosa, tendo em vista gue a CONTRATADA examinou

toda a documentacdo pertinente e obteve tadas as informacies que o lgou perlinentes e necessdrias para tanta.

1522 O projeto basico e seus anescs nEo detalham & exaustic os servigos, de maneira que 2 CONTRATADA

executard todas as atividades, necessarias efou Uieis, & completa e perfeite conclusdo dos servigos, ainda cue nao

expressamente descrilas neste projeto basico. As partes reconhecem e concordam que as cbrigacdes assumidas

pela CONTARATADA em razdo deste projeto bdsico t&m natureza juridica de obrigagio de resultaco.

15,23 A Coantralada deverd fornecer 3 Contratante a relagga ce profissionais envolvidos (Name e CPR);

15.22.1 Quantos aojs) eletricistals), os mesmos deverdo possul a capacitecdc e certificagio MR-10 e MNR-35
itrabalho em altura e instalagdes elétricas).

16 OBRIGAGCOES DA CONTRATANTE

16.1 Cabera a Acministragdo Municipal através da FISCALIZACAD, fiscalizar e scompanhar o andamento da cbra
de acorca com este Prajeto Basico, Memortal Descritive, Contrate e Edital e anexcs,

16.2  Todas as obrigecdes constantes do Edital, do Projeta Bésico, dos anexas & co Contrato.

16.3  Prestarinformagfies e esclarecimentos que venham a ser solicitadas pela CONTRATADA,

16.4 MNotificar, por escrito, 8 CONTRATADA sabre as irregularidades ou imperfeicdes ocorridas na execugdo da
obra, fikando prazo para sua corregdo.

165 Perrmitir o livre acessa dos empregados da COMTRATADA ao local da chra.

16.6  Acompanhar e fiscalizar o andamento da obra, por intermédic da fiscalizacdo pare tanta formzimente
designada, que deverd, ainca, atestar as faturas.

16.7 Autorizar guaisguer servigos pertinentes, decorrentes oe imprevistos durante 2 suz execuizo, rmediznte
arcamenta detalhaco e previamente submetido & CONTRATANTE & aprovado pelos Técnicos Fiscals, desce que
camprovada a necessidade deles,
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16.8 Rejeitar qualcuer servico executada equivocadamente oL em desacordo com as orientag@es passadas oela
fiscalizacdo ou cam as especificasfies constantes deste Projeto Basico £ demais Especificagdes tecnicas,

169 Solicitar que sejz refeille o servigo recusada, de acordo com as especificacdes constantes deste Projele
Bisico, e cemais Especificacdes técnicas,

16,10 Efetuar os pagamentas na forma convenciongca neste instruments, desce que cumpridas as formalidades
legais.

17 FISCALIZACED E ACOMPANHAMENTO

17.1  Nas termos do art. 117 ga Lei n® 14.133/2021, sera designada servicor, vig Partaria especifica, que ird
acompanhar e fiscalizar & realizagio dos servicos/materiais, determinando que for necessdrio 4 regulzrizacia de
falhas ou defeitas cbservacos.

172 A COMNTRATADA providenciard, obrigaloriaments, & manteré Didric de Obras cam paginas numeradas e
rubricadas pels fiscalizacdo, onde serdo anotadas todas as ocorréncias, conclusBo de eventos, atividades em
execucdo formais, selicitagdes e informag8es civersas gue, a critéric das partes, devarmn ser ohjete de registro. Este
didrio deverd compor o conjunto de documentaciio necessdria na ocaside das selicitagbes de pagamentos, sempre
referentes ac perindo de obra em guestdo.

com o solicitado nas Especilicacfes Técnicas (Memorial Descritivo) ou na Flanilha de Custos e Quantilalivos.

17.3.1 Tades os materiais fora das especificacdes técnicas, de ma gualicade cu em desacorda com a proposta
poderdo ser recusacos pela FISCALIZACAD independente de aviso ou rotificagio prévia.

17.4 Na existdncia de servigos nio descritos, mas necessérios, a CONTRATADA somente poderd execuld-los apds
aprovagao da Fiscalizagdo de Obras,

17.5  Ma hipdtese de divergénciz entre as Plantas e as Especificacdes Téenicas da obrz, a Fiscalizagdo ceverd ser
consultada previamente, antes de qualquer resclucia por conta da CONTRATADA,

17.6  As clvidas efou omissBes, porventura existentes nas Especificagdes constantes dos Anexos do Fdital, serdc
resalvidas pela Fiscalizaggo de Obras.

17.7  Todos os trabalhos deverdo ser executados por mao-de-obra quzlificaca, devendo a CONTRATADA estar
ciente das normas técnicas da ABNT, correspandentes a ceda um dos servicos constantes das Especificagdes
Técnicas;

17.8 A CONTRATADRA ficard chrigaca a execular fielmentie os servigos programados nas especificacies, nio se
acrmitindo madificagfies sem a prévia cansulta e concordénciz da Fisczlizacic ce Obras;

178 Mio se poderd alegar, em hipdlese algema, coma justificativa ouw defess, peln CONTRATADA,
desconhecmentos, incompreens3o, davidas ou esquecimento das cliusules e condigdes deste Projoto Basico e
seus ancxos, do Contregto e do Ecital, bem como de tuda o gue estiver cantida nas narmas, especificaghes e
metodos de ABNT e cutras normas pertinentes. A existéncia e a etuacie da FSCALIZACAD em rada ciminuirdo a
responsabificade dnica, integral e exclusiva da CONTRATAMNTE no gue cancerne acs servicos e suas implicagbes
praximas oy remotas, sempre em conformidade com o conirato, 9 Cadigo Civil & demais Leis au Regulamentos
vigentes e pertinentes no Municipio, Estzdo oo Unido.

18. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDD GERAL.

1B.1 Os pregas inicizlmente contratados sic fixes e irrezjustdvels no praze de um eno contade da data da
goresentacan da proposta,

18.7  Mos reajustes subsequentes ao primeira, o interregno minimo de um ana sard contata a partir dos efeitas
financeiros do ultmo reajuste.

183 O arcamento estimado baseou-se ra planilha referencial elaborada cam base na média do SINAPI/RS de
06,2025, FMDE e ORSE 03/2025,

18.4  As partes pocerda @ um comum acorde, efetivar & recomposigdo co equilibrio econémice financeiro do
contrato para restabelecer a relagfo que pactuzram inicialmente, mediante solicitagdo formezl e analise pelz drea
tacnica.

185 O resquilibric co contrato deverd prever 3 possibilidace dz Justa remmuneracio da obra @ oo servigo,
abjetivanco & manutencdo do equilibrio econdmice fingnceiro inicial do cantrato, na hipdtese de sobrevirem fatos
imprevisiveis, au orevisiveis, porér de cansecuéncias incaloulaveis, retarcadores ou impedizivos ca execusdo do
ajustade, ou, ainda, em caso de farca maior, casa fortuitc ou fato cdo orincipe, configurande dlea econdeica
extracrdindria e extracontratual.

186 0O Municipio, também, podera solicitar @ recompasicEa do equilibrio econémica-fnanceirs, quande cabivel,
nos tormos ca lel, inclusive em relacBo aos casos de extingde, isencio ou alteragic de tributos ou encerges legais,
gue tenham repercussio pasitiva nas receitas ou cespesas ca LICITANTE,

18.7 O reequillerio, guanco concedica, obececerd 3 mesma composicio de custos utilizada ne lermecgo do
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preco de referéncia (PO, gue consta dz planilha de composicdo de custos, sejg atraves de tabela SINAPL

158 Fica o Cantratado obrigade a apresentar memdria ¢e cdloulo referente ac reajustamento de preqos do
walar remanascente, sempre gue aste crorrer.

18.9 Cwando aprovado a revisio de precos, além da mesma planilha utilizada como referéncia, serd ohservedo o
mesmo desconto utilizado ma confecclo da proposta incial.

18,10 Caso ofs) indice(s) estabelecicals) para reajustamento venhaim] a ser extintols) cu de quzlguer forma néo
possa{m) mais ser utilizado{s), seré{fo} adotado{s], em substituigdo, ols) cue vierfem) a ser determinacals;
legislacio entdo em vigor.

19, PAGAMENTD

19.1 A obra e os servigos executados serdo apontados por medicdes confarme a execugdo dos servigos.

197  Os pegementos serio efetuados conforme elgpas cancluicas & estabelecidas no cronogrerma Fisico-
financeira aprovado pela CONTRATANTE, mediente medigdes realizadzs pelos Tecmicos Fiscais, junlamente cam
matriculz junto ao INSS para o primeiro pagamento, bem como ART/RRT dos respensaveis pela obra e a CD oa
abra para o dltimo pagemento.

19.3 O prazo de pegamento serd sUSPENso se s Servigs executacos ndo estiverem em perfeitas candiges e de
acordo com as especificacdes estipuladas em cantrato, ou se houver incorregies na fatura, CAs0s oM gue o prazo
acima referido serd contada & partir da efetive regularizagia pelz cantratada.

19.4 Menhum pagamento isentard a contratada da responsabilidade pelos servigos/materiais ou implicaré em
sya aceitacia,

19.5 Deverd a contratada, apresentar o nimero da conta bancéria para pagamento.

19.6 A5 Notas fiscais /Faturas deverdo discrimirar os valores referentes a execuqdo daos servigos ce rmdo-de-abra
B materiais.

197 As Matas Fiscais/Faturas emitidas pele farnecedor deverdo conter, em lacal facil visualizagdo, a ingicag2o
do nimero do contreto administrativo a fim de acelerar o tramite do recebimento do bem e posterior liberagao
do documento fiscal para pagamenta,

19.8 Quanda a empresz apresentar decugdc da base de calculo deverd apresentar as notas fisczis de materizl
afim de comprovar & dedugia,

19.9 Quendo se -eferir a objeto de servigos & licitante deverd cumprir o que estabelece os art. 50 e 121 da Lei
14.133/2021.

20. DAS SANﬁﬁES AOMINISTRATIVAS:

0.1 O licitante ou o contratado serd responsabilizaco acrinistrativamente pelas seguintes infragdes:

a) dar causa & inexecucdo parcial co contrato;

9} dar causa & inexecugdc parcial co contrato gque cause grave dand & Administracdo, 2o funcianzrento dos
sernicos pualicos ou 2o interesse caletivo;

c}dar causa a inexecucio total do cantrato;

d) deixar ce entregar a documentagdo exigida pare o certams;

&) nEo manter a propasta, salvo em cecorréncia de fate superveniente devidamente justificado;

fi ndo celebrar o contrato ou ndc entregar a documentagio exigida para a contratagdo, guando camvocado centro
da prazo ce valicade de suz proposts;

g) ensejar o retardamento da execur3o ou da entrega do cbjetoe ca licitaggo sem motive Tustificado;

h] apresentar declaraco ou cocumentagio falsa exigida parz o certame ou prestar declaragdo falsa durante a
licitacio ou a execucdo 0o cantrato;

it fraudar a licitagBo ou praticar ato fraudulento na execugio do contrato;

i) carmpartar-se ce moda iniddnec ou cometer fraude de qualguer natureza;

I} praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

) praticar ato lesivo previstc no art, 52 da Lein® 12,846, de 182 de ggosio de 2013,

nl recLsar-se a chviar o detalhamenta da proposta guando exigivel;

a) pedir para ser desclassificado guanceo encerrada a elapa competitiva; ou

pl deixar ce apresentar amostra ou apresentar amastra falsificada cu ceteriorada;

gl apresentar proposta ou amosira em deszcordo com es especificaghes do edital e seus anexos

rl recusar-se, serm justificativa, @ assinar o contrata ou g ata de registro ce preco, ou a greilar U oretirer o
instrurento equivalente no prezo estzbelec’'do pela Administragga,

5] agir em conluio ou em desconfarmidade corm & lej;

t)incuzir deliberacamente a erra no julgamento;

20,2 Serdo aplicadas zo responsavel pelas infraces administralivas previsias no itern 19.1 ceste projeto basico
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as seguintes sangbes:

a} adverténcia;

b} multa de no minime 0,5% (cinco décimos por cento] e maximo de 30% (trinta por cento) do valor co objeto
licitado ou contratado;

cl impedimento de licitar e contratar, no §mbitc da Administragio Piblica direta e indirete do dargéa licitante, peio
oraro madima de 3 (Lrés] anos.

d) ceclaragio de inidoneidace para licitar ou contratar no dmbita da Administracio Miblica direta e indireta ce
tocas os entes federativos, pelo prazo minima ce 3 [trés) anos e maxime ce & [seis) anos.

703 As sancdes previstas nas aliness “a”, "c” e “d" do item 19.2. co presente projeto bisico poderdo ser
aplicadas cumulativamente cam & prevista na alinea "b" do mesma iterm.

204 Aaplicagio de multa ge moerz ndo impadira gue a Administracio a converta em compensstoria 8 promava
a extingZa unilateral o contrata com a aplicagio cumnulada de outras sangdes, conforme previsto no iterm 19.2 do
prasente projeta basico.

205 Se a mults aplicada e as indenizagBes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento eventuzlmente
devido pela Administracgo 20 cantratado, além da perdz desse valor, & diferenca seré descontada dg garantia
prestada ou sera cobrada judicizimente.

206 A eplicacio das sanghes previstas no item 13.2, deste projeto basico ndo exclui, om hipdtese slgums, 2
obrigacia de reparagdo integral do dano causado & Administragio Plblics,

70,7 Na aplicagiio ca sangao prevista na item 19.2, alinez “b”", do presente projeto basixo, serd facultade &
cefesa dao interessaco no prazo de 15 (cuinze) cias Oteis, contaco da data de suaintimagza,

20.8 A eplicacdo das sanges pravisias nos incisas Il e Iv do caput do a7t 156 da Lei requererd a instauragdo de
processo de responsabilizacdo, 2 ser conduzido par comissda compasta de 2 {dois) ou mais servicares estéveis,
gue avaliaré fatos e circunstancizs conhecidos & intimara o licitante ou o contrataco para, no prazo de 15 (ouinze)
clas Jteis, contado da data de intimagio, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.
708 Na hipdtese de deferimento de pedido ce produgio de novas provas ou de juntada de provas juigedas
indispensiveis pe'a comissdo, o licitante ou o cantratado podera apresentar alegarfies finais no prazo de 15
{quirze) dias Uteis, contado da data ca intimagao.

3010 SerZo indelericas pela comissio, mediante decisBo fundamentads, provas ilicitas, impertinentes,
desnecessdrias, protelaldrias ou interpestivas,

3011 A persanalidace juricica poderd ser desconsideraca sempre gue utilizada com abusc do direita para
facilitar, encobrir ou dissimular a pratice dos atos licitos previstos nesta Lei ow para provocar Confusao
patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancbes aplicadas & pessoa juridica serao estendides 205 seus
administradares & sécios cam poceres de administragdo, a pessoe juridica sucessora oU & empresa 6o Mesma
ramo com relacBo de coligagio ou controle, de fato ou de direile, com a sancionado, absarvacas, em todos o3
casos, o cantraditério, a ampla defesz & a obrigateriedade de analise juridica previa,

70.12 FE admitida a reabilitacBa do licitante ou contratado peranie a propria autoricade que zplicou a penalidade,
ewigidos, cumulativamente:

a) reparagdo integral do dano causado & Acministragio Plblica;

b) pagamento da muita;

o) transcursa do prazo minimo de 1 {um} ano da aplicagio da penglicade, no caso de impecimento de licitar e
cantratar, o de 3 jtrés) anas ca zplicagio da penalidade, no caso de declaragac ce inidaneidade;

d) cumprimenta das condigdes ce reabilitagiio definidas na ato punitiva,

g] zrdlise juridica prévia, com posicicnamento canclusiva guanta ao curmprimento dos requisitas cefinidos neste
artigo.

2013 A sencdo pelas infraghes previstas nas alineas "h" e "m" do item 19.2 do presente projelo basico exigirs,
coma condicio de reabilitagdo do licitante ou centratada, a implantagic ou aperfeigoamentc ce programa de
integridade pelo responsavel,

70.14 Ma aplicagio das sangdes serda considerados:

alanatureza e a grevidede da infragBo cometica.

bl as peculiaridedes do caso concrelo

] a5 circunsténcias agravantes ou alenLanies

d} s danos que dela provierem para a Administragzo Phblica

e} a implantacdo oL o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas & arientagies dos orgsos
de controle,
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71. DD RECESIMENTO PROVISGRIO £ DEFINITIVO
O ohjeto deste processo licitatdro serd recebido:
21.1 Proviscrismente, pelo  responsavel par seu  acompanhamenta e fiscelizagio, mediznte  termac
circunstanciado, assinaco pelas partes em até 15 {quinze) dias da comunicagdo escrite do contratada.
. Messa etzpa a cantratada deverd efetuar a entrega de relatdrio de execugdo cos servicos previstos.
. Mo Termo de Recebimenio Provisdrio serdo indicacas as eventuais corregdies e complementagies
cansideradas necessarias ao recebimenta definitivo, bem como estabelecico o prazo para @ execugdo dos zjustes,
1.z Definitivarnente, por servidor ou comissBo desigrada pela auteridade competents, medianta terma
circunstancizda, assinado pelas partes em até 90 (noventa) dizs do recebimenta provisorio, apos o decurso do
prazo de chservagdo, ou vistaria que comprove a acequacac do objeto 2os termos Contratuzs,
213 O contratado € cbrigaco & reparar, cordgir, remover, reconstruir ou substituin, a5 suas cxpensas, no Lotz
au m parte, o abjeto do contrato em que se verificarem vicios, cefeitos ou incorreges resultantes dz execugdo ou
de maleriais ermpregacos.
214 O recebimento provisdrio ou definilivo ndo excluira a resporsabilidace civil pela solidez e peta seguranca
da obra ou servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeitz execugdo do contreto, nos lirmites
estabelecidos pela leiou pelo cantrato,
1.5  Deverd serobservado o disposto do art, 140 da Lei n® 14.123/2021,

22 COMSIDERACDES GERAIS
22.1 A COMTRATADA somente poderd proceder a gualguer alieragio da obra com relacda aos projetos
exproutivos, bem came o emprego de quesguer materiais diferentes dagueles gpontadas camo marcas ou
referéncia 2pds 2 autorizac3o préviz e expressa da COMTRATANTE, através cos técnicos responsdwvels pela
Fiscalizacdo.

Frederico Westphalen, 12 de aposto de 2025

{ IBELY '
VALDENIR ANTONIO CADORE |/ JARDEL FEHiE KOMZEN
Secreténio de Coordenacdo e Flanejamento Engenneiro Civil —

REA/RS 233335

: .I/,émﬂ‘}:

PREFEITO MUNICIPAL
ORLAN DJ:}-*@HARDI

[




