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PROJETO BASICO

OBRA: REVITAL]ZA(;KO DA AREA EXTERNA da PRACA DOUTOR ENIO FLORES DE ANDRADE, em Frederico
Westphalen/RS.

1. INTRODUGAOQ

11- Este PROJETQ BASICO visa orientar na contratagdo da empresa de engenharia para execugdo de obra
civil com fornecimento de materiais, sob o regime de empreitada global.

1.2- Estabelece também as normas gerais € especificas, os métodos de trabalho e padrdes de conduta para
execugdo dos servigos contratados, e deve ser considerado como anexos 0 Memorial Descritivo, a Planilha de
Quantitativos e Precos, o Cronograma Fisico-Financeiro, 0s Projetos Executivos e demais documentos
contratuais.

13- Recomenda-se a leitura detalhada e na integra deste documento, acompanhando-se inclusive das
Pranchas Gréficas e demais documentos contratuais, a fim de se obter uma perfeita compreensdo de todas as
partes que o compde.

2. OBIJETO

2.1- O objeto da presente licitagdo é 2 contratacdo de empresa, em regime de empreitada global para a
REVITALIZACAO DA AREA EXTERNA da PRACA DOUTOR ENIO FLORES DE ANDRADE, em Frederico
Westphalen/RS, conforme projeto basico, memorial descritivo, planilha orgamentaria, cronograma fisico
financeiro e projetos.

Os servicos a serem executados compreendem, de farma ndo restritiva, como a demolicdo do passeio
existente, regularizacdo e preparagdo da superficie, execugdo de lastro de brita, assentamento de
pavimentacdo em blocos intertravados de concreto (paver), execucdo de meio-fio e implantagdo de areas
gramadas no entorno das érvores existentes.

2.2- A execucdo das obras deverd observar rigorosamente as normas tecnicas da ABNT, legislacdes federais,
estaduais e municipais vigentes, incluindo a Lei ne 14.133/2021 (Nova Lei de Licitagdes), além das boas préticas de
engenharia e seguranga do trabalho, garantindo a qualidade, durabilidade e funcionalidade das intervencg@es
previstas.

2.3- A presente licitacdo, em regime de empreitade global, tem como objetivo a execugdo das obras
conforme projeto aprovado, memorial descritivo e demais documentos técnicos, observando rigorosamente as
legislagdes vigentes e demais dispositivos aplicaveis, assegurando transparéncia, legalidade e qualidade na
contratagdo.

3. JUSTIFICATIVA

3.1A REVITALIZAC;&O DA AREA EXTERNA da PRACA DOUTOR ENIO FLORES DE ANDRADE, no municipio de Frederico
Westphalen/RS, tem como objetivo a revitalizacdo da area externa, que se justifica pela necessidade de
recuperacio e qualificacdo do espago publico, tendo em vista gue 0 local apresenta diversos pontos danificados e
sinais de desgaste decorrentes do tempo e do uso continuo, comprometendo as condicdes de segurancga,
acessibilidade e adeguado aproveitamento da area pela populagdo.

As calcadas e demais elementos existentes apresentam trechos deteriorados, irregulares e com necessidade de
adequacao, tornando necessaria a execucdo de melhorias que proporcionem melhores condicdes de circulagdo aos
pedestres, especialmente as pessoas com mobilidade reduzida.

A intervencao devera contemplar a recuperagao e reorganizacao dos espagos da praga, cOm & execucao dos
passeios em conformidade com os padrBes estabelecidos pela Calgada Legal do Municipio, observando os critérios
de acessibilidade, continuidade, regularidade, seguranga e conforto na circulagdo, bem como as demais normas
técnicas aplicaveis.

A revitalizacdo busca, ainda, valorizar 0 €spaco urbano, melhorar as condicdes de uso e permanéncia da populacdo,
promover maior integra¢do da praga com o entorno e proporcionar um ambiente pablico mais seguro, acessivel,
funcional e agradavel.

3= As intervencdes previstas contemplam 2 demolicio do passeio existente, regularizagdo e preparagao

da superficie, execugdo de lastro de brita, assentamento de pavimentagao em hlocos intertravados de concrete
(paver), execugdo de meio-fic e im plantacdo de dreas gramadas no entorno das Arvores existentes. Com isso, ©
Municipio de Frederico Westphalen reafirma seu compromisso com a valorizagdo do espago publico e o
atendimento as necessidades da comunidade.
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4, LOCAL
41 A obra sera realizada na Area Verde n? 1, com area de lote 1.482,0276m2, com frentes para @ Rua Mato

Grosso, Av. 530 paulo e Rua Sete de Setembro, bairro: ltapagé, neste municipio de Frederico Westphalen-RS.

5. DOS SERVIGOS

5.1. Aobra cera executada pela CONTRATADA obedecendo-se as normas legais € regulares pertinentes € de
acordo com esté Projeto Basico € seus anexos, bhem como © Edital de Licitagdo e seus anexos.

52. A obra devera seguir a normatizagao técnica nacional, bem como as normas € instrugdes ambientais
emanadas pelas entidades federias, estaduais e municipais competentes.

6. PRAZO DE EXECUGAO E VIGENCIA

6.1. O prazo para execucdo da obra civil é de 3 (trés) meses o da vigéncia do contrato € de 1 {um) ano &
contar da data da assinatura da Ordem de Servigo de INICIO de OBRA, assinada pelas partes envolvidas,
CONTRATADAE CONTRATANTE.

6.2. O prazo previsto para execucdo da obra civil, podera sofrer alteragdes, desde que sejam 2 presentadas
documentalmente pela CONTRATADA justificativas plausiveis, cabendo aos fiscais da obra julgarem aceitaveis
ou n3o. No caso de negativa, @ CONTRATADA, receberd resposta documentada por parte dos fiscais, Nao
havendo necessidade de justificativas adicionais.

6.3. 0O atraso injustificado na execucdo dos servigos sujeitara automaticamente @ CONTRATADA as san¢bes
administrativas, conforme apresentadas em contrato.

7. ORCAMENTO DE REFERENCIA

71. 0O orgamento de referéncia para execucdo da obra é de RS 118.077,97 (Cento € dezoito mil e setenta €
sete reais e noventa € sete centavos), foi elaborado com base média na SINAPI/RS de 06/2026.

7.2. Serdo desclassificadas as propostas que apresentarem prego global, ou unitario, superior ao orgamento
de referéncia.

7.3.  Nos pregos unitarios deverao estar incluidos todos 05 equipamentos, materiais, perdas, instrumentos,
mao-gde-obra, {inclusive com a previsao de custos para eventuais horas extras ou adicionais NOUIMOS, @ fim de
cumprimento do prazo da obra € do cronograma fisico- financeiro), e quaisquer outras despesas, de modo @
constituir a Unica contra prestagao pela execugao dos servicos objeto deste contrato.

7.4, Devera sef apresentada composigao analitica do BDI, discriminando todos 0S custos indiretos, despesas
administrativas, tributos, seguros, imprevistos, despesas financeiras e lucro. A licitante poderé moadificar a taxa de
BDI, porém, ndo poderd adotar valor superior ao valor sugerido, sob pena de desclassificagdo.

75, Deverdo ser apresentados 3 Planilha orcamentaria € © Cronograma Fisico-Financeiro detalhados,
utilizando-se como referéncia 0s gue com pbe este Projeto Basico, respeitando-se 0 Prazo estipulado para
conclusdo dos servigos, nio podendo este prazo ser ampliado.

7.6. Sera considerada desclassificada a proposta financeira que apresentar valor superior a0 orgado.

7.7. Adotagdo orgamentaria estara definida no Edital.

g, VISITATECNICANO LOCAL.

81. E facultado, porém, recomendavel as licitantes realizarem 2 Visita Técnica no local onde serdo
executados 0S SErvigos, ocasio em que serao sanadas as ddvidas porventura existentes, ndo cabendo nenhuma
alegagdo posterior por desconhecimento das condicBes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos.
g2. Ando realizacdo da visita técnica ndo admitird & licitante qualquer futura alegacdo de obice, dificuldade
e/ou custo nao previsto para execucdo do objeto ou obrigagédo decorrente desta licitagdo, gue poderia ser
verificado com 2 realizacio da visita técnica.

g3, Independente da opcdo de realizacdo ou ndo da visita técnica, @ licitante devera apresentar declaragao
formal assinada pelo responsavel legal da licitante, de que tem pleno conhecimento das condicdes e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por este fato e
informando gue ndo o utilizara para guaisquer questionamentos futuros.

g4, A visita técnica, €aso o licitante opte por realizar, devera ser previamente agendada, conforme as datas €
horarios disponibilizados pela Administragdo Municipal, com antecedéncia de 02 (dols) dias junto @ SePlan -
Secretaria de Coordenagao e Planejamento, para que © téenico responsavel faga 0 acompanhamento no local,
juntamente com a licitante, na data e horario marcados.

8.5, Paraavistoria 0 licitante, ou seu representante legal, devera estar devidamente identificado, apresentando
documento de identidade civil e documento expedido pela empresa com provando sua habilitacdo para o ato.
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8.6. Eventuais duvidas e quaisquer esclarecimentos de natureza técnica decorrentes da realizagdo de vistoria
deverdo ser feitos por escrito & Comissdo permanente de Licitacdo, e entregue junto a Secretaria de planejamento
antes da data fixada para sessdo publica.

87. Anao realizagdo de vistoria n3o poderd ser alegada como fundamento para impedimento total ou parcial
de obrigaghes previstas em guaisquer documentos integranies do instyuimento COMOCatono.

g8 As fotocopias apresentadas deverdo ser autenticadas pelo taheligo em cartério ou por servidor desta
prefeitura. Sendo guée 0S documentos poderdo, ainda, serem extraidos de sistema informatizado ficando
sujeitos a verificagdo de sua autenticidade pela Administragao.

9. COMPROVAGAO DA QUALIFICAGAO TECNICA
9.1, Apresentar Certiddo de registro da empresa e do profissional integra nte de seu quadro técnico no
Conselho profissional Competente, valida e em dia, para a execucio da obra, objeto dessa Licitacdo. No caso de
3 licitante ter a sua Sede em outro estado e sagrar-se vencedora da licitacao, devera providenciar registro ou
visto no CREA/RS - Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura € Agronomia, ou CAU/RS- Conselho de
Arquitetura e Urbanismo, conforme exigéncia do respectivo Conselho.
« A comprovagdo do vinculo profissional do responsavel técnico € 3 empresa licitante devera ser
feita mediante apresentagdo de um dos documentos:
e Em se tratando de s6cio da empresa, por intermédio da apresentagdo do Contrato Social;
e Nocasode empregado, mediante copia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) e;
s No caso de prestagdo de servigos, por meio de contrato de prestagao de servicos firmacdo
entre a empresa licitante € © profissionai, devidamente registrado ou outro documento
comprobatério;
9.2 Apresentar atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou
privado, devidamente registrado no orgdo profissional competente, cOMprova ndo que 0 responsavel técnico da
empresa tenha executado obra similar e ser compativel com 0 objeto desta licitacdo com bom desempenho.
9.3 O atestado apresentado deverd estar registrado no Hrgao profissional competente, comprovado
mediante a apresentagao de Certid3o de Acervo Técnico do profissional.
Q4 N30 serdo ACEIoS FES1A0s de obra inatabata Ou executata parciaimente, &M INGamenio ou que nao
tenham similaridade com 2 tipologia do objeto da licitagdo.
g5  Declaragdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes das condigdes locais para
o cumprimento das obrigacdes objeto da licitagdo.
9.6 Declaracdo da licitanté gue os materiais utilizados na obra sa0 provenientes de empreendimentos
devidamente licenciados em 6rgaos competentes.
g7 Apresentar declaracdo que possul todos eguipamentos e ferramentas proprias ou contratadas gque
necessarios na execucdo da obra, incluindo horas de maguinas, equipamentos de seguranga € ferramentas
especificas para servigos elétricos.

10. EQUIPE DE ADMINiSTRACﬁO DOS SERVICOS

EngenheirogArguiteto:

. A obra sera dirigida pelo responsavel técnico apresentado engenheiro ou arquiteto, que devera
acompanhar no local e diariamente 05 servicos executados.

. A FISCALIZAGAO podera exigir da CONTRATADA a substituigdo do responsavel, desde que verifique falhas
que comprometam 2 estabilidade e ou @ qualidade dos servigos, inobediéncia dos respectivos projetos € das
especificagdes constantes das Especificagdes Técnicas (Memorial Descritivo), bem como atrasos parciais do
Cronograma Fisico, que impliguem prorrogagdo do prazo final dos servigos.

. Todo o contato entré 2 FISCALIZACAC e a CONTRATADA serd, de preferéncia, procedido através do
responsavel técnico.

Dos executores dos servicos:

. O dimensionamento da equipe ficara a cargo da CONTRATADA, de acordo com o plano de obra e trabalho
previamente estabelecido.

. A FISCALIZAGAO poderé exigir da CONTRATADA a substituicdo de qualguer profissional do canteiro, desde
gue verificada a sua incompeténcia para a execucdo das tarefas, bem como apresentar habitos de conduta nao
sadios e ou nocivos a boa administragdo da obra.

. A substituicdo de gualquer pessoa sera processada no méaximo 24 horas apos 2 comunicacdo, por escrito,
da Fiscalizagdo.
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11.  INICIO DOS SERVICOS

11.1 A autorizacdo para o infcio da obra sera efetivada através de anotacdo por escrito ordem de servigo para
INICIO DE CBRAS fornecida pela CONTRATANTE.

11.2- Deverd a CONTRATADA apresentar a ART — Anotagdo de Responsabilidade Técnica ou RRT — Registro de
Responsabiidace Técmica do responsavel pela execugao da obra, bermn £omMD dos SerVigos objeto deste projeto
basico junto ao CREA ou a0 CAU e, se necessdrio, 2 comprovagdo da matricula da obra no INSS em até 10 dias
contados a partir da data de emissdo da Ordern de inicio.

12.  EXECUGAO DA OBRA, LIMPEZAE MANUTENGAO DO CANTEIRO

12.1. A CONTRATADA se responsabilizara pela execugdo dos servicos, bem como pela seguranga dos
materiais, equipamentos € ferramentas de sua propriedade.

12.2. A CONTRATADA respondera, conforme previsto no Art. 186 do Cadigo Civil, por todos os danos de
vizinhanga, inclusive no sistema vidrio municipal, causados pelas escavacdes, compactacdes, movimentagdes
de magquinas, equipamentos, caminh®es e todos 0s dernals servigos realizados durante a execugdo da obra.
12.3.  As normas da ABNT sdo uma referéncia minima para o fornecimento, execucdo, instalagdo, aplicagdo,
ensaio e procedimentos em relagio aos materiais € servicos objetos da especificagao. Todas as normas da
ABNT vigentes e pertinentes deverdo ser consideradas, mesmo queé nio mencionadas ou explicitadas no
Memorial Descritivo e nas Especificagoes Técnicas.

12.4. Na execucdo da obra deverdo ser obedecidas além das referidas especificagbes e normas daABNT, as
recomendacdes dos fabricantes, bemm oMo as exigencias e posturas Municipais, Estaduails erederais e das
cancessionarias de servigos publicos.

12.5. A omissdo de qualquer procedimento técnico, ou normas neste ou nos demais documentos técnicos,
nos projetos, ou em outros documentos contratuais, ndo exime a CONTRATADA da obrlgatoriedade da
utilizagdo das melhores técnicas preconizadas para 0s trabalhos, respeitando 0s objetivos bdsicos de
funcionalidade e adequacdo dos resultados, bem como todas as normas da ABNT vigentes e demais
pertinentes.

12.6 Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser novos, de primeira qualidade, com
comprovada aceitagao e aplicabilidade para o fim a que se propdem, fornecidos conforme as especificagdes
técnicas descritas e em conformidade com as normas da ABNT. O projeto executivo para a Entrada de Energia e
Medicdo em Baixa Tens3o foi devidamente aprovado pela concessionaria de energia elétrica RGE, devendo 3
CONTRATADA executar fielmente todas as etapas conforme as plantas, memorial descritivo e especificacdes
técnicas aprovadas, sem qualguer alteragdo ou adaptacdo ndo autorizada pela FISCALIZACAQ. O pagamento do
contrato sera efetuado somente apés a conclusdo integral da obra e a efetiva ligacdo de energia pelas equipes da
concessionaria RGE, comprovando a regularidade e funcionamento do sistema ‘nstalado. O mesmo se aplica aos
servicos a serem executados. A CONTRATANTE podera, a qualguer momento, <olicitar laudo técnico de qualguer
material empregado na obra, manutencéo do fabricante ou fornecedor do material ou servigo.

127 A CONTRATADA devera reparar, corrigir, remaver, reconstruir ou substituir, 35 suas expensas, No total ou
em parte e quantas vezes forem necessarios, 0s servicos efetuados em que e verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execucio ou dos materiais utilizados, no prazo méximo de 05 {cinco) dias, contados da
ciéncia pela CONTRATADA, ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalizacdo, sem prejuizo do cronograma da
obra.

12.8 Serdo glosados pela FISCALIZACAQ, com justificativa, todos os trabalhos, servicos e materiais em que ndo
<atisfazerem as condigdes contratuais.

12.9  Caso haja danos incontornaveis para o cronograma da obra, a CONTRATANTE justificara a necessidade de
sua alteracio, ficando 2 CONTRATADA sujeita as penalidades apresentadas no Contrato.

12.10 A CONTRATADA se responsabilizard pelo Canteiro de Obras, incluindo o acesso a obra que deverd estar
devidamente resguardado e controlado, seja pela adocdo de seguranca privada, correndo as expensas da
CONTRATADA, seja pela manutencio constante do acesso devidamente fechado.

12.11 A CONTRATADA cuidara para gue todas as partes do canteiro permanegam sempre limpas e arrumadas,
com os materiais estocados e empilhados em local apropriado, por tipo € qualidade.

12.12 A remocio de todo entulho para fora do canteiro serd feita diariamente pela CONTRATADA eseU Hnus, em
horério previamente definido junto a FISCALIZAGAO.

12.13 Os servigos de demoligdo e remogao serdo executados com equipamentos Qque garantam perfeita
seguranga no desenvolvimento dos trabalhos e fiel acompanhamento do cronograma estabelecido.

12.14 O reaproveitamento do material de demoli¢ao serd, em todo e qualquer caso, decididoexclusivamente pela
FISCALIZAGCAQ.

12.15 Todos os elementos construtivos removidos deverdo ser depositados em local apropriado & devidamente



MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN - RS
SePlan - Secretaria Municipal do Coordenagao e Planejamento

transportado para areas em conformidade com as exigéncias legais.

12.16 Havera particular atengdo para O cumprimento das exigéncias de proteger as partes moveis dos
eguipamentos & de evitar que as foerramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas,
andaimes e superficies de trabalho, bem como O respeito ao dispositivo que proibe aligagao de mais de
uma ferramenta efetrica na mesrna tomada ge corrente.

12.17 As ferramentas € equipamentos de uso no ¢a nteiro serdao dimensionados, especificados e fornecidos pel2
CONTRATADA de acordo com © seu plano de servigos, observadas asespecificacdes estabelecidas.

12.18 Verificar e comparar todos os projetos e desenhos fornecidos para execucdo da obra e dos servicos € no
caso de falhas, erros, discrepancias ou omissBes, formular imediata comunicagao escrita aos técnicos fiscais de
obra, de forma a evitar empecilhos ao perfeito desenvolvimento da obra. No caso de dividas guanto a
interpretagdo dos projetos e desenhos, das especificagdes técnicas ou demais documentos contratuais, cabera a
CONTRATADA a responsabilidade de consultar a fiscalizagdo com antecedéncia suficiente para que estas duvidas
sejam esclarecidas em tempo habil, ndo caracterizando justificativa aceitavel por parte da FISCALIZACAO para
atrasos na cronograma da obra.

12.19 Fica reservado a CONTRATANTE, neste ato representada pelos Técnicos fiscais de Obras ou seus prepostos,
o direito e 2 autoridade para resolver todo & gualguer caso singular e porventura omisso neste Projeto Basico e
seus anexos, nos projetos fornecidos, nos que venham a ser elaborados & Nos demais documentos técnicos e que
ja ndo esteja definido em outros documentos técnicos ou contratuais, cOmMo 0 proprio contrato ou 05 projetos e
outros elementos fornecidos.

12,20 A CONTRATADA ndo podera executar qualquer servico que ndo esteja programado ou autorizado e ndo
cers admitida gualquer modificagdo nos projetos e especificagdes sem a prévia consulta e concordancia da
FISCALIZACAO DE OBRA salvo agueles que s€ caracterizarem notadamente como de urgéncia.

12.21 Apos a finalizagdo dos servicos, devera a CONTRATADA retirar todo pessoal, magquinas, equipamentos,
materiais e instalagdes provisorias do local dos trabalhos, deixando todas as areas do canteiro e da obra limpas €
livres de entulho detritos de qualquer natureza.

13, SEGURANGA E SAUDE NO TRABALHO

13.1. A empresa deverd estar atenta, em tempo integral, ao seu pessoal prestador de servicos, ao transporte e
manejo de materiais, a0 devido isolamento do local onde serdo executados 0s servigos e todo e qualquer cuidado
a mais necessario para evitar acidentes.

13.2. Serd de total responsabilidade da CONTRATADA, a adocdo de todas as medidas relativas a prevengdo de
acidentes de trabalho, durante toda a execugdo da obra, devendo ser rigorosamente obedecidas as legislagtes
pertinentes em vigor, com énfase para 2 NR 18 — “Condicbes € melo ambiente do trabalho na industria da
construcdo civil” do Ministério do Trabalho e Emprego, bem como, toda responsabilidade no caso de acidentes e
qualquer consequéncia decorrente da n3o utilizagdo, ou ma uso dos equipamentos de seguranga: Equipamento
de Protecdo Individual (EP1) e Equipa mento de Prote¢do Coletiva (EPC).

13.3. Atender as normas € portarias sobre seguranca e satde no trabalho e providenciar 0s Seguros exigidos em
lei, na condigdo de Unica responsavel por acidentes e danos gue eventualmente causar a pessoas fisicas e juridicas
direta ou indiretamente envolvidas na execugdo do objeto do contrato.

13.4. No canteiro de obras deverdo ser mantidos todos os equipamentos de prote¢do individual necessérios a
utilizagdo pelos funcionarios da CONTRATADA, FISCALIZACAQ e visitantes, entre eles, considerando-se
indispensaveis, as protecdes visuais, para 0s pés e para a cabega.

13.5. O fornecimento dos equipamentos de seguranca & de responsabilidade da CONTRATADA.

13.6. A CONTRATADA devera estocar e armazenar 03 materiais de forma a ndo prejudicar o transito de pessoas
a circulacdo de materiais, obstruir portas € saidas de emergéncia & impedir 0 acesso de eguipamentos de combate
a incéndio.

14. DOS IMPACTOS AMBIENTAIS

Possiveis Impactos Ambientais
14.1-1 De acordo com Art. 4°, parégrafo 3°, da Resolugdo CONSEMA 372/2018 “Para as atividades ou portes de
atividades n3o incidentes de licenciamento ambiental ndo & necessaria a emissdo de declaracdo de isen¢ao pelo
orgao ambiental, tendo em vista a norma expressa desta Resolucio pela ndo incidéncia. {Incluido pela Resolucao
377/2018)". Dessa forma, na referida resolugdo ndo estdo inseridas reforma e construcdo, ndo havendo
necessidade de emissao de declaracdo de isengao.

15. OBRIGAGOES DA CONTRATADA
15.1 Serdio de inteira responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas diretas € indiretas, tais como,
transporte, eguipamentos de seguranga, salarios, encargos sociais, fiscais, trabalhistas € previdenciérios,
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indenizagdes civis & quaisquer outras que sejam devidas a0s empregados da CONTRATADA no desempenho dos

servicos, ficando ainda a Administracao Municipal isenta de vinculo empregaticio com 0s MesMOs, serdo ainda de

responsabilidade da CONTRATADA o0s encargos comerciais resultantes da execucio deste Contrato, da Lei n®

14,133/2021.

153 A inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia 205 enCATos estabelecidos, N30 fransfere 2

responsabilidade por seu pagamento a CONTRATANTE, nem poderd onerar 0 objeto deste contrato, razdo pela

qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a

CONTRATANTE.

15.3 Manter, ainda, 0s seus empregados identificados, guando em trabalho, devendo substituir imediatamente

qualquer um deles que seja considerado inconveniente 3 boa ordem e as normas disciplinares.

15.4 Responder, tam bém, por quaisquer danos causados diretamente aos bens de propriedade da

Administragdo Municipal quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante a execucdo dos

servigos.

15.5 Arcar com despesa decorrente de gualguer infracdo seja gual for, desde que praticada por seus

empregados durante a execucio da obra.

156 Assumir inteira e total responsabilidade pela execucdo da obra, pela resisténcia, estanqueidade

estabilidade de todas as estruturas a executar e pelas jé executadas no local.

15.7 Fornecer instalagoes adequadas para a fiscalizacdo da obra.

15.8 Permitir aos técnicos fiscais de Obras e aqueles a quem 2 fiscalizacdo formalmente indicar, acesso as suas

instalacBes e a todos 0S locais onde estiverem sendo estocados materiais relacionados com o objeto.

15.9 Permitira Fiscalizacdo da obra e dos servicos, conforme condigdes previstas.

15.10 Acompanhar 0s prazos de vigéncia do contrato, bem como comunicar ao municipio, previamente, sobre a

necessidade de aditivos em relagdo aos prazos, cabendo o municipio 0 “3ceite” com termo formal do mesmo.

15.11 Responsabilizar-se pelos servigos, operacao, manutencdo e seguranca do canteiro, bem como gutras

construgdes provisorias necessarias.

15.12 Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeicdo de equipamentos, materiais e servicos pela

fiscalizacdo e pelos atrasos acarretados por esta rejei¢do.

1513 Responsabilizar-se pela perfeita execucdo e completo acabamento dos Servicos contratados, obrigando-se

a prestar assisténcia tecnica e agministrativa necessaria para assegurar andamento conveniente dos trabalhos.

15.14 Garantir, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, todos 05 servigos executados, contados a partir da data da

emiss3o do Termo de Recebimento Definitivo, conforme disposto no Codigo Civil Brasileiro.

1515 Durante o periodo de garantia, conforme item 15.13, a CONTRATADA deverd, sob pena de ser incluida no

cadastro de empresas suspensas de participar em licitacdo realizada pela Administracio Municipal, atender aos

chamados da fiscalizagdo de Obras no prazo Maximo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicagdo oficial.

15.16 Cabera a CONTRATADA fornecer e conservar, pelo perfodo que for necessario, material, equipamentos &

ferramentas adequadas € @ contratar mao-de-obra idbnea, de modo 3 reunir permanentemente equipe

homogénea e suficiente de empregados gue possam assegurar 0 desenvolvimento satisfatorio da obra.

15.17 Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposicdes acordos relfativos a legislagdo social e

trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado na obra.

15.18 Seréd expressamente proibida a contratacdo de servidor pertencente a0 quadro de pessoal da

Administragdo Municipal durante a vigéncia do contrato.

15.19 Fica obrigada a aceitar nestas mesmas condigBes os acréscimos ou supressdes que s fizerem na execugao

da obra, conforme a Lei n? 14.133/2021.

15.20 E as demais obrigagdes contidas na Lei n@ 14.133/2021, independentemente de transcrigdes.

15.21 O Edital e seus anexos serjo interpretados de forma harménica. Em caso de conflito, prevalecerd sempre a

disposigdo do instrumento o projeto basico € seus anexos. Em caso de conflito entre disposicbes dos anexos,

prevalecerd sempre 2 disposigdo que estabelecer o requisito de execucdo dos servigos € cumprimento de

obrigacbes contratuais mais rigoroso, mesmo gue a disposicdo gue preveja requisito menos rigoroso conste de

Anexo com data posterior aguele com a disposigdo mais rigorosa, tendo em vista gue a CONTRATADA examinou

toda a documentagao pertinente e obteve todas as informagdes que julgou pertinentes € necessarias para tanto.

15.22 O projeto basico e seus anexos nio detalham 3 exaustdo 0s servigos, de maneira que a CONTRATADA

executara todas as atividades, necessarias efou Uteis, 3 completa e perfeita conclusdo dos servicos, ainda que ndo

expressamente descritas neste projeto basico. As partes reconhecem e concordam gue as obrigacdes assumidas

pela CONTRATADA em razao deste projeto basico tém natureza juridica de obrigagdo de resultado.

15.23 A Contratada devera fornecer a Contratante a relagdo de profissionais envolvidos (Nome € CPF);

15.23.1 Quantos ao(s) eletricistals), 05 MesmMoOs deverdo possuir a capacitagdo € certificacio NR-10 e NR-35
(trabalho em altura e instalag@es elétricas).
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16 OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

16.1 Caberda Administracdo Municipal através da FISCALIZACAO, fiscalizar € acom panhar o andamento da obra
de acordo com este Projeto Basico, Memorial Descritivo, Contrato e Edital e anexos.

16.2 Todas as obrigagdes constantes do Edital, do Projeto Basico, dos anexos e do Contrato.

163 Prestar informages e esclarecimentos gue venham 2 ser solicitados peta CONTRATADA.

16.4 Notificar, por escrito, @ CONTRATADA sobre as irregularidades ou imperfeigbes ocorridas na execugdo da
obra, fixando prazo para sua corregao.

16.5 Permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA ao local da obra.

16.6 Acompanhar e fiscalizar o andamento da obra, por intermédio da fiscalizagdo para tanto formalmente
designada, gue deverd, ainda, atestar as faturas.

16.7 Autorizar guaisquer servigos pertinentes, decorrentes de imprevistos durante a suad execucdo, mediante
orcamento detalhado e previamente submetido a CONTRATANTE e aprovado pelos Técnicos Fiscais, desde gue
comprovada 3 necessidade deies.

16.8 Rejeitar qualquer servigo executado equivocadamente ou em desacordo com as orientacBes passadas pela
fiscalizacdo ou com as especificagdes constantes deste Projeto Basico e demais Especificagdes técnicas.

16.9 Solicitar que seja refeito 0 servico recusado, de acordo com as especificacdes constantes deste Projeto
Basico, e demais Especificagdes técnicas.

16.10 Efetuar os pagamentos na forma convencionada neste instrumento, desde que cumpridas as formalidades
legais.

17 FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO

17.1 Nos termos do art. 117 da Lei n® 14.133/2021, serd designado servidor, via Portaria especifica, que ira
acompanhar e fiscalizar a realizagéo dos servicos/materiais, determinando gue for necessario a regularizacao de
falhas ou defeitos observados.

17.2 A CONTRATADA providenciard, obrigatoriamente, e mantera Didrio de Obras com paginas numeradas e
rubricadas pela fiscalizagdo, onde serdo anotadas todas as ocorréncias, conclusdo de eventos, atividades em
execugdo formais, solicitacdes e informaces diversas que, 8 critério das partes, devam ser objeto de registro. Este
diario devera compor © conjunto de documentagdo necessaria na ocasido das solicitagdes de pagamentos, sempre
referentes ao perfodo de obra em questdo.

17.3 A FISCALIZA AO se reserva o direito de recusar, no todo ou em arte, o material gue estiver em desacordo
com o solicitado nas Es ecificacbes Técnicas Memorial Descritivo) ou na Planilha de Custos @ Quantitativos.

17.3.1 Todos os materiais fora das especificacdes técnicas, de ma gualidade ou em desacordo com a proposta
poderdo ser recusados pela FISCALIZACAQ independente de aviso ou notificagdo prévia.

17.4 Na existéncia de servicos n&o descritos, mas necessarios, a CONTRATADA somente podera executa-los apos
aprovagdo da Fiscalizagdo de Obras.

175 Na hipdtese de divergéncia entre as Plantas e as Especificagdes Técnicas da obra, @ Fiscalizacdo devera sef
consultada previamente, antes de gualguer resolucdo por conta da CONTRATADA.

17.6 As duvidas e/ou omissdes, porventura existentes nas Especificacbes constantes dos Anexos do Edital, serdo
resolvidas pela Fiscalizagdo de Obras.

17.7 Todos os trabalhos deverdo ser executados por mao-de-obra qualificada, devendo a CONTRATADA estar
clente das normas tecnicas da ABNT, correspondentes a cada um dos servigos constantes das Especificagoes
Técnicas;

17.8 A CONTRATADA ficara obrigada a executar fielmente os servicos programados nas especificagdes, nao se
admitindo modificagdes sem a prévia consulta e concordancia da Fiscalizacio de Obras;

179  Nio se poderd alegar, em hipdtese alguma, como justificativa ou defesa, pela CONTRATADA,
desconhecimentos, incompreensdo, dlvidas ou esgquecimento das cldusulas e condigdes deste Projeto Basico e
ceus anexos, do Contrato & do Edital, bem como de tudo o gue estiver contido nas normas, especificacbes e
métodos da ABNT e outras normas pertinentes. A existéncia e a atuagio da FISCALIZACAO em nada diminuirdo a
responsabilidade Unica, integral e exclusiva da CONTRATANTE no gue concerne a0s servigos e suas implicagdes
préximas ou remotas, sempre em conformidade com o contrato, o Cédigo Civil e demais Leis ou Regulamentos
vigentes e pertinentes no Municipio, Estado ou Unido.

18.D0O REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL.

18.1 Os pregos inicialmente contratados sdo fixos € irreajustdveis no prazo de um ano contado da data da
apresentagdo da proposta.

18.2 Nos reajustes subseguentes a0 primeiro, 0 interregno minimo de um ano sera contato a partir dos efeitos
financeiros do Ultimo reajuste.

18.3 O orgamento estimado baseou-se na planilha referencial elaborada com base na média do SINAPI/RS.
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18.4 As partes poderao e um comum acordo, efetivar a recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro do
contrato para restabelecer a relacdo gue pactuaram inicialmente, mediante solicitagdo formal e analise pela érea
técnica.

185 O reequilibrio do contrato deverd prever a possibilidade da justa remuneracio da obra e ou servigo,
objetivanto 2 manutengio go equitibrio econbmico-financeifo inicial 4o contrato, na hipotese ge sobrevirem fatos
imprevisiveis, ou previsivels, porém de conseguéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execucdo do
ajustado, ou, ainda, em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando alea econdmica
extraordinaria e extracontratual.

18.6 O Municlpio, também, poderd solicitar a recomposi¢do do equilibrio econémico-financeiro, quando cabivel,
nos termos da lei, inclusive em relacdo aos casos de extingdo, isengdo ou alteracdo de tributos ou encargos legais,
que tenham repercussao positiva nas receitas ou despesas da LICITANTE.

187 O reequilibrio, guando concedido, obedecerd a mesma composicdo de custos utilizada na formagdo do
prego de referéncia (P.0.), que consta da planilha de composi¢do de custos, seja através de tabela SINAPL

18.8 Fica o Contratado obrigado a apresentar memoéria de caiculo referente 30 reajustamento de pregos do
valor remanescente, sempre que este ocorrer.

18.9 Quando aprovadoa revisio de precos, além da mesma planilha utilizada como referéncia, seréd observado ©
mesmo desconto utilizado na confecgdo da proposta inicial.

18.10 Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s} ou de qualquer forma ndo
possa(m) mais ser utilizado(s), serd(do) adotado(s), em substituicao, ofs) que vier{em) a ser determinadof(s)
legislacdo entdo em vigor.

19. PAGAMENTO

191 Aobra e 0sservicos executados serdo apontados por medicBes conforme a execucio dos servigos.

19.2 Os pagamentos serdo efetuados conforme etapas concluidas e estabelecidas no cronograma Fisico-
financeiro aprovado pela CONTRATANTE, mediante medicdes realizadas pelos Técnicos Fiscais, juntamente com
matricula junto ao INSS para o primeiro pagamento, bem como ART/RRT dos responsaveis pela obra e a CND da
obra para o ultimo pagamento.

19.3 Oprazode pagamento sera Suspenso se 0s servigos executados n3o estiverem em perfeitas condicdes e de
acordo com as especificagoes estipuladas em contrato, Ou S€ houver incorrecdes na fatura, casos em gue o prazo
acima referido sera contado a partir da efetiva regularizagdo pela contratada.

19.4 Nenhum pagamento isentara a contratada da responsabilidade pelos servicos/materiais ou implicara em
sua aceitagao.

19.5 Deverda contratada, apresentar o numero da conta bancaria para pagamento.

19.6 As Notas fiscais /Faturas deverdo discriminar 0s valores referentes a execucdo dos servigos de mio-de-cbra
e materiais.

19.7 As Notas Fiscais/Faturas emitidas pelo fornecedor deverdo conter, em local facil visualizac3o, a indicagao
do numero do contrato administrativo a fim de acelerar o tramite do recebimento do bem e posterior liberagao
do documento fiscal para pagamento.

19.8 Quando a empresa apresentar deducdo da base de calculo devera apresentar as notas fiscais de material
fim de comprovar a dedugao.

19.9 Quando se referir a objeto de servigos 2 licitante devera cumprir © que estabelece os art. 50 e 121 da Lei
14.133/2021.

20.  DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS:

201 O licitante ou 0 contratado serd responsa bilizado administrativamente pelas seguintes infracdes:

a) dar causa a inexecugdo parcial do contrato;

b) dar causa 3 inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano & Administracdo, ao funcionamento dos
servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) dar causa 3 inexecucdo total do contrato;

d) deixar de entregar a documentagio exigida para o certame;

e) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

f) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacio exigida para a contratacio, guando convocado dentro
do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;

h} apresentar declaracdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa durante a
licitac3o ou a execugao do contrato;

i} fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

j} comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de gualguer natureza;
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I praticar atos ilicitos com vistas a frustrar 0s abjetivos da licitagao;

m) praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013.

n) recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel; '

o) pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

p) deixar de apresentar armosira ou apresentar amosira falsificada ou deteriorada;

q) apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital e seus anexos

r) recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a aceitar ou retirar ©
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragdo;

s) agir em conluio ou em desconformidade com a le;

t) induzir deliberadamente a erro no julgamento;

20.2 Serdo aplicadas a0 responsdvel pelas infragoes administrativas previstas no item 20.1 deste projeto bésico
as seguintes sangbes:

a) adverténcia;

b) multa de no minimo 0,5% (cinco décimos por cento) e maximo de 30% (trinta por cento) do valor do objeto
licitado ou contratado;

¢} impedimento de licitar e contratar, no ambito da Administracdo Publica direta € indireta do 6rgdo licitante, pelo
prazo maximo de 3 (trés) anos.

d) declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta de
todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

20.3 As sancdes previstas nas alineas “a”, “c” e “d” do item 20.1. do presente projeto basico poderdo ser
aplicadas cumulativamente com @ prevista na alinea “h" do mesmo item.

20.4 A aplicagdo de multa de mora nado impedira gue a Administragdo a converta em compensatoria e promova
a extinc3o unilateral do contrato com a aplicagao cumulada de outras sangdes, conforme previsto no item 19.2 do
presente projeto hésico.

205 Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente
devido pela Administragdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca serd descontada da garantia
prestada ou serd cobrada judicialmente.

20.6 A aplicagdo das sangbes previstas no item 20.1. deste projeto basico ndo exclui, em hipétese alguma, a
obrigacdo de reparagao integral do dano causado @ Administragdo Publica.

20.7 Na aplicagdo da sangdo prevista no item 20.1, alinea “b”, do presente projeto basixo, serd facultada a
defesa do interessado no prazo de 15 {quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao.

20.8 A aplicagio das sangdes previstas nos incisos Il e IV do caput do art. 156 da Lei requererd a instauragao de
processo de responsabilizacdo, a ser conduzido por comissgo composta de 2 (dois) ou mais servidores estaveis,
que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimaré o licitante ou © contratado para, no prazo de 15 (quinze)
dias Uteis, contado da data de intimacao, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.
209 Na hipbtese de deferimento de pedido de produgao de novas provas ou de juntada de provas julgadas
indispensdveis pela comissdo, o licitante ou O contratado poderd apresentar alegacdes finais no prazo de 15
(quinze) dias utels, contado da data da intimagdo.

20.10 Serdo indeferidas pela comissio, mediante decisdo fundamentada, provas ilicitas, impertinentes,
desnecessarias, protelatorias ou intempestivas.

20.11 A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para
facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos nesta Lei ou para provocar confusdo
patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus
administradores e socios com poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora ou 3 empresa do mesmo
ramo com relagdo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com O sancionado, observados, em todos 0s
casos, o contraditorio, 8 am pla defesaea obrigatoriedade de analise juridica prévia.

20.12 E admitida a reabilitagao do licitante ou contratado perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade,
exigidos, cumulativamente:

a) reparagdo integral do dano ca usado 3 Administragdo Publica;

b) pagamento da multa;

¢) transcurso do prazo minimo de 1 {um) ano da aplicagdo da penalidade, no caso de impedimento de licitar e
contratar, ou de 3 (trés) anos da aplicacdio da penalidade, no caso de declaracdo de inidoneidade;

d) cumprimento das condictes de reabilitagao definidas no ato punitivo;

e) andlise juridica prévia, com posiciona mento conclusivo quanto a0 cum primento dos requisitos definidos neste
artigo.

20.13 A sangdo pelas infragoes previstas nas alineas “h" e “m” do item 20.1 do presente projeto basico exigira,
como condigdo de reabilitagio do licitante ou contratado, a implantagdo ou aperfeigoamento de programa de
integridade pelo responsavel.
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20.14 Na aplicagdo das sanches seréo considerados:

a)anaturezaead gravidade da infracdo cometida.

b) as peculiaridades do caso concreto

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes

d) os danos que dela provierem paraa Administragao Publica

e) a implantagéo ou O aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas € orientagBes dos Orgdos
de controle.

21, DO RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO
O objeto deste processo licitatério sera recebido:

21.1 Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento € fiscalizagdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita do contratado.

. ‘Nessa etapa a contratada deveré efetuar a entrega de relatorio de execugdo dos servigos previstos.

. No Termo de Recebimento Provisério serdo indicadas as eventuais corre¢des e complementagdes
consideradas necessarias a0 recebimento definitivo, bem como estabelecido o prazo para a execucdo dos
ajustes.

212 Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 90 (noventa) dias do recebimento provisorio, apos o decurso do
prazo de observacdo, ou vistoria que comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais.

21.3 O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, 35 suas expensas, No total
ou m parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecies resultantes da execugao ou
de materiais empregados.

21.4 O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca
da obra ou servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugao do contrato, nos limites
estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

21.5 Devera ser observado 0 disposto do art. 140 da Lei n@ 14.133/2021.

27 CONSIDERAGOES GERAIS

221 A CONTRATADA somente poderé proceder 23 qualquer alteragao da obra com relagdo a0s projetos
executivos, bem como © emprego de guaisgquer materiais diferentes daqueles apontados como marcas ou
referéncia apos a autorizacdo prévia e expressa da CONTRATANTE, através dos técnicos responsaveis pela
Fiscalizagdo.

Frederico Westphalen, 14 de agosto de 2026.
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