Rio Grande do Sul
Municipio de Alpestre
Praca Tancredo Neves, 300
C.N.P.J. 87.612.933/0001-18
Departamento de Compras e Licitacdes

PUBLICACAO DO JULGAMENTO E CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS

A Municipio de Alpestre, torna publico, para fins de intimag&do e conhecimento, o resultado do Procedimento
Licitatério do(a) Tomada de Prego n°® 6/2021, sendo julgada(s) como vencedora(s) a(s) seguinte(s) empresa(s), com
seus respectivos itens:

Empresa: FOCO CONSTRUCOES EM METALICOS E PRE MOLDADOS LTDA - 76733
Item |Quantidade |Unid. |Produto Valor Unit.| Valor Total
1 1,00/ M [SERVICOS PRELIMINARES 3.003,85000 3.003,85
2 1,00/ M3 |[ESCAVACAO 6.238,69000 6.238,69
3 1,00| M3 |REATERRO 2.886,96000 2.886,96
4 1,00/ M3 |CONCRETO ARMADO - SAPATAS COM CALICE 33.602,11000 33.602,11
5 1,00/ M |VIGAS BALDRAME PRE-MOLDADAS 49.664,85000 49.664,85
6 1,00/ UN [CONCRETO ARMADO - PRE MOLDADO E PRE 76.455,44000 76.455,44
FABRICADO
7 1,00/ M |VIGAS DE RESPALDO PRE-MOLDADAS 43.632,61000 43.632,61
8 1,00/ UN |VIGAS TESOURAS PRE-MOLDADAS 74.497,45000 74.497,45
9 1,00/ M2 |[IMPERMEABILIZACAO 10.883,44000 10.883,44
10 1,00 M2 |COBERTURA 140.540,40000 140.540,40
11 1,00/ M2 |[FECHAMENTO DO OITAO 23.225,40000 23.225,40
12 1,00/ UN |COLETOR PLUVIAL 48.049,80000 48.049,80
13 1,00/ M |[PISO POLIDO 87.811,30000 87.811,30
14 1,00/ M2 [SISTEMA DE VEDACAO VERTICAL 76.060,05000 76.060,05
15 1,00| M2 |[PINTURA 19.778,60000 19.778,60
16 1,00/ UN |[ENTRADA DE ENERGIA 4.020,81000 4.020,81
17 1,00/ UN |[CENTRO DE DISTRIBUICAO 1.729,79000 1.729,79
18 1,00/ UN |[ELETRODUTOS E ACESSORIOS 8.387,67000 8.387,67
19 1,00| UN |CABOS E FIOS CONDUTORES 19.365,68000 19.365,68
20 1,00/ UN [LUMINARIAS, TOMADAS E INTERRUPTORES 15.095,32000 15.095,32
21 1,00/ UN |[INSTALACOES HIDRAULICAS 6.444,26000 6.444,26
22 1,00| M2 |EQUIPAMENTOS 24.508,20000 24.508,20
23 1,00/ M3 |[ESCAVACAO 8.397,10000 8.397,10
24 1,00| M3 |REATERRO 2.044,60000 2.044,60
25 1,00/ M3 |CONCRETO ARMADO - SAPATAS COM CALICE 56.171,20000 56.171,20
26 1,00 M3 |VIGAS BALDRAME CONCRETO ARMADO 17.202,38000 17.202,38
20x50CM
27 1,00/ M2 |[IMPERMEABILIZACAO 1.701,98000 1.701,98
28 1,00/ M |SUPERESTRUTURA MUROS 79.364,94000 79.364,94
29 1,00/ M2 [SISTEMA DE VEDACAO VERTICAL 161.271,80000 161.271,80
30 1,00| M2 [PINTURA 15.005,52000 15.005,52
31 1,00| M2 |EQUIPAMENTOS 38.202,63000 38.202,63
Total dos Produtos 1.155.244,83

acerca da presente decis&o.

A partir da presente data, abre-se o prazo recursal de dias Uteis, para eventual interposicdo de recursos

Alpestre, 4 de Setembro de 2024
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Rio Grande do Sul
Municipio de Alpestre
Praca Tancredo Neves, 300
C.N.P.J. 87.612.933/0001-18
Departamento de Compras e Licitacdes

ANDERLEI CEZAR VANZELLA
Presidente da Comissao
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