Pedido de esclarecimento

Pregdo Eletrénico 29/2026
Processo 110/2026

Prefeitura Municipal de Alpestre RS

Ao Pregoeiro e a equipe técnica responsavel

A empresa LUIZ FABIANO DUARTE E SILVA MOVEIS, CNPJ 26.464.260/0001-01,
fabricante de méveis em Gramado/RS, solicita os esclarecimentos abaixo para formular proposta
completa para o Pregédo Eletrénico 29/2026, processo 110/2026, da Prefeitura de Alpestre.

1 Fabricacéo propria e fornecedores parceiros

A luz do TR 10.12 e do Anexo IlI, confirma-se que a licitante pode medir os ambientes e
fabricar os mdveis em MDF na prépria fabrica em Gramado/RS, assumindo o fornecimento e a
instalacdo? E permitida a aquisicdo de marmores/granitos cortados e acabados e de pecas
metalicas/inoX, inclusive sob medida, de fornecedores especializados? A instalacdo dessas parcelas
acessorias pode ser realizada pelos parceiros, sob responsabilidade da contratada? Favor indicar
eventual autoriza¢do ou documentacéo exigida. A medicdo e a fabricagdo da marcenaria
permanecerdo com a licitante.

2 Conjunto cozinha e conjunto do prefeito

No item 1, a dimensdo do aéreo consta como 50,03 m, enquanto o desenho da cozinha
apresenta composi¢cdo com largura de 503,9 cm, mddulos altos e nichos. Qual é a medida correta e
quais modulos integram o preco do item? No item 6, confirma-se a inclusdo integral dos
componentes 4.1 balcdo, 4.2 prateleiras e 4.3 painel, inclusive retornos, portas ocultas e iluminagéo
indicados nos desenhos?

3 Banheiros e painel dos prefeitos

Os itens 9 e 10 incluem os balcdes e os aéreos 8.1/8.2 e 9.1/9.2, com pedras e espelhos? No
item 32, descrito como painel porta, codigo 35, o projeto apresenta painel dos prefeitos com dois
paineis laterais, molduras, letreiro e LED. O pre¢o de uma unidade contempla todo esse conjunto?
Quem fornecera as fotografias, imagens aéreas, brasdo e arquivos das artes, inclusive do item 30?

4 Medidas e gaveteiros

Qual documento prevalece quando as dimensoes da tabela divergem das cotas dos desenhos?

Favor confirmar os dois lados das mesas/estacfes em L, as medidas dos painéis e do item 34. O



gaveteiro volante do item 14 devera receber rodizios ou rodapé com sapatas regulaveis, como consta
no detalhamento?

5 Pedras e ferragens

Favor definir o tipo, padrdo/cor, espessura da chapa, acabamento, saias/frontdes e recortes
das pedras da cozinha, tanque e banheiros do prefeito e vice. Confirma-se Branco Italinas nas quatro
bancadas do item 8? A exigéncia de aco inox abrange dobradicas e corredicas, inclusive todos os
modelos e medidas? Quais caracteristicas serdo verificadas nas amostras além das indicadas nos
documentos?

6 lluminacao e acessorios obrigatorios

Para LED, prevalece a especificagdo do memorial de 60 LEDs/m ou a dos desenhos de fita
COB 3000 K com 360 LEDs/m? Favor confirmar fontes, perfis, comandos, protegdo e extensao.
Confirma-se o fornecimento de 10 cubas de louca, 1 cuba inox, 1 tanque inox, 12 torneiras e 1
cooktop a gas de 4 bocas, além de sifdes, flexiveis, conexdes e demais pecas de instalacdo, tudo
incluido nos precos dos moveis? Informar a tensdo do cooktop e a unidade da poténcia térmica
indicada como 8,6.

7 Instalacdes existentes e servicos no local

Os pontos de agua, esgoto, energia, dados e gas estardo prontos nos locais necessarios?
Favor delimitar a realocacdo de tomadas e o alcance dos servicos hidraulicos, elétricos e de gas,
inclusive fornecimento de registros/reguladores e eventual botijao. Ha4 desmontagem, retirada ou
transporte de moveis existentes a cargo da contratada? Caso haja, informar itens, quantidades e
destino. Quais condi¢des de acesso, descarga e transporte entre pavimentos estardo disponiveis?

8 Guarda e montagem ap6s a reforma

Qual a previsdo de liberacdo dos ambientes e o0 prazo estimado de guarda apos a fabricacdo
em 60 dias? Na entrega antecipada, o deposito tera protecdo contra umidade, controle de acesso e
condicdes adequadas? A montagem sera liberada de uma sé vez ou por etapas? Favor esclarecer a
responsabilidade por guarda e eventuais prorrogacgdes, para dimensionar viagens, armazenagem e
reserva técnica.

9 Horaérios e garantia de proposta

O edital indica sessdo em 22/10/2026 as 8h de Brasilia e 0 PNCP registra encerramento das
propostas as 7h30, enquanto a pagina publica do Portal exibiu 10h30 e 11h. Favor confirmar os
horarios oficiais de recebimento e disputa e 0 campo/prazo para anexar a garantia de proposta de R$
4.875,46.



Solicitamos resposta formal no Portal, com indicacdo do escopo e dos documentos que
prevalecem e, se necessario, atualizacdo dos anexos para permitir orcamento uniforme entre 0s
participantes.

Gramado/RS, 8 de outubro de 2026.

Luiz Fabiano Duarte e Silva
Representante legal
LUIZ FABIANO DUARTE E SILVA MOVEIS
CNPJ 26.464.260/0001-01
Rua Miguel Tissot, 96, Varzea Grande, Gramado/RS
Telefone: (54) 99689-1754
E-mail: fabianoduarte610@gmail.com



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE ALPESTRE

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS

INTERESSADA: LUIZ FABIANO DUARTE E SILVA MOVEIS
CNPJ: 26.464.260/0001-01

PREGAO ELETRONICO N° 29/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 110/2026

Em aten¢do ao pedido de esclarecimentos apresentado pela empresa LUIZ FABIANO
DUARTE E SILVA MOVEIS, referente ao Pregdo Eletronico n® 29/2026, o Municipio de
Alpestre/RS apresenta os esclarecimentos relativos aos itens 1, 7, 8 e 9, que tratam das
condi¢des de fabricagdo, fornecimento, instalagdo, armazenamento dos mobiliarios e
procedimentos licitatorios.

Os questionamentos constantes dos itens 2, 3, 4, 5 e 6, por envolverem especificagdes
técnicas, dimensionamentos, materiais, componentes, acabamentos e demais caracteristicas
dos projetos de mobiliario, foram submetidos a empresa responsavel pela elaboragdo dos
respectivos projetos, cuja manifestag@o técnica segue anexa a presente resposta, integrando os
esclarecimentos disponibilizados aos interessados.

1. QUANTO A FABRICACAO PROPRIA E A UTILIZACAO DE FORNECEDORES
PARCEIROS

Em relagio ao primeiro questionamento, esclarece-se que ¢ permitida a fabrica¢do do
mobiliario nas instalagdes proprias da empresa contratada, independentemente do municipio
em que esteja estabelecida, desde que sejam integralmente observadas as condigdes,
especificagdes técnicas, dimensdes, materiais, acabamentos e demais exigéncias previstas no
Edital e seus anexos.

Conforme estabelecido no item 10.12 do Termo de Referéncia, no topico 18 do Edital e na
Clausula Nona da minuta contratual, ndo serda admitida a subcontratacdo das atividades
essenciais que constituem o ntcleo do objeto, compreendendo a conferéncia e medigdo dos
ambientes, a fabrica¢do dos moveis e a responsabilidade pela entrega do mobiliario. Essas
obrigacdes deverdo permanecer sob execugdo e responsabilidade direta da empresa
contratada, nfo sendo permitida sua transferéncia a terceiros.

Entretanto, a restricdo estabelecida ndo impede a aquisi¢do de matérias-primas, ferragens,
acessorios, equipamentos e componentes junto a fabricantes ou fornecedores especializados,
inclusive pecas produzidas ou preparadas sob medida, desde que sua aquisi¢do ndo represente
transferéncia da fabrica¢do do mobilidrio contratado.

Dessa forma, ¢ admitida a aquisi¢do de marmores, granitos, pegas metélicas, componentes em
aco inoxiddvel e demais materiais junto a fornecedores especializados, inclusive com servigos
de corte, acabamento e preparagdo, observadas as caracteristicas e especificagdes
estabelecidas nos documentos técnicos da contratagdo.

Quanto a instalacdo desses componentes, admite-se a utilizagdo de terceiros para atividades
acessorias, auxiliares ou instrumentais, desde que nfio caracterizem transferéncia das parcela
J

Praca Tancredo Neves, 300 — Centro — Fones: (055)3796-1166 / 3796-1159
E-mail: administracao@alpestre.rs.gov.br — CEP 98.480-000 — Alpestre — RS



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE ALPESTRE

ussenciais do objeto. A participagio desses profissionais ou fornecedores ndo estabelece
qualquer vinculo com o Municipio, tampouco afasta ou reduz a responsabilidade da
contratada pela qualidade, compatibilidade, instalagéo, funcionamento e conformidade dos
materiais e servigos executados.

A utilizagdo de fornecedores e prestadores de servigos para essas atividades acessorias devera
observar as condi¢des contratuais e permanecer sujeita a fiscalizagdo da Administra¢do, ndo
sendo exigida autorizagdo especifica para a simples aquisicdo de materiais e componentes.
Eventuais situagdes que ultrapassem essas atividades ou possam caracterizar subcontrata¢io
de parcela essencial devero ser previamente submetidas a Administragdo.

Portanto, confirma-se a possibilidade de a licitante realizar diretamente a medi¢do dos
ambientes e a fabricacdo dos moveis em sua unidade localizada em Gramado/RS, utilizando
fornecedores especializados para o fornecimento de componentes e servigos acessorios,
permanecendo integralmente responsavel pelo cumprimento das obrigagdes estabelecidas no
Edital e seus anexos.

2 A 6. QUANTO AOS ESCLARECIMENTOS TECNICOS DOS PROJETOS DE
MOBILIARIO

Os questionamentos apresentados nos itens 2, 3, 4, 5 ¢ 6, referentes as dimensdes dos
mobiliarios. composi¢do dos conjuntos, materiais, ferragens, pedras, iluminag@o, acessorios e
demais especificagdes técnicas, foram encaminhados a empresa responsavel pela elaboragéo
dos projetos de mobiliario, considerando a natureza técnica das informagdes solicitadas.

As respectivas respostas constam na manifestacdo técnica anexa, que integra a presente
resposta ao pedido de esclarecimentos e sera disponibilizada aos interessados juntamente com
este documento, para conhecimento das condi¢des e especificacdes aplicaveis a execugéo do
objeto e adequada elaborag@o das propostas.

7. QUANTO AS INSTALACOES EXISTENTES E AOS SERVICOS NO LOCAL

Em relagfo ao sétimo questionamento, esclarece-se que, por se tratar de uma edificagdo nova,
os pontos de agua, esgoto, energia elétrica, dados e gas previstos no projeto da obra estardo
disponibilizados nos respectivos locais, observadas as condigdes de conclusdo e entrega da
edificacdo. As tomadas, interruptores e demais pontos elétricos previstos nas paredes estardo
previamente instalados. Entretanto, os pontos elétricos, tomadas e demais componentes
previstos nos projetos de mobilidrio que necessitem ser embutidos ou integrados aos moéveis
deverdo ser fornecidos e instalados pela empresa contratada, incluindo fios, cabos, conexdes e
demais materiais necessarios ao seu adequado funcionamento, sem custos adicionais a
Administragao.

Esclarece-se, ainda, que a retirada, deslocamento, adequag@o e posterior reinstalagdo de
tomadas, interruptores, espelhos, placas e demais componentes existentes nas paredes, quando
necessarios a montagem, fixagdo ou instalagdo dos mobilidrios, serdo de inteira
responsabilidade da empresa contratada, incluindo o fornecimento de materiais, acessorios,
méio de obra e demais recursos necessarios. Tais servigos deverdo ser executados de forma
adequada e segura, preservando a integridade das instalagdes existentes e assegurando o pleno
funcionamento dos componentes apds sua reinstalagdo, sem custos adicionais a

Administragao.
R
\
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Mu&nto aos servigos hidraulicos, elétricos e de gés, cabera a contratada executar as instala¢des
e conexdes necessarias aos componentes integrantes do mobilidrio, conforme as
especificagdes dos projetos e do Termo de Referéncia, incluindo os materiais e acessorios
previstos para a completa execugdo do objeto. Eventuais necessidades de adequagio ou
compatibilizagdo dos pontos existentes deverdo ser previamente verificadas junto a
Administrag¢@o, ndo sendo autorizadas alteragdes nas instalagdes da edificagdo sem a devida
anuéncia municipal.

Esclarece-se, ainda, que ndo haverd necessidade de desmontagem, retirada ou transporte de
mobilidrio existente, uma vez que a edificagdo € nova e ndo possui moveis instalados. Quanto
as condigdes de acesso, informa-se que o deslocamento entre o primeiro e o segundo
pavimento ocorrera por meio de escadas, devendo a empresa considerar essa condi¢do para o
transporte, movimentagdo e instalagdo dos mobilidrios, incluindo os custos correspondentes
em sua proposta.

Ressalta-se que as condigdes dos ambientes, os pontos de instalagdo e as medidas deverdo ser
obrigatoriamente conferidos pela empresa contratada durante a visita destinada a medigao dos
locais, anteriormente ao inicio da fabricagdo dos moveis. Duranté -a fase licitatoria, sera

. facultada as interessadas a realizagdo de visita técnica previamente agendada com a
Administracdo, podendo esta ser substituida pela apresentagdo de declaragdo de pleno
conhecimento das condigdes de execugdo, conforme estabelecido no instrumento
convocatdrio.

8. QUANTO A GUARDA E A MONTAGEM APOS A CONCLUSAO DA OBRA

Em rela¢do ao oitavo questionamento, esclarece-se que o cronograma atualmente previsto
para a conclusdo da obra da nova sede da Prefeitura Municipal de Alpestre/RS estabelece a
data de 31 de janeiro de 2027. Entretanto, trata-se de previsdo sujeita a eventuais altera¢des
em razdo do andamento dos servigos e de circunstancias relacionadas a execug¢do da obra, ndo
constituindo garantia de liberagdo dos ambientes nessa data.

Na hipotese de a empresa contratada optar pela fabricagdo e entrega antecipada dos
mobilidrios, conforme possibilidade prevista no Termo de Referéncia, a Administragio
disponibilizara um pavilhdo para o armazenamento dos produtos até que seja autorizada sua
instalagdo. O referido espago possui ventilagdo ¢ controle de acesso de pessoas. Contudo,
conforme expressamente estabelecido no Termo de Referéncia, permanecerd sob
responsabilidade da empresa contratada a adequada guarda, conserva¢do e prote¢do dos

. mobilidrios, devendo adotar as medidas necessarias para evitar danos, umidade, deterioracio
ou quaisquer outras ocorréncias que possam comprometer a integridade dos produtos durante
o periodo de armazenamento.

A liberagdo para montagem e instalagdo dos mobiliarios ocorrera de forma integral, mediante
compatibilizagdo com o cronograma de execugdo da obra e a efetiva disponibilizagdo dos
ambientes pela Administragdo Municipal. Eventuais altera¢des no cronograma da obra
poderdo repercutir no periodo de armazenamento e na data de inicio da instala¢do, devendo a
empresa considerar essa possibilidade na elabora¢do de sua proposta, observadas as condi¢des
estabelecidas no Edital e no Termo de Referéncia.

Esclarece-se, por fim, que o local disponibilizado para armazenamento dos mobiliarios podera
ser previamente vistoriado pelas empresas interessadas, mediante agendamento com a

\
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Mdministracﬁo, durante a visita técnica facultativa na fase licitatéria. A empresa vencedora
também podera verificar as condi¢des do referido espago durante a visita obrigatoria
destinada a conferéncia das medidas dos ambientes, apos a contratacio e antes do inicio da
fabricagdo dos moveis, permitindo o conhecimento das condi¢des de acesso, armazenamento
e prote¢do necessdrias a adequada execugdo do objeto.

9. QUANTO AOS HORARIOS E A GARANTIA DE PROPOSTA

Em relagdo aos horarios mencionados no pedido de esclarecimento, informa-se que, apos
andlise das disposi¢des do instrumento convocatério, ndo foi identificada inconsisténcia
quanto aos prazos estabelecidos para apresentagdo das propostas e realizacdo da sessdo
publica.

Conforme expressamente previsto no item 4.1 do Edital, as propostas eletronicas deverdo ser
encaminhadas exclusivamente pelo Portal de Compras Publicas até as 07h30min do dia 22 de
outubro de 2026, observado o horario oficial de Brasilia/DF.

A garantia de proposta, exigida nos termos do item 4.8 do Edital, correspondente a 1% do
valor estimado da contratagdo, no montante de R$ 4.875,46 (quatro mil, oitocentos e setenta e
cinco reais e quarenta e seis centavos), deverd igualmente ser apresentada juntamente com a
proposta inicial, at€ as 07h30min do dia 22 de outubro de 2026, por meio do sistema
eletronico, observadas as condigdes estabelecidas no instrumento convocatorio.

A sessdo publica do Pregdo Eletronico n® 29/2026 terd inicio as 08h do dia 22 de outubro de
2026, horario de Brasilia/DF, conforme previsto no preAmbulo do Edital.

Esclarece-se, portanto, que o horario das 07h30min corresponde ao encerramento do prazo
para apresentacdo das propostas e respectivas garantias, enquanto o horario das 08h
corresponde ao inicio da sessdo publica do certame, tratando-se de etapas distintas e
devidamente identificadas no instrumento convocatorio.

Para fins de participagdo, os interessados deverio observar os horirios e procedimentos
expressamente estabelecidos no Edital, sendo de responsabilidade de cada licitante
providenciar o envio tempestivo da proposta e da respectiva garantia.

DISPOSICOES FINAIS

Os esclarecimentos apresentados nos itens 1, 7, 8 e 9 constituem manifestacdo da
Administragdo Municipal quanto as condi¢des de execugdo e aos procedimentos estabelecidos
no instrumento convocatorio. As respostas aos questionamentos 2, 3, 4, 5 e 6 constam na
manifestagdo técnica anexa, elaborada pela empresa responsével pelos projetos de mobiliario,
a qual integra a presente resposta e sera disponibilizada conjuntamente aos interessados.

Permanecem inalteradas as demais condigdes do Edital e seus anexos, ressalvadas eventuais
modifica¢des formalmente promovidas pela Administracéo.

Marcos André Pasa
Pregoeiro
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ESCLARECIMENTOS DUVIDAS
EMPRESALUIZ FABIANO DUARTE E SILVA MOVEIS

2. Conjunto cozinha e conjunto do prefeito

No item 1, a dimensado do aéreo consta como 50,03 m, enquanto o desenho da cozinha
apresenta composicao com largura de 503,9 cm, modulos altos e nichos. Qual é 3 medida
correta e quais modulos integram o preco do item?

A medida correta é conforme Manual de Detalhamento - Tipologia Projetado
Categoria 1, exatamente 503,9 centimetros, ou entdo 5,04 metros, houve um erro de
digitacao.

€m relacdo aos médulos que integram este item sao:

e Aéreo Cozinha.

e Armario Cozinha.
No item 6, confirma-se a inclusdo integral dos componentes 4.1 balcdo, 4.2 prateleiras e
43 painel, inclusive retornos, portas ocultas e ilumina¢ao indicados nos desenhos?

Correto, exatamente esses componentes, retorno, portas ocultas e iluminacao
conforme indicado no Manual de Detalhamento - Tipologia Projetado Categoria 2.

3. Banheiros e painel dos prefeitos

Os itens 9 e 10 incluem os balcdes e os aéreos 8.1/8.2 e 9.1/9.2, com pedras e espelhos?
Sim.
No item 32, descrito como painel porta, cddigo 35, o projeto apresenta painel dos

prefeitos com dois painéis laterais, molduras, letreiro e LED. O pre¢o de uma unidade
contempla todo esse conjunto?

Sim.
Quem fornecerd as fotografias, imagens aéreas, brasao e arquivos das artes, inclusive
do item 307

Serd feito uma Licitacdo especifica para esses itens, destinada a comunicacao
visual

4. Medidas e gaveteiros

Qual documento prevalece quando as dimensdes da tabela divergem das cotas dos
desenhos?

Os Manuais de Detalhamento (desenhos técnicos).

Favor confirmar os dois lados das mesas/estacbes em L, as medidas dos painéis e do
item 34

Os lados sdo conforme apresentados no Manual de Detalhamento - Tipologia
Projetado Categoria 2:

@ 3 9 9661-5052
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e Item 13 ESTACAO DE TRABALHO EM L (p3gina 16 do manual)
> Um cada lado

e ITEM 20 MESA DE ATENDIMENTO EM L - CPU (pagina 20 do manual)
o Lado esquerdo.

O gaveteiro volante do item 14 devera receber rodizios ou rodapé com sapatas
regulaveis, como consta no detalhamento?

Tanto PE 29/2026 e o Manual de Detalhamento - Tipologia Padrdo sdo com
rodapé em MDF.

5. Pedras e ferragens

Favor definir o tipo, padrao/cor, espessura da chapa, acabamento, saias/frontdes e
recortes das pedras da cozinha, tanque e banheiros do prefeito e vice.

Pedimos espessura da pedra 2cm ou superior, o rebaixo para drea molhada da
cozinha e depdsito serdo definidos com empresa ganhadora.

As demais medidas para saia conforme Manual de Detalhamento - Tipologia
Projetado Categoria 2, e a pedra serd branco Itaunas, recortes conforme componentes
descritos no ANEXO | - DESCRICAO PARA ACESSORIOS E COMPONENTES.

Confirma-se Branco Itaunas nas quatro bancadas do item 8?

Sim.

A exigéncia de aco inox abrange dobradicas e corredicas, inclusive todos os modelos e
medidas?

Conforme descricao.

Quais caracteristicas serdo verificadas nas amostras além das indicadas nos
documentos?

Conforme Edital.

6. lluminacao e acessdrios obrigatérios

Para LED, prevalece a especificacdo do memorial de 60 LEDs/m ou a dos desenhos de
fita COB 3000 K com 360 LEDs/m? Favor confirmar fontes, perfis, comandos, proteco e
extensao.

Seguimos conforme os manuais, considerando fontes, perfis, comandos, protecdo
e extensao.

Confirma-se o fornecimento de 10 cubas de louca, 1 cuba inox, 1tanque inox, 12 torneiras
e 1 Cooktop a gas de 4 bocas, além de sifdes, flexiveis, conexdes e demais pecas de
instalacao, tudo incluido nos precos dos moveis?

Conforme quantidade e descricdo do ANEXO | - DESCRICAO PARA ACESSORIOS €

COMPONENTES.
Informar a tensao do cooktop e a unidade da poténcia térmica indicada como 8,6.
220V.
vj i o - aarq.weliersonpessotto
it i Ml @ 53 9 ve61-5052
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Frederico Westphalen/RS, 09 de outubro de 2026.
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