Departamento de Compras e Licitacdes

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Alpestre

Registro de Precgos Eletrdnico - 46/2021

Datas Relevantes

Publicado

Inicio de Propostas

12/07/2021 11:23 12/07/2021 13:00

Limite de Impugnagéo

20/07/2021 16:00

Final de Propostas

23/07/2021 07:59

Inicio da Sesséo

23/07/2021 08:00

Itens Licitados

Cédigo
0001

0002

0003

0004

0005

0006

Produto

TUBO DE CONCRETO DN 200 MM, PS1 -
PLUVIAL SIMPLES (SEM MALHA DE FERRO)
ENCAIXE MACHO/FEMEA.

TUBO DE CONCRETO DN 400 MM, PS1 -
PLUVIAL SIMPLES (SEM MALHA DE FERRO),
ENCAIXE MACHO/FEMEA.

TUBO DE CONCRETO DN 600 MM, PS1 —
PLUVIAL SIMPLES (SEM MALHA DE FERRO),
ENCAIXE MACHO/FEMEA.

TUBO DE CONCRETO DN 800 MM, PA1 —
PLUVIAL ARMADO COM 01 MALHA DE FERRO,
ENCAIXE MACHO/FEMEA.

TUBO DE CONCRETO DN 1000 MM, PA2 —
PLUVIAL ARMADO COM 02 MALHAS DE
FERRO, ENCAIXE MACHO/FEMEA.

TUBO DE CONCRETO DN 1500 MM, PA2 —
PLUVIAL ARMADO COM 02 MALHAS DE
FERRO, ENCAIXE MACHO/FEMEA.

V. Referéncia

28,64

47,12

89,98

245,95

346,67

643,62

Qtde
300

1.700

800

250

250

100

Qtde Min.

Unidade
M

Situagao

Homologado

Homologado

Homologado

Homologado

Homologado

Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data

12/07/2021

Documento

EDITAL PE 46 TUBOS DE CONCRETO.doc

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data

23/07/2021 - 10:00

23/07/2021 - 10:00

Assunto

46/2021

46/2021

Negociagao aberta para o processo

Negociagao aberta para o processo

Frase

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vocé recebeu um novo pedido de negociagdo nos itens 1,2,3,4,6 do processo 46/2021.

Vocé recebeu um novo pedido de negociagdo no item 5 do processo 46/2021.

Vencedores

Cédigo

0001

0002

0003

Produto Fornecedor

TUBO DE CONCRETO  JM CONSTRUCAO E
DN 200 MM, PS1 — PRE-MOLDADOS LTDA
PLUVIAL SIMPLES (SEM

MALHA DE FERRO)

ENCAIXE

MACHO/FEMEA.

TUBO DE CONCRETO JM CONSTRUCAOQ E
DN 400 MM, PS1 — PRE-MOLDADOS LTDA
PLUVIAL SIMPLES (SEM

MALHA DE FERRO),

ENCAIXE

MACHO/FEMEA.

TUBO DE CONCRETO JM CONSTRUCAO E
DN 600 MM, PS1 — PRE-MOLDADOS LTDA
PLUVIAL SIMPLES (SEM

MALHA DE FERRO),

ENCAIXE

MACHO/FEMEA.

portal de
COMPRAS
PUBLICAS

Modelo

JM CONSTRUGAO

JM CONSTRUGAO

JM CONSTRUGAO

Marca/ Fabricante

PROPRIA

PROPRIA

PROPRIA

Melhor
Lance

16,75

28,75

67,90

Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Publicas em 30/07/2021 as 08:31:03.

Quantidade

300

1.700

800

Valor Total

5.025,00

48.875,00

54.320,00



0004 TUBO DE CONCRETO
DN 800 MM, PA1 —
PLUVIAL ARMADO COM
01 MALHA DE FERRO,
ENCAIXE
MACHO/FEMEA.

0005 TUBO DE CONCRETO
DN 1000 MM, PA2 —
PLUVIAL ARMADO COM
02 MALHAS DE FERRO,
ENCAIXE
MACHO/FEMEA.

0006 TUBO DE CONCRETO
DN 1500 MM, PA2 —
PLUVIAL ARMADO COM
02 MALHAS DE FERRO,
ENCAIXE
MACHO/FEMEA.

JM CONSTRUCAO E
PRE-MOLDADOS LTDA

BONGIORNO
INDUSTRIA DE
ARTEFATOS DE
CONCRETO EIRELI

JM CONSTRUCAO E
PRE-MOLDADOS LTDA

JM CONSTRUGAO

MACHO-FEMEA

JM CONSTRUGAO

PROPRIA

BONGIORNO

PROPRIA

174,85

260,00

600,00

250

250

100

43.712,50

65.000,00

60.000,00

Declaragbdes Obrigatérias

Titulo

Declaragao de Conhecimento do Edital

Declaragao de Inexisténcia de Impeditivos

Declaragao de Nao-Emprego de Menores

Declaragao de Veracidade

Declaragéo

Declaro para os devidos fins legais que conhego todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitagédo e

que minha proposta esta em conformidade com as exigéncias do instrumento convocatério.

Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos

impeditivos para a habilitagdo no presente processo licitatério, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.

Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993,
acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos.

Declaro cumprir os requisitos de habilitagéo e que as declaragdes informadas s&o veridicas, conforme paragrafos 4° e 5° do

art. 26 do decreto 10.024/2019.

* As declaragdes supracitadas foram aceita:

s por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - TUBO DE CONCRETO DN 200 MM, PS1 — PLUVIAL SIMPLES (SEM MALHA DE FERRO)
ENCAIXE MACHO/FEMEA.

Fornecedor CNPJ/CPF

G FORTE ARTEFATOS 03.234.233/000
DE CIMENTO LTDA 47
ME

BONGIORNO
INDUSTRIA DE
ARTEFATOS DE
CONCRETO EIRELI

31.686.681/000

JM CONSTRUCAO E 40.400.429/000
PRE-MOLDADOS

LTDA

Rakse Material de 93.556.256/000
Construcao 60

Pre Moldados Dalmolin ~ 93.865.202/000
Ltda.

Artefatos de Cimento 90.522.616/000
Jung Ltda 15

Nilsson & Cia. Ltda. 89.205.629/000

81

Data Modelo

1- 13/07/2021 -
10:47:05

MACHO/FEMIA

1- 23/07/2021 - MACHO-FEMEA

07:43:39

1- 14/07/2021 - M -
09:08:33 CONSTRUCAO

1-  15/07/2021 - Macho-fémea
16:07:08

1- 20/07/2021 - Tubo de Concreto
09:04:47 200mm PS1

1- 22/07/2021 - JUNG
16:02:46

1- 22/07/2021 - NILSSON

17:08:36

Marca/ Fabricante  Quantidade
G FORTE 300
BONGIORNO 300
PROPRIA 300
RAKSE 300
Premoldal 300
ARTEFATOS DE 300
CIMENTO JUNG

LTDA

NILSSON 300

Valor Unitério

28,64

28,50

25,00

28,60

28,50

28,64

40,00

Valor Total

8.592,00

8.550,00

7.500,00

8.580,00

8.550,00

8.592,00

12.000,00

LC
123/2006

Si

m

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

0002 - TUBO DE CONCRETO DN 400 MM, PS1 — PLUVIAL SIMPLES (SEM MALHA DE FERRO), ENCAIXE MACHO/FEMEA.

Fornecedor CNPJ/CPF

G FORTE ARTEFATOS 03.234.233/000
DE CIMENTO LTDA 47

ME
BONGIORNO 31.686.681/000
INDUSTRIA DE 17

ARTEFATOS DE
CONCRETO EIRELI

JM CONSTRUCAO E 40.400.429/000
PRE-MOLDADOS 90

LTDA

Rakse Material de 93.556.256/000
Construcao 60

portal de
- COMPRAS
PUBLICAS

Data Modelo

1- 13/07/2021 -
10:47:39

MACHO/FEMIA

1- 23/07/2021 - MACHO-FEMEA

07:43:48
1- 14/07/2021 - M -
09:10:45 CONSTRUCAO

1- 15/07/2021 -
16:07:12

Macho-fémea

Marca/ Fabricante  Quantidade
G FORTE 1.700
BONGIORNO 1.700
PROPRIA 1.700
RAKSE 1.700

Valor Unitéario

45,00

47,00

35,00

47,05

Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Publicas em 30/07/2021 as 08:31:03.

Valor Total

76.500,00

79.900,00

59.500,00

79.985,00

LC
123/2006

Sim

Sim

Sim

Sim



PROESTE IND ECOM  18.830.171/0001-  19/07/2021 - encaixe Proeste art de 1.700 47,00 79.900,00 Sim

DE ARTEFATOS DE 03 16:31:04 macho/femea cimento
CIMENTO E
METALURGICA
Pre Moldados Dalmolin  93.865.202/0001-  20/07/2021 - Tubo de Concreto  Premoldal 1.700 47,00 79.900,00 Sim
Ltda. 87 09:06:00 DN 400mm PS1
Concretos Basso Ltda 05.893.163/0001-  21/07/2021 - TUBO DE BASSO 1.700 55,00 93.500,00 Sim
64 13:55:32 CONCRETO
Artefatos de Cimento 90.522.616/0001-  22/07/2021 - JUNG ARTEFATOS DE 1.700 47,12 80.104,00 Sim
Jung Ltda 15 16:03:32 CIMENTO JUNG
LTDA
Nilsson & Cia. Ltda. 89.205.629/0001-  22/07/2021 - NILSSON NILSSON 1.700 80,00 136.000,00 Sim
81 17:09:45

0003 - TUBO DE CONCRETO DN 600 MM, PS1 — PLUVIAL SIMPLES (SEM MALHA DE FERRO), ENCAIXE MACHO/FEMEA.

Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante =~ Quantidade Valor Unitéario Valor Total LC
123/2006

G FORTE ARTEFATOS 03.234.233/0001-  13/07/2021 - MACHO/FEMIA G FORTE 800 89,98 71.984,00 Sim

DE CIMENTO LTDA 47 10:48:04

ME

BONGIORNO 31.686.681/0001-  23/07/2021 - MACHO-FEMEA  BONGIORNO 800 89,50 71.600,00 Sim

INDUSTRIA DE 17 07:43:54

ARTEFATOS DE
CONCRETO EIRELI

JM CONSTRUCAO E 40.400.429/0001-  14/07/2021 - M PROPRIA 800 75,00 60.000,00 Sim
PRE-MOLDADOS 90 09:12:39 CONSTRUGAO
LTDA
Rakse Material de 93.556.256/0001-  15/07/2021 - Macho-fémea RAKSE 800 89,92 71.936,00 Sim
Construcao 60 16:07:15
PROESTE IND ECOM  18.830.171/0001-  19/07/2021 - macho/femea Proeste art de 800 89,90 71.920,00 Sim
DE ARTEFATOS DE 03 16:32:31 cimento
CIMENTO E
METALURGICA
Pre Moldados Dalmolin  93.865.202/0001-  20/07/2021 - Tubo de Concreto  Premoldal 800 89,90 71.920,00 Sim
Ltda. 87 09:07:00 DN 60mm, PS1
Concretos Basso Ltda ~ 05.893.163/0001-  21/07/2021 - TUBO DE BASSO 800 90,00 72.000,00 Sim
13:55:54 CONCRETO
Artefatos de Cimento 90.522.616/0001-  22/07/2021 - JUNG ARTEFATOS DE 800 89,98 71.984,00 Sim
Jung Ltda 15 16:04:39 CIMENTO JUNG
LTDA

Nilsson & Cia. Ltda. 89.205.629/0001-  22/07/2021 - NILSSON NILSSON 800 130,00 104.000,00 Sim

81 17:09:31

0004 - TUBO DE CONCRETO DN 800 MM, PA1 — PLUVIAL ARMADO COM 01 MALHA DE FERRO, ENCAIXE MACHO/FEMEA.

Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante ~ Quantidade Valor Unitério Valor Total LC
123/2006

G FORTE ARTEFATOS 03.234.233/0001-  13/07/2021 - MACHO/FEMIA GFORTE 250 275,00 68.750,00 Sim

DE CIMENTO LTDA 47 10:55:18

ME

BONGIORNO 31.686.681/0001-  23/07/2021 - MACHO-FEMEA BONGIORNO 250 245,50 61.375,00 Sim

INDUSTRIA DE 17 07:43:57

ARTEFATOS DE
CONCRETO EIRELI

JM CONSTRUCAO E 40.400.429/0001-  14/07/2021 - JM - PROPRIA 250 220,00 55.000,00 Sim
PRE-MOLDADOS 90 09:14:47 CONSTRUGAO
LTDA
Rakse Material de 93.556.256/0001-  15/07/2021 - Macho-fémea RAKSE 250 245,90 61.475,00 Sim
Construcao 60 16:07:17
Pre Moldados Dalmolin  93.865.202/0001-  20/07/2021 - Tubo de Concreto  Premoldal 250 245,90 61.475,00 Sim
Ltda. 87 09:08:01 DN 800mm, PA1
Armado
Concretos Basso Ltda ~ 05.893.163/0001-  21/07/2021 - TUBO DE BASSO 250 250,00 62.500,00 Sim
64 13:56:11 CONCRETO
Artefatos de Cimento 90.522.616/0001-  22/07/2021 - JUNG ARTEFATOS DE 250 245,95 61.487,50 Sim
Jung Ltda 15 16:05:27 CIMENTO JUNG
LTDA

Nilsson & Cia. Ltda. 89.205.629/0001-  22/07/2021 - NILSSON NILSSON 250 320,00 80.000,00 Sim

17:09:21

0005 - TUBO DE CONCRETO DN 1000 MM, PA2 — PLUVIAL ARMADO COM 02 MALHAS DE FERRO, ENCAIXE
MACHO/FEMEA.

Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante ~ Quantidade Valor Unitario Valor Total LC
123/2006

G FORTE ARTEFATOS 03.234.233/0001-  13/07/2021 - MACHO/FEMIA G FORTE 250 390,00 97.500,00 Sim

DE CIMENTO LTDA 47 10:55:46

ME

Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Publicas em 30/07/2021 as 08:31:03.

portal de
- COMPRAS
PUBLICAS



BONGIORNO 31.686.681/0001-  23/07/2021 - MACHO-FEMEA BONGIORNO 250 346,50 86.625,00 Sim
INDUSTRIA DE 17 07:44:01
ARTEFATOS DE
CONCRETO EIRELI
JM CONSTRUCAO E 40.400.429/0001-  14/07/2021 - JM PROPRIA 250 320,00 80.000,00 Sim
PRE-MOLDADOS 90 09:16:45 CONSTRUGAO
LTDA
Rakse Material de 93.556.256/0001-  15/07/2021 - Macho-fémea RAKSE 250 346,60 86.650,00 Sim
Construcao 16:07:20
Pre Moldados Dalmolin  93.865.202/0001-  20/07/2021 - Tubo de Concreto  Premoldal 250 346,50 86.625,00 Sim
Ltda. 87 09:10:13 DN 1000mm, PA2
Armado

Concretos Basso Ltda 05.893.163/0001-  21/07/2021 - TUBO DE BASSO 250 350,00 87.500,00 Sim

64 13:56:27 CONCRETO
Artefatos de Cimento 90.522.616/0001-  22/07/2021 - JUNG ARTEFATOS DE 250 346,67 86.667,50 Sim
Jung Ltda 15 16:06:20 CIMENTO JUNG

LTDA

Nilsson & Cia. Ltda. 89.205.629/0001-  22/07/2021 - NILSSON NILSSON 250 450,00 112.500,00 Sim

81 17:09:09
0006 - TUBO DE CONCRETO DN 1500 MM, PA2 — PLUVIAL ARMADO COM 02 MALHAS DE FERRO, ENCAIXE
MACHO/FEMEA.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante ~ Quantidade Valor Unitario Valor Total LC

123/2006
G FORTE ARTEFATOS 03.234.233/0001-  13/07/2021 - MACHO/FEMIA G FORTE 100 890,00 89.000,00 Sim
DE CIMENTO LTDA 47 10:56:23
ME
JM CONSTRUCAO E 40.400.429/0001-  14/07/2021 - M - PROPRIA 100 600,00 60.000,00 Sim
PRE-MOLDADOS 90 09:18:19 CONSTRUGCAO
LTDA
Pre Moldados Dalmolin ~ 93.865.202/0001-  20/07/2021 - Tubo de Concreto  Premoldal 100 643,00 64.300,00 Sim
Ltda. 87 09:11:17 DN 1500mm, PA2
Armado
Concretos Basso Ltda 05.893.163/0001-  21/07/2021 - TUBO DE BASSO 100 1.000,00 100.000,00 Sim
13:56:48 CONCRETO
Artefatos de Cimento 90.522.616/0001-  22/07/2021 - JUNG ARTEFATOS DE 100 643,62 64.362,00 Sim
Jung Ltda 15 16:07:24 CIMENTO JUNG
LTDA

Nilsson & Cia. Ltda. 89.205.629/0001-  22/07/2021 - NILSSON NILSSON 100 980,00 98.000,00 Sim

81 17:08:54
Validade das Propostas
Fornecedor CPF/CNPJ Validade (conforme edital)

Nilsson & Cia. Ltda.

Artefatos de Cimento Jung Ltda

Concretos Basso Ltda

Rakse Material de Construcao

Pre Moldados Dalmolin Ltda.

G FORTE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME

BONGIORNO INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI

JM CONSTRUCAO E PRE-MOLDADOS LTDA

PROESTE IND E COM DE ARTEFATOS DE CIMENTO E METALURGICA

89.205.629/0001-81
90.522.616/0001-15
05.893.163/0001-64
93.556.256/0001-60
93.865.202/0001-87
03.234.233/0001-47
31.686.681/0001-17
40.400.429/0001-90
18.830.171/0001-03

120 dias
060 dias
60 dias

120 dias
120 dias
60 dias

120 dias
120 dias
120 dias

Lances Enviados

0001 - TUBO DE CONCRETO DN 200 MM, PS1 — PLUVIAL SIMPLES (SEM MALHA DE FERRO)
ENCAIXE MACHO/FEMEA.

Data
13/07/2021 - 10:47:05

14/07/2021 - 09:08:33

15/07/2021 - 16:07:08
20/07/2021 - 09:04:47

22/07/2021 - 16:02:46

portal de
- COMPRAS
PUBLICAS

Valor

28,64 (proposta)

25,00 (proposta)

28,60 (proposta)

28,50 (proposta)

28,64 (proposta)

CNPJ

03.234.233/0001-47 - G FORTE
ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME

40.400.429/0001-90 - JM
CONSTRUCAO E PRE-MOLDADOS

LTDA

93.556.256/0001-60 - Rakse Material de

Construcao

93.865.202/0001-87 - Pre Moldados

Dalmolin Ltda.

90.522.616/0001-15 - Artefatos de

Cimento Jung Ltda

Situagéo
Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Publicas em 30/07/2021 as 08:31:03.



22/07/2021 - 17:08:36

23/07/2021 - 07:43:39
23/07/2021 - 08:16:51

23/07/2021 - 08:17:03

23/07/2021 - 08:17:22
23/07/2021 - 08:17:35
23/07/2021 - 08:18:01
23/07/2021 - 08:18:17
23/07/2021 - 08:18:45

23/07/2021 - 08:18:49

23/07/2021 - 08:19:05

23/07/2021 - 08:19:15
23/07/2021 - 08:19:23

23/07/2021 - 08:19:41
23/07/2021 - 08:20:07
23/07/2021 - 08:20:17

23/07/2021 - 08:20:42

23/07/2021 - 08:20:48
23/07/2021 - 08:21:00
23/07/2021 - 08:21:42
23/07/2021 - 08:21:54
23/07/2021 - 08:23:10
23/07/2021 - 08:23:28

23/07/2021 - 08:24:43

23/07/2021 - 08:24:56

23/07/2021 - 08:25:09

23/07/2021 - 08:25:21

23/07/2021 - 08:25:25
23/07/2021 - 08:25:33

23/07/2021 - 08:25:37

portal de
- COMPRAS
PUBLICAS

40,00 (proposta)

28,50 (proposta)

24,50

24,90

24,40

24,39

24,30

24,25

24,20

24,23

24,10

24,18

24,00

23,90

23,80

23,50

23,48

23,40

23,30

23,20

23,00

22,90

22,80

22,79

22,75

22,70

22,65

22,69

22,64

22,50

Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Publicas em 30/07/2021 as 08:31:03.

89.205.629/0001-81 - Nilsson & Cia.
Ltda.

31.686.681/0001-17 - BONGIORNO
INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE
CONCRETO EIRELI

31.686.681/0001-17 - BONGIORNO
INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE
CONCRETO EIRELI

03.234.233/0001-47 - G FORTE
ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME

40.400.429/0001-90 - JM
CONSTRUCAO E PRE-MOLDADOS
LTDA

31.686.681/0001-17 - BONGIORNO
INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE
CONCRETO EIRELI

40.400.429/0001-90 - JM
CONSTRUCAO E PRE-MOLDADOS
LTDA

31.686.681/0001-17 - BONGIORNO
INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE
CONCRETO EIRELI

40.400.429/0001-90 - JM
CONSTRUCAO E PRE-MOLDADOS
LTDA

93.556.256/0001-60 - Rakse Material de
Construcao

31.686.681/0001-17 - BONGIORNO
INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE
CONCRETO EIRELI

93.556.256/0001-60 - Rakse Material de
Construcao

03.234.233/0001-47 - G FORTE
ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME

31.686.681/0001-17 - BONGIORNO
INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE
CONCRETO EIRELI

40.400.429/0001-90 - JM
CONSTRUCAO E PRE-MOLDADOS
LTDA

31.686.681/0001-17 - BONGIORNO
INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE
CONCRETO EIRELI

93.556.256/0001-60 - Rakse Material de
Construcao

40.400.429/0001-90 - JM
CONSTRUCAO E PRE-MOLDADOS
LTDA

31.686.681/0001-17 - BONGIORNO
INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE
CONCRETO EIRELI

40.400.429/0001-90 - JM
CONSTRUCAO E PRE-MOLDADOS
LTDA

31.686.681/0001-17 - BONGIORNO
INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE
CONCRETO EIRELI

40.400.429/0001-90 - JM
CONSTRUCAO E PRE-MOLDADOS
LTDA

31.686.681/0001-17 - BONGIORNO
INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE
CONCRETO EIRELI

93.556.256/0001-60 - Rakse Material de
Construcao

31.686.681/0001-17 - BONGIORNO
INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE
CONCRETO EIRELI

03.234.233/0001-47 - G FORTE
ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME

40.400.429/0001-90 - JM
CONSTRUCAO E PRE-MOLDADOS
LTDA

93.556.256/0001-60 - Rakse Material de
Construcao

93.556.256/0001-60 - Rakse Material de
Construcao

31.686.681/0001-17 - BONGIORNO
INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE
CONCRETO EIRELI

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Vélido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Vélido

Valido

Vélido

Valido

Valido

Valido

Valido



23/07/2021 - 08:25:52

23/07/2021 - 08:26:00
23/07/2021 - 08:26:06

23/07/2021 - 08:26:12
23/07/2021 - 08:26:20

23/07/2021 - 08:26:26

23/07/2021 - 08:26:31

23/07/2021 - 08:26:40

23/07/2021 - 08:27:10

23/07/2021 - 08:27:36
23/07/2021 - 08:27:44

23/07/2021 - 08:28:11

23/07/2021 - 08:28:29

23/07/2021 - 08:28:55

23/07/2021 - 08:29:15

23/07/2021 - 08:29:26

23/07/2021 - 08:29:33

23/07/2021 - 08:31:06

23/07/2021 - 08:31:21

23/07/2021 - 08:32:30

23/07/2021 - 08:32:52

23/07/2021 - 08:33:47

23/07/2021 - 08:34:48

23/07/2021 - 08:35:28

23/07/2021 - 08:36:18

23/07/2021 - 08:36:55

23/07/2021 - 08:38:45

23/07/2021 - 08:40:38

23/07/2021 - 08:42:26

23/07/2021 - 08:44:23

23/07/2021 - 08:46:03

portal de
- COMPRAS
PUBLICAS

22,49

22,40

22,30

22,39

22,29

22,25

22,00

21,00

20,50

20,49

20,00

19,90

19,50

19,40

19,39

19,00

18,50

18,49

18,40

18,35

18,00

17,99

17,50

17,49

17,00

16,99

16,95

16,94

16,90

16,89

16,85

Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Publicas em 30/07/2021 as 08:31:03.

93.556.256/0001-60 - Rakse Material de
Construcao

40.400.429/0001-90 - JM
CONSTRUCAO E PRE-MOLDADOS
LTDA

31.686.681/0001-17 - BONGIORNO
INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE
CONCRETO EIRELI

93.556.256/0001-60 - Rakse Material de
Construcao

93.556.256/0001-60 - Rakse Material de
Construcao

40.400.429/0001-90 - JM
CONSTRUCAO E PRE-MOLDADOS
LTDA

03.234.233/0001-47 - G FORTE
ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME

31.686.681/0001-17 - BONGIORNO
INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE
CONCRETO EIRELI

03.234.233/0001-47 - G FORTE
ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME

40.400.429/0001-90 - JM
CONSTRUCAO E PRE-MOLDADOS
LTDA

31.686.681/0001-17 - BONGIORNO
INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE
CONCRETO EIRELI

03.234.233/0001-47 - G FORTE
ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME

31.686.681/0001-17 - BONGIORNO
INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE
CONCRETO EIRELI

03.234.233/0001-47 - G FORTE
ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME

31.686.681/0001-17 - BONGIORNO
INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE
CONCRETO EIRELI

03.234.233/0001-47 - G FORTE
ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME

31.686.681/0001-17 - BONGIORNO
INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE
CONCRETO EIRELI

03.234.233/0001-47 - G FORTE
ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME

31.686.681/0001-17 - BONGIORNO
INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE
CONCRETO EIRELI

03.234.233/0001-47 - G FORTE
ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME

31.686.681/0001-17 - BONGIORNO
INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE
CONCRETO EIRELI

03.234.233/0001-47 - G FORTE
ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME

31.686.681/0001-17 - BONGIORNO
INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE
CONCRETO EIRELI

03.234.233/0001-47 - G FORTE
ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME

31.686.681/0001-17 - BONGIORNO
INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE
CONCRETO EIRELI

03.234.233/0001-47 - G FORTE
ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME

40.400.429/0001-90 - JM
CONSTRUCAO E PRE-MOLDADOS
LTDA

03.234.233/0001-47 - G FORTE
ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME

40.400.429/0001-90 - JM
CONSTRUCAO E PRE-MOLDADOS
LTDA

03.234.233/0001-47 - G FORTE
ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME

40.400.429/0001-90 - JM
CONSTRUCAO E PRE-MOLDADOS
LTDA

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido



23/07/2021 - 08:46:23

23/07/2021 - 08:48:21

23/07/2021 - 08:50:05

23/07/2021 - 08:52:01

16,84

16,80

16,79

16,75

03.234.233/0001-47 - G FORTE
ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME

40.400.429/0001-90 - JM
CONSTRUCAO E PRE-MOLDADOS
LTDA

03.234.233/0001-47 - G FORTE
ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME

40.400.429/0001-90 - JM
CONSTRUCAO E PRE-MOLDADOS
LTDA

Valido

Valido

Valido

Valido

0002 - TUBO DE CONCRETO DN 400 MM, PS1 — PLUVIAL SIMPLES (SEM MALHA DE FERRO), ENCAIXE MACHO/FEMEA.

Data
13/07/2021 - 10:47:39

14/07/2021 - 09:10:45

15/07/2021 - 16:07:12

19/07/2021 - 16:31:04

20/07/2021 - 09:06:00
21/07/2021 - 13:55:32
22/07/2021 - 16:03:32
22/07/2021 - 17:09:45

23/07/2021 - 07:43:48
23/07/2021 - 08:17:00
23/07/2021 - 08:17:33
23/07/2021 - 08:17:46
23/07/2021 - 08:18:15
23/07/2021 - 08:18:28
23/07/2021 - 08:18:58
23/07/2021 - 08:19:14

23/07/2021 - 08:19:19

23/07/2021 - 08:19:53
23/07/2021 - 08:20:09
23/07/2021 - 08:20:59
23/07/2021 - 08:21:11
23/07/2021 - 08:22:57
23/07/2021 - 08:23:34

23/07/2021 - 08:25:15

portal de
- COMPRAS
PUBLICAS

Valor

45,00 (proposta)

35,00 (proposta)

47,05 (proposta)

47,00 (proposta)

47,00 (proposta)

55,00 (proposta)

47,12 (proposta)

80,00 (proposta)

47,00 (proposta)

34,90

34,80

34,79

34,70

34,69

34,60

34,50

34,00

33,90

33,88

33,70

33,69

33,60

33,50

33,40

Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Publicas em 30/07/2021 as 08:31:03.

CNPJ

03.234.233/0001-47 - G FORTE
ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME

40.400.429/0001-90 - JM
CONSTRUCAO E PRE-MOLDADOS
LTDA

93.556.256/0001-60 - Rakse Material de

Construcao

18.830.171/0001-03 - PROESTE IND E

COM DE ARTEFATOS DE CIMENTO E

METALURGICA

93.865.202/0001-87 - Pre Moldados
Dalmolin Ltda.

05.893.163/0001-64 - Concretos Basso
Ltda

90.522.616/0001-15 - Artefatos de
Cimento Jung Ltda

89.205.629/0001-81 - Nilsson & Cia.
Ltda.

31.686.681/0001-17 - BONGIORNO
INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE
CONCRETO EIRELI

31.686.681/0001-17 - BONGIORNO
INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE
CONCRETO EIRELI

40.400.429/0001-90 - JM
CONSTRUCAO E PRE-MOLDADOS
LTDA

31.686.681/0001-17 - BONGIORNO
INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE
CONCRETO EIRELI

40.400.429/0001-90 - JM
CONSTRUCAO E PRE-MOLDADOS
LTDA

31.686.681/0001-17 - BONGIORNO
INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE
CONCRETO EIRELI

40.400.429/0001-90 - JM
CONSTRUCAO E PRE-MOLDADOS
LTDA

31.686.681/0001-17 - BONGIORNO
INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE
CONCRETO EIRELI

03.234.233/0001-47 - G FORTE
ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME

40.400.429/0001-90 - JM
CONSTRUCAO E PRE-MOLDADOS
LTDA

31.686.681/0001-17 - BONGIORNO
INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE
CONCRETO EIRELI

40.400.429/0001-90 - JM
CONSTRUCAO E PRE-MOLDADOS
LTDA

31.686.681/0001-17 - BONGIORNO
INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE
CONCRETO EIRELI

40.400.429/0001-90 - JM
CONSTRUCAO E PRE-MOLDADOS
LTDA

31.686.681/0001-17 - BONGIORNO
INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE
CONCRETO EIRELI

03.234.233/0001-47 - G FORTE
ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME

Situagéo
Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido



23/07/2021 - 08:25:30

23/07/2021 - 08:25:35

23/07/2021 - 08:26:08

23/07/2021 - 08:26:26

23/07/2021 - 08:26:36

23/07/2021 - 08:26:46

23/07/2021 - 08:27:16

23/07/2021 - 08:27:21

23/07/2021 - 08:27:33

23/07/2021 - 08:27:50

23/07/2021 - 08:28:06

23/07/2021 - 08:28:16

23/07/2021 - 08:28:23

23/07/2021 - 08:30:18

23/07/2021 - 08:30:25

23/07/2021 - 08:30:36

23/07/2021 - 08:31:44

23/07/2021 - 08:33:40

23/07/2021 - 08:35:37

23/07/2021 - 08:36:51

23/07/2021 - 08:38:17

23/07/2021 - 08:40:11

23/07/2021 - 08:42:01

23/07/2021 - 08:43:47

23/07/2021 - 08:45:30

23/07/2021 - 08:47:28

23/07/2021 - 08:49:24

23/07/2021 - 08:51:18

23/07/2021 - 08:53:15

33,30

33,35

33,25

33,20

32,00

31,00

30,50

30,99

30,40

30,39

30,20

30,10

30,00

29,99

29,50

29,40

29,39

29,25

29,20

29,19

29,15

29,14

29,00

28,99

28,95

28,94

28,90

28,79

28,75

31.686.681/0001-17 - BONGIORNO
INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE
CONCRETO EIRELI

40.400.429/0001-90 - JM
CONSTRUCAO E PRE-MOLDADOS
LTDA

40.400.429/0001-90 - JM
CONSTRUCAO E PRE-MOLDADOS
LTDA

31.686.681/0001-17 - BONGIORNO
INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE
CONCRETO EIRELI

03.234.233/0001-47 - G FORTE
ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME

31.686.681/0001-17 - BONGIORNO
INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE
CONCRETO EIRELI

03.234.233/0001-47 - G FORTE
ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME

40.400.429/0001-90 - JM
CONSTRUCAO E PRE-MOLDADOS
LTDA

31.686.681/0001-17 - BONGIORNO
INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE
CONCRETO EIRELI

40.400.429/0001-90 - JM
CONSTRUCAO E PRE-MOLDADOS
LTDA

31.686.681/0001-17 - BONGIORNO
INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE
CONCRETO EIRELI

03.234.233/0001-47 - G FORTE
ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME

31.686.681/0001-17 - BONGIORNO
INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE
CONCRETO EIRELI

03.234.233/0001-47 - G FORTE
ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME

40.400.429/0001-90 - JM
CONSTRUCAO E PRE-MOLDADOS
LTDA

31.686.681/0001-17 - BONGIORNO
INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE
CONCRETO EIRELI

03.234.233/0001-47 - G FORTE
ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME

40.400.429/0001-90 - JM
CONSTRUCAO E PRE-MOLDADOS
LTDA

31.686.681/0001-17 - BONGIORNO
INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE
CONCRETO EIRELI

03.234.233/0001-47 - G FORTE
ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME

40.400.429/0001-90 - JM
CONSTRUCAO E PRE-MOLDADOS
LTDA

03.234.233/0001-47 - G FORTE
ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME

40.400.429/0001-90 - JM
CONSTRUCAO E PRE-MOLDADOS
LTDA

03.234.233/0001-47 - G FORTE
ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME

40.400.429/0001-90 - JM
CONSTRUCAO E PRE-MOLDADOS
LTDA

03.234.233/0001-47 - G FORTE
ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME

40.400.429/0001-90 - JM
CONSTRUCAO E PRE-MOLDADOS
LTDA

03.234.233/0001-47 - G FORTE
ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME

40.400.429/0001-90 - JM
CONSTRUCAO E PRE-MOLDADOS
LTDA

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Vélido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

0003 - TUBO DE CONCRETO DN 600 MM, PS1 — PLUVIAL SIMPLES (SEM MALHA DE FERRO), ENCAIXE MACHO/FEMEA.

portal de
- COMPRAS
PUBLICAS

Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Publicas em 30/07/2021 as 08:31:03.



Data
13/07/2021 - 10:48:04

14/07/2021 - 09:12:39

15/07/2021 - 16:07:15

19/07/2021 - 16:32:31

20/07/2021 - 09:07:00
21/07/2021 - 13:55:54
22/07/2021 - 16:04:39
22/07/2021 - 17:09:31

23/07/2021 - 07:43:54

23/07/2021 - 08:25:18

23/07/2021 - 08:25:28

23/07/2021 - 08:25:45

23/07/2021 - 08:26:20

23/07/2021 - 08:26:45

23/07/2021 - 08:27:52

23/07/2021 - 08:31:03
23/07/2021 - 08:31:33

23/07/2021 - 08:31:42

23/07/2021 - 08:32:40
23/07/2021 - 08:32:58

23/07/2021 - 08:33:05

23/07/2021 - 08:33:18

23/07/2021 - 08:34:12

23/07/2021 - 08:34:29

23/07/2021 - 08:35:01

23/07/2021 - 08:35:24

23/07/2021 - 08:35:59

23/07/2021 - 08:36:29
23/07/2021 - 08:36:34

23/07/2021 - 08:37:08

23/07/2021 - 08:38:59

portal de
- COMPRAS
PUBLICAS

Valor

89,98 (proposta)

75,00 (proposta)

89,92 (proposta)

89,90 (proposta)

89,90 (proposta)

90,00 (proposta)

89,98 (proposta)

130,00 (proposta)

89,50 (proposta)

74,98

74,97

74,96

74,95

74,94

74,90

74,89

74,80

74,50

74,45

74,74

74,40

74,39

74,35

74,33

74,00

73,99

73,95

73,94

70,00

69,99

69,95

Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Publicas em 30/07/2021 as 08:31:03.

CNPJ

03.234.233/0001-47 - G FORTE
ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME

40.400.429/0001-90 - JM
CONSTRUCAO E PRE-MOLDADOS
LTDA

93.556.256/0001-60 - Rakse Material de
Construcao

18.830.171/0001-03 - PROESTE IND E
COM DE ARTEFATOS DE CIMENTO E
METALURGICA

93.865.202/0001-87 - Pre Moldados
Dalmolin Ltda.

05.893.163/0001-64 - Concretos Basso
Ltda

90.522.616/0001-15 - Artefatos de
Cimento Jung Ltda

89.205.629/0001-81 - Nilsson & Cia.
Ltda.

31.686.681/0001-17 - BONGIORNO
INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE
CONCRETO EIRELI

93.556.256/0001-60 - Rakse Material de
Construcao

18.830.171/0001-03 - PROESTE IND E
COM DE ARTEFATOS DE CIMENTO E
METALURGICA

93.556.256/0001-60 - Rakse Material de
Construcao

31.686.681/0001-17 - BONGIORNO
INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE
CONCRETO EIRELI

93.556.256/0001-60 - Rakse Material de
Construcao

31.686.681/0001-17 - BONGIORNO
INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE
CONCRETO EIRELI

93.556.256/0001-60 - Rakse Material de
Construcao

03.234.233/0001-47 - G FORTE
ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME

31.686.681/0001-17 - BONGIORNO
INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE
CONCRETO EIRELI

03.234.233/0001-47 - G FORTE
ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME

93.556.256/0001-60 - Rakse Material de
Construcao

31.686.681/0001-17 - BONGIORNO
INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE
CONCRETO EIRELI

93.556.256/0001-60 - Rakse Material de
Construcao

40.400.429/0001-90 - JM
CONSTRUCAO E PRE-MOLDADOS
LTDA

93.556.256/0001-60 - Rakse Material de
Construcao

31.686.681/0001-17 - BONGIORNO
INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE
CONCRETO EIRELI

93.556.256/0001-60 - Rakse Material de
Construcao

31.686.681/0001-17 - BONGIORNO
INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE
CONCRETO EIRELI

93.556.256/0001-60 - Rakse Material de
Construcao

03.234.233/0001-47 - G FORTE
ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME

31.686.681/0001-17 - BONGIORNO
INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE
CONCRETO EIRELI

40.400.429/0001-90 - JM
CONSTRUCAO E PRE-MOLDADOS
LTDA

Situagéo
Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido



23/07/2021 - 08:40:14

23/07/2021 - 08:41:32

23/07/2021 - 08:43:14

23/07/2021 - 08:44:42

23/07/2021 - 08:46:23

23/07/2021 - 08:48:08

23/07/2021 - 08:49:55

69,94

69,00

68,90

68,70

68,65

68,00

67,90

31.686.681/0001-17 - BONGIORNO
INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE
CONCRETO EIRELI

03.234.233/0001-47 - G FORTE
ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME

40.400.429/0001-90 - JM
CONSTRUCAO E PRE-MOLDADOS
LTDA

03.234.233/0001-47 - G FORTE
ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME

40.400.429/0001-90 - JM
CONSTRUCAO E PRE-MOLDADOS
LTDA

03.234.233/0001-47 - G FORTE
ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME

40.400.429/0001-90 - JM
CONSTRUCAO E PRE-MOLDADOS
LTDA

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

0004 - TUBO DE CONCRETO DN 800 MM, PA1 — PLUVIAL ARMADO COM 01 MALHA DE FERRO, ENCAIXE MACHO/FEMEA.

Data
13/07/2021 - 10:55:18

14/07/2021 - 09:14:47

15/07/2021 - 16:07:17
20/07/2021 - 09:08:01
21/07/2021 - 13:56:11
22/07/2021 - 16:05:27
22/07/2021 - 17:09:21

23/07/2021 - 07:43:57
23/07/2021 - 08:52:43

23/07/2021 - 08:56:16

23/07/2021 - 08:56:59

23/07/2021 - 09:00:15

23/07/2021 - 09:00:32

23/07/2021 - 09:01:07
23/07/2021 - 09:01:40
23/07/2021 - 09:02:04

23/07/2021 - 09:02:40

23/07/2021 - 09:03:15

23/07/2021 - 09:03:29

23/07/2021 - 09:04:41

23/07/2021 - 09:05:17

23/07/2021 - 09:06:42

23/07/2021 - 09:08:00

portal de
- COMPRAS
PUBLICAS

Valor

275,00 (proposta)

220,00 (proposta)

245,90 (proposta)

245,90 (proposta)

250,00 (proposta)

245,95 (proposta)

320,00 (proposta)

245,50 (proposta)

219,99

219,98

219,90

219,88

219,87

219,85

210,00

209,99

209,90

200,00

199,99

190,00

189,99

185,00

184,90

Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Publicas em 30/07/2021 as 08:31:03.

CNPJ

03.234.233/0001-47 - G FORTE
ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME

40.400.429/0001-90 - JM
CONSTRUCAO E PRE-MOLDADOS
LTDA

93.556.256/0001-60 - Rakse Material de
Construcao

93.865.202/0001-87 - Pre Moldados
Dalmolin Ltda.

05.893.163/0001-64 - Concretos Basso
Ltda

90.522.616/0001-15 - Artefatos de
Cimento Jung Ltda

89.205.629/0001-81 - Nilsson & Cia.
Ltda.

31.686.681/0001-17 - BONGIORNO
INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE
CONCRETO EIRELI

31.686.681/0001-17 - BONGIORNO
INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE
CONCRETO EIRELI

93.556.256/0001-60 - Rakse Material de
Construcao

31.686.681/0001-17 - BONGIORNO
INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE
CONCRETO EIRELI

93.556.256/0001-60 - Rakse Material de
Construcao

31.686.681/0001-17 - BONGIORNO
INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE
CONCRETO EIRELI

93.865.202/0001-87 - Pre Moldados
Dalmolin Ltda.

05.893.163/0001-64 - Concretos Basso
Ltda

93.556.256/0001-60 - Rakse Material de
Construcao

31.686.681/0001-17 - BONGIORNO
INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE
CONCRETO EIRELI

05.893.163/0001-64 - Concretos Basso
Ltda

31.686.681/0001-17 - BONGIORNO
INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE
CONCRETO EIRELI

05.893.163/0001-64 - Concretos Basso
Ltda

31.686.681/0001-17 - BONGIORNO
INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE
CONCRETO EIRELI

05.893.163/0001-64 - Concretos Basso
Ltda

40.400.429/0001-90 - JM
CONSTRUCAO E PRE-MOLDADOS
LTDA

Situagéo
Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido



23/07/2021 - 09:08:36

23/07/2021 - 09:08:53

23/07/2021 - 09:10:22
23/07/2021 - 09:12:19
23/07/2021 - 09:14:14
23/07/2021 - 09:16:05
23/07/2021 - 09:17:58
23/07/2021 - 09:19:46
23/07/2021 - 09:19:55
23/07/2021 - 09:21:39
23/07/2021 - 09:23:00
23/07/2021 - 09:24:53
23/07/2021 - 09:25:30
23/07/2021 - 09:27:10
23/07/2021 - 09:29:08
23/07/2021 - 09:31:05
23/07/2021 - 09:32:29
23/07/2021 - 09:34:11
23/07/2021 - 09:35:33
23/07/2021 - 09:36:58
23/07/2021 - 09:37:50
23/07/2021 - 09:39:29
23/07/2021 - 09:39:54
23/07/2021 - 09:41:27
23/07/2021 - 09:41:49
23/07/2021 - 09:43:40

23/07/2021 - 09:43:52
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184,89

180,00

179,99

179,90

179,89

179,80

179,70

179,65

179,00

178,90

178,89

178,85

178,00

177,95

177,94

177,90

177,89

177,85

177,70

177,65

177,50

177,45

177,40

177,35

177,10

177,05

177,00

31.686.681/0001-17 - BONGIORNO
INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE
CONCRETO EIRELI

05.893.163/0001-64 - Concretos Basso
Ltda

31.686.681/0001-17 - BONGIORNO
INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE
CONCRETO EIRELI

40.400.429/0001-90 - JM
CONSTRUCAO E PRE-MOLDADOS
LTDA

31.686.681/0001-17 - BONGIORNO
INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE
CONCRETO EIRELI

40.400.429/0001-90 - JM
CONSTRUCAO E PRE-MOLDADOS
LTDA

31.686.681/0001-17 - BONGIORNO
INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE
CONCRETO EIRELI

40.400.429/0001-90 - JM
CONSTRUCAO E PRE-MOLDADOS
LTDA

31.686.681/0001-17 - BONGIORNO
INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE
CONCRETO EIRELI

40.400.429/0001-90 - JM
CONSTRUCAO E PRE-MOLDADOS
LTDA

31.686.681/0001-17 - BONGIORNO
INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE
CONCRETO EIRELI

40.400.429/0001-90 - JM
CONSTRUCAO E PRE-MOLDADOS
LTDA

31.686.681/0001-17 - BONGIORNO
INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE
CONCRETO EIRELI

40.400.429/0001-90 - JM
CONSTRUCAO E PRE-MOLDADOS
LTDA

31.686.681/0001-17 - BONGIORNO
INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE
CONCRETO EIRELI

40.400.429/0001-90 - JM
CONSTRUCAO E PRE-MOLDADOS
LTDA

31.686.681/0001-17 - BONGIORNO
INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE
CONCRETO EIRELI

40.400.429/0001-90 - JM
CONSTRUCAO E PRE-MOLDADOS
LTDA

31.686.681/0001-17 - BONGIORNO
INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE
CONCRETO EIRELI

40.400.429/0001-90 - JM
CONSTRUCAO E PRE-MOLDADOS
LTDA

31.686.681/0001-17 - BONGIORNO
INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE
CONCRETO EIRELI

40.400.429/0001-90 - JM
CONSTRUCAO E PRE-MOLDADOS
LTDA

31.686.681/0001-17 - BONGIORNO
INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE
CONCRETO EIRELI

40.400.429/0001-90 - JM
CONSTRUCAO E PRE-MOLDADOS
LTDA

31.686.681/0001-17 - BONGIORNO
INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE
CONCRETO EIRELI

40.400.429/0001-90 - JM
CONSTRUCAO E PRE-MOLDADOS
LTDA

31.686.681/0001-17 - BONGIORNO
INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE
CONCRETO EIRELI

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Publicas em 30/07/2021 as 08:31:03.



23/07/2021 - 09:45:36

23/07/2021 - 09:46:14

23/07/2021 - 09:48:03

23/07/2021 - 09:48:26

23/07/2021 - 09:49:55

23/07/2021 - 09:51:26

176,90

176,89

176,85

175,00

174,90

174,85

40.400.429/0001-90 - JM
CONSTRUCAO E PRE-MOLDADOS
LTDA

31.686.681/0001-17 - BONGIORNO
INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE
CONCRETO EIRELI

40.400.429/0001-90 - JM
CONSTRUCAO E PRE-MOLDADOS
LTDA

31.686.681/0001-17 - BONGIORNO
INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE
CONCRETO EIRELI

40.400.429/0001-90 - JM
CONSTRUCAO E PRE-MOLDADOS
LTDA

40.400.429/0001-90 - JM
CONSTRUCAO E PRE-MOLDADOS
LTDA

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

0005 - TUBO DE CONCRETO DN 1000 MM,

PA2 — PLUVIAL ARMADO COM 02 MALHAS DE FERRO, ENCAIXE

MACHO/FEMEA.

Data Valor CNPJ Situagéo

13/07/2021 - 10:55:46 390,00 (proposta) 03.234.233/0001-47 - G FORTE Valido
ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME

14/07/2021 - 09:16:45 320,00 (proposta) 40.400.429/0001-90 - JM Valido
CONSTRUCAO E PRE-MOLDADOS
LTDA

15/07/2021 - 16:07:20 346,60 (proposta) 93.556.256/0001-60 - Rakse Material de Valido
Construcao

20/07/2021 - 09:10:13 346,50 (proposta) 93.865.202/0001-87 - Pre Moldados Valido
Dalmolin Ltda.

21/07/2021 - 13:56:27 350,00 (proposta) 05.893.163/0001-64 - Concretos Basso  Valido
Ltda

22/07/2021 - 16:06:20 346,67 (proposta) 90.522.616/0001-15 - Artefatos de Valido
Cimento Jung Ltda

22/07/2021 - 17:09:09 450,00 (proposta) 89.205.629/0001-81 - Nilsson & Cia. Valido
Ltda.

23/07/2021 - 07:44:01 346,50 (proposta) 31.686.681/0001-17 - BONGIORNO Valido
INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE
CONCRETO EIRELI

23/07/2021 - 08:54:44 319,99 31.686.681/0001-17 - BONGIORNO Valido
INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE
CONCRETO EIRELI

23/07/2021 - 08:56:18 319,98 93.556.256/0001-60 - Rakse Material de Valido
Construcao

23/07/2021 - 08:57:10 319,97 31.686.681/0001-17 - BONGIORNO Valido
INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE
CONCRETO EIRELI

23/07/2021 - 09:00:24 319,96 93.556.256/0001-60 - Rakse Material de Valido
Construcao

23/07/2021 - 09:00:40 319,95 31.686.681/0001-17 - BONGIORNO Valido
INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE
CONCRETO EIRELI

23/07/2021 - 09:03:36 310,00 05.893.163/0001-64 - Concretos Basso  Valido
Ltda

23/07/2021 - 09:03:46 309,99 93.556.256/0001-60 - Rakse Material de Valido
Construcao

23/07/2021 - 09:04:16 309,90 31.686.681/0001-17 - BONGIORNO Valido
INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE
CONCRETO EIRELI

23/07/2021 - 09:04:55 300,00 05.893.163/0001-64 - Concretos Basso  Valido
Ltda

23/07/2021 - 09:06:29 299,90 40.400.429/0001-90 - JM Valido
CONSTRUCAO E PRE-MOLDADOS
LTDA

23/07/2021 - 09:06:47 290,00 05.893.163/0001-64 - Concretos Basso  Valido
Ltda

23/07/2021 - 09:08:22 289,99 31.686.681/0001-17 - BONGIORNO Valido
INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE
CONCRETO EIRELI

23/07/2021 - 09:09:13 280,00 05.893.163/0001-64 - Concretos Basso  Valido
Ltda

23/07/2021 - 09:10:38 279,99 31.686.681/0001-17 - BONGIORNO Valido

portal de
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INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE
CONCRETO EIRELI



23/07/2021 - 09:12:29
23/07/2021 - 09:14:21
23/07/2021 - 09:16:17
23/07/2021 - 09:18:10
23/07/2021 - 09:20:06
23/07/2021 - 09:20:15
23/07/2021 - 09:22:01
23/07/2021 - 09:23:19
23/07/2021 - 09:25:17
23/07/2021 - 09:25:44
23/07/2021 - 09:27:30
23/07/2021 - 09:29:25
23/07/2021 - 09:31:20
23/07/2021 - 09:33:12
23/07/2021 - 09:35:07
23/07/2021 - 09:35:40
23/07/2021 - 09:37:31
23/07/2021 - 09:37:58
23/07/2021 - 09:39:58
23/07/2021 - 09:40:29
23/07/2021 - 09:42:07
23/07/2021 - 09:42:21
23/07/2021 - 09:44:07
23/07/2021 - 09:44:29
23/07/2021 - 09:46:22
23/07/2021 - 09:46:36

23/07/2021 - 09:48:26
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279,90

279,89

279,80

279,70

279,65

279,00

278,90

278,89

278,85

275,00

274,95

274,90

274,85

270,00

269,95

269,90

269,85

269,80

269,75

269,50

269,45

269,00

268,90

268,50

268,45

268,00

267,90

Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Publicas em 30/07/2021 as 08:31:03.

40.400.429/0001-90 - JM
CONSTRUCAO E PRE-MOLDADOS
LTDA

31.686.681/0001-17 - BONGIORNO
INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE
CONCRETO EIRELI

40.400.429/0001-90 - JM
CONSTRUCAO E PRE-MOLDADOS
LTDA

31.686.681/0001-17 - BONGIORNO
INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE
CONCRETO EIRELI

40.400.429/0001-90 - JM
CONSTRUCAO E PRE-MOLDADOS
LTDA

31.686.681/0001-17 - BONGIORNO
INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE
CONCRETO EIRELI

40.400.429/0001-90 - JM
CONSTRUCAO E PRE-MOLDADOS
LTDA

31.686.681/0001-17 - BONGIORNO
INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE
CONCRETO EIRELI

40.400.429/0001-90 - JM
CONSTRUCAO E PRE-MOLDADOS
LTDA

31.686.681/0001-17 - BONGIORNO
INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE
CONCRETO EIRELI

40.400.429/0001-90 - JM
CONSTRUCAO E PRE-MOLDADOS
LTDA

31.686.681/0001-17 - BONGIORNO
INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE
CONCRETO EIRELI

40.400.429/0001-90 - JM
CONSTRUCAO E PRE-MOLDADOS
LTDA

31.686.681/0001-17 - BONGIORNO
INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE
CONCRETO EIRELI

40.400.429/0001-90 - JM
CONSTRUCAO E PRE-MOLDADOS
LTDA

31.686.681/0001-17 - BONGIORNO
INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE
CONCRETO EIRELI

40.400.429/0001-90 - JM
CONSTRUCAO E PRE-MOLDADOS
LTDA

31.686.681/0001-17 - BONGIORNO
INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE
CONCRETO EIRELI

40.400.429/0001-90 - JM
CONSTRUCAO E PRE-MOLDADOS
LTDA

31.686.681/0001-17 - BONGIORNO
INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE
CONCRETO EIRELI

40.400.429/0001-90 - JM
CONSTRUCAO E PRE-MOLDADOS
LTDA

31.686.681/0001-17 - BONGIORNO
INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE
CONCRETO EIRELI

40.400.429/0001-90 - JM
CONSTRUCAO E PRE-MOLDADOS
LTDA

31.686.681/0001-17 - BONGIORNO
INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE
CONCRETO EIRELI

40.400.429/0001-90 - JM
CONSTRUCAO E PRE-MOLDADOS
LTDA

31.686.681/0001-17 - BONGIORNO
INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE
CONCRETO EIRELI

40.400.429/0001-90 - JM
CONSTRUCAO E PRE-MOLDADOS
LTDA

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Vélido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido



23/07/2021 - 09:48:34

23/07/2021 - 09:50:12

23/07/2021 - 09:50:37

23/07/2021 - 09:52:27

23/07/2021 - 09:54:26

23/07/2021 - 09:56:05

23/07/2021 - 09:56:25

23/07/2021 - 09:58:12

23/07/2021 - 09:58:29

265,00

264,90

264,00

263,90

263,50

263,45

263,00

262,90

260,00

31.686.681/0001-17 - BONGIORNO
INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE
CONCRETO EIRELI

40.400.429/0001-90 - JM
CONSTRUCAO E PRE-MOLDADOS
LTDA

31.686.681/0001-17 - BONGIORNO
INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE
CONCRETO EIRELI

40.400.429/0001-90 - JM
CONSTRUCAO E PRE-MOLDADOS
LTDA

31.686.681/0001-17 - BONGIORNO
INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE
CONCRETO EIRELI

40.400.429/0001-90 - JM
CONSTRUCAO E PRE-MOLDADOS
LTDA

31.686.681/0001-17 - BONGIORNO
INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE
CONCRETO EIRELI

40.400.429/0001-90 - JM
CONSTRUCAO E PRE-MOLDADOS
LTDA

31.686.681/0001-17 - BONGIORNO
INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE
CONCRETO EIRELI

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

0006 - TUBO DE CONCRETO DN 1500 MM,

PA2 - PLUVIAL ARMADO COM 02 MALHAS DE FERRO, ENCAIXE

MACHO/FEMEA.
Data Valor CNPJ Situagéo
13/07/2021 - 10:56:23 890,00 (proposta) 03.234.233/0001-47 - G FORTE Valido

ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME
14/07/2021 - 09:18:19 600,00 (proposta) 40.400.429/0001-90 - JM Valido

CONSTRUCAO E PRE-MOLDADOS

LTDA
20/07/2021 - 09:11:17 643,00 (proposta) 93.865.202/0001-87 - Pre Moldados Valido

Dalmolin Ltda.
21/07/2021 - 13:56:48 1.000,00 (proposta) 05.893.163/0001-64 - Concretos Basso  Valido

Ltda
22/07/2021 - 16:07:24 643,62 (proposta) 90.522.616/0001-15 - Artefatos de Valido

Cimento Jung Ltda
22/07/2021 - 17:08:54 980,00 (proposta) 89.205.629/0001-81 - Nilsson & Cia. Valido

Ltda.
Documentos dos Fornecedores
Fornecedor Data/Hora Enviado por Namero Orgéo de Data de Data de Validade Arquivo

Expedigao Expedigéao

BONGIORNO 12/07/2021 - EDUARDO 01 CNH DIGITAL 12/07/2021 - RG
INDUSTRIA DE 156:11 BONGIORNO
ARTEFATOS DE
CONCRETO
EIRELI
BONGIORNO 12/07/2021 - EDUARDO 02 CNPJ 12/07/2021 - CNPJ
INDUSTRIA DE 15:11 BONGIORNO
ARTEFATOS DE
CONCRETO
EIRELI
BONGIORNO 12/07/2021 - EDUARDO 03 CERTIDAO i 12/07/2021 - Certidao Negativa de
INDUSTRIA DE 15:12 BONGIORNO JUDICIAL CIVIL Ealéncia ou Concordata
ARTEFATOS DE NEGATIVA
CONCRETO
EIRELI
BONGIORNO 12/07/2021 - EDUARDO 04 CERTIDAO 25/06/2021 23/08/2021 rtiddo Negativ:
INDUSTRIA DE 15:14 BONGIORNO NEGAT. Débitos Estaduais
ARTEFATOS DE ESTADUAL
CONCRETO
EIRELI
BONGIORNO 12/07/2021 - EDUARDO 05 FGTS 12/07/2021 10/08/2021 Certificado de
INDUSTRIA DE 15:15 BONGIORNO Regularidade junto ao
ARTEFATOS DE EGTS
CONCRETO
EIRELI
BONGIORNO 12/07/2021 - EDUARDO 06 Trabalhista 12/07/2021 07/01/2022 Certidao Negativa de
INDUSTRIA DE 15:15 BONGIORNO Débitos Trabalhistas

ARTEFATOS DE
CONCRETO
EIRELI
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http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2837655&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2837661&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2837676&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2837676&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2837744&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2837744&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2837774&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2837774&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2837774&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2837807&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2837807&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1

BONGIORNO 12/07/2021 - EDUARDO - - 12/07/2021 - Contrato Saocial

INDUSTRIA DE 15:16 BONGIORNO

ARTEFATOS DE

CONCRETO

EIRELI

BONGIORNO 12/07/2021 - EDUARDO - CERTIDAO 12/07/2021 10/10/2021 Certiddo Negativa de
INDUSTRIA DE 15117 BONGIORNO MUNICIPAL Débitos Municipais
ARTEFATOS DE

CONCRETO

EIRELI

BONGIORNO 12/07/2021 - EDUARDO - CERTIDAO 12/07/2021 08/01/2022 Certiddo Negativa de
INDUSTRIA DE 15:17 BONGIORNO UNIAO Débito relativo a
ARTEFATOS DE Tributos
CONCRETO

EIRELI

BONGIORNO 12/07/2021 - EDUARDO - CERTIDAO 12/07/2021 08/01/2022 rtiddo Negativ.
INDUSTRIA DE 15:18 BONGIORNO UNIAO Divida Ativa da Unido
ARTEFATOS DE

CONCRETO

EIRELI

JM 13/07/2021 - MARCOS 4078983345 ssp 26/10/2007 - RG
CONSTRUCAOE 11:15 AURELIO DA

PRE-MOLDADOS SILVA

LTDA

JM 13/07/2021 - MARCOS - - 14/01/2021 - Contrato Saocial
CONSTRUCAOE 11:16 AURELIO DA

PRE-MOLDADOS SILVA

LTDA

JM 13/07/2021 - MARCOS 40400429000190 REPUBLICA 14/01/2021 - CNPJ
CONSTRUCAOE 13:25 AURELIO DA FEDERATIVA DO

PRE-MOLDADOS SILVA BRASIL

LTDA

JM 13/07/2021 - MARCOS 0017176483 SECRETARIA DA  12/07/2021 09/09/2021 Certiddo Negativa de
CONSTRUCAOE 13:28 AURELIO DA FAZENDA Débitos Estaduais
PRE-MOLDADOS SILVA RECEITA

LTDA ESTADUAL

JM 13/07/2021 - MARCOS 2021041403132590975247 CAIXA 12/07/2021 11/08/2021 Certificado de
CONSTRUCAOE  13:30 AURELIO DA ECONOMICA Regularidade junto ao
PRE-MOLDADOS SILVA FEDERAL EGTS

LTDA

JM 13/07/2021 - MARCOS 10823900/2021 PODER 26/03/2021 21/09/2021 Certidao Negativa de
CONSTRUCAOE  13:32 AURELIO DA JUDICIARIO Débitos Trabalhistas
PRE-MOLDADOS SILVA JUSTICA DO

LTDA TRABALHO

JM 13/07/2021 - MARCOS - PREFEITURA 12/07/2021 10/10/2021 rtiddo Negativ.
CONSTRUCAOE  13:33 AURELIO DA MUNICIPAL DE Débitos Municipais
PRE-MOLDADOS SILVA ALPESTRE RS

LTDA

JM 13/07/2021 - MARCOS - MINISTERIO DA 26/03/2021 22/09/2021 Certiddo Negativa de
CONSTRUCAOE  13:37 AURELIO DA FAZENDA Divida Ativa da Unido
PRE-MOLDADOS SILVA

LTDA

JM 14/07/2021 -  MARCOS - MINISTERIO DA 26/03/2021 22/09/2021 Certiddo Negativa de
CONSTRUCAOE  09:51 AURELIO DA FAZENDA Deébito relativo a
PRE-MOLDADOS SILVA Tributos

LTDA

JM 14/07/2021 - MARCOS 04d7a2cdacbf6619520a747d85F UbeR 1 12/07/2021 - Certidao Negativa de
CONSTRUCAO E  09:54 AURELIO DA Faléncia ou Concordata
PRE-MOLDADOS SILVA

LTDA

Intengdes de Recurso, Recursos e Contrarrazdes
Prazos

Intengdo de Recurso Recurso Contrarrazao

23/07/2021 - 17:05 -- .-

Chat

Data Apelido Frase

23/07/2021 - 08:02:42 Sistema O processo estd em fase de andlise das propostas

23/07/2021 - 08:15:56 Sistema As propostas foram analisadas e o processo foi aberto

23/07/2021 - 08:15:56 Sistema Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019. No modo de disputa aberto, de que trata o inciso | do caput do art.

31, a etapa de envio de lances na sessao publica durara dez minutos e, apos isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de
duragéo da sessao publica.

23/07/2021 - 08:15:56 Sistema O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 0,01. Se o lance for inferior ao limite minimo, o intervalo sera
desconsiderado.
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Conforme o artigo 2° da instrugdo normativa n° 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances
enviados pelo mesmo licitante ndo podera ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos
participantes ndo podera ser inferior a 3 segundos.

Bom dia. Apos andlise e aceitagdo das propostas, iniciaremos a fase de lances. Solicitamos as empresas
licitantes maxima atencéo ao efetuar lances.

O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.

O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.

O item 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.

O item 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
O item 0003 foi encerrado.

O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.

O item 0004 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
O item 0001 foi encerrado.

O item 0005 foi aberto pelo pregoeiro.

O item 0005 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
O item 0002 foi encerrado.

O item 0006 foi aberto pelo pregoeiro.

O item 0006 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
O item 0006 foi encerrado.

O item 0004 foi encerrado.

O item 0005 foi encerrado.

O item 0001 teve como arrematante JM CONSTRUCAO E PRE-MOLDADOS LTDA - Ltda/Eireli com valor
unitario de R$ 16,75.

O item 0002 teve como arrematante JM CONSTRUCAO E PRE-MOLDADOS LTDA - Ltda/Eireli com valor
unitario de R$ 28,75.

O item 0003 teve como arrematante JM CONSTRUCAO E PRE-MOLDADOS LTDA - Ltda/Eireli com valor
unitario de R$ 67,90.

O item 0004 teve como arrematante JM CONSTRUCAO E PRE-MOLDADOS LTDA - Ltda/Eireli com valor
unitario de R$ 174,85.

O item 0005 teve como arrematante BONGIORNO INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI -
Ltda/Eireli com valor unitario de R$ 260,00.

O item 0006 teve como arrematante JM CONSTRUCAO E PRE-MOLDADOS LTDA - Ltda/Eireli com valor
unitario de R$ 600,00.

Licitagdo suspensa para analise da documentagéo de habilitagdo.
As empresas ficam desde ja convocadas a encaminhar via e-mail proposta atualizada conforme o Edital.

Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JM CONSTRUCAO E PRE-MOLDADOS
LTDA.

Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JM CONSTRUCAO E PRE-MOLDADOS
LTDA.

Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JM CONSTRUCAO E PRE-MOLDADOS
LTDA.

Para o item 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JM CONSTRUCAO E PRE-MOLDADOS
LTDA.

Para o item 0006 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JM CONSTRUCAO E PRE-MOLDADOS
LTDA.

Para o item 0005 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BONGIORNO INDUSTRIA DE
ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI.

A data limite de intengdo de recursos foi definida pelo pregoeiro para 23/07/2021 as 17:05.
A sesséo foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicagéo.
O Item 0001 foi adjudicado por Marcel Benites da Rosa Ibaldo.

O Item 0002 foi adjudicado por Marcel Benites da Rosa Ibaldo.

O Item 0003 foi adjudicado por Marcel Benites da Rosa Ibaldo.

O Item 0004 foi adjudicado por Marcel Benites da Rosa Ibaldo.

O Item 0005 foi adjudicado por Marcel Benites da Rosa Ibaldo.

O Item 0006 foi adjudicado por Marcel Benites da Rosa Ibaldo.

O Item 0001 foi homologado por Valdir José Zasso.

O Item 0002 foi homologado por Valdir José Zasso.

O Item 0003 foi homologado por Valdir José Zasso.

O Item 0004 foi homologado por Valdir José Zasso.

O Item 0005 foi homologado por Valdir José Zasso.

O Item 0006 foi homologado por Valdir José Zasso.
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Esta ata foi gerada em 30/07/2021 as 08:31.

Marcel Benites da Rosa Ibaldo

Pregoeiro(a)

Anderlei Cezar Vanzella

Apoio

Jarbas Tiago Damin de Oliveira

Apoio

Leocir José Silveira

Apoio
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