

ATA PARCIAL

Prefeitura Municipal de Alpestre
Departamento de Compras e Licitações
Registro de Preços Eletrônico - 08/2022

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
23/02/2022 16:39	23/02/2022 17:00	04/03/2022 16:00	09/03/2022 07:59	09/03/2022 08:00

Pedidos de Impugnação

Data Pedido	Pedido	Data Resposta	Julgamento	Arquivos
02/03/2022 - 16:17	Impugnação Traçado	04/03/2022 - 15:58	Indeferido	Pedido: Impugnação ao Edital Alpestre - periodicidade do reequilíbrio + Carta Petrobrás.pdf Julgamento: Resposta impugnação.pdf

Da Previsão de Reajuste de Preços da Petrobrás

Indeferido conforme Parecer Jurídico e Despacho em anexo.

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
03/03/2022 - 16:43	Esclarecimento	07/03/2022 - 13:17

Boa tarde.
Prezados Senhores.

Referente ao pregão eletrônico nº 08/2022, como não está previsto no presente edital, solicitamos a gentileza de informar, qual será o critério de compensação financeira, na eventualidade de ocorrer atrasos nos pagamentos por parte da contratante?

Após análise junto ao Setor Contábil foi repassado que o Município no momento do empenho já resguarda o montante para que o valor fique relacionado àquela aquisição. Deste modo, não há qualquer atraso em nossos pagamentos desde que a nota venha de acordo com o produto e após o aceite definitivo do fiscal de contrato.

03/03/2022 - 16:37	Esclarecimento	07/03/2022 - 13:27
--------------------	----------------	--------------------

Boa tarde.
Prezados Senhores.

Gostaríamos de um esclarecimento referente a forma de pagamento do pregão eletrônico nº 08/2022:

18.2. Os pagamentos serão realizados após a entrega dos itens e sua respectiva nota fiscal e serão pagas conforme Decreto Municipal 1604/2017 (ordem cronológica) e art. 63 e 64 da Lei Federal nº 4.320, mediante Ordem de Compra e Nota Fiscal em nome do Município de Alpestre/RS. (Na nota fiscal obrigatoriamente deverá constar: a modalidade de licitação, o número do contrato ou Ata e número da ordem de compras).

Quantos dias devemos considerar após a entrega do produto e emissão da nota fiscal?

Considera-se para fins de pagamento o produto efetivamente entregue após a conferência do fiscal de contrato e o aceite em definitivo por parte da Secretaria. Após o aceite, então a nota entra em processo de ordem cronológica no qual o pagamento se dará em até 30 trinta dias, sempre nas quintas-feiras.

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Qtde Mín.	Unidade	Observações
0001	PEDRISCO	82,58	3.000	-	t	Aceito
0002	GRANILHA (BRITA PARA CAPA SELANTE)	84,53	500	-	t	Aceito
0003	AREIA MÉDIA	88,09	500	-	t	Aceito
0004	EMULSÃO ASFÁLTICA CATIONICA RM-1C PARA USO EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (ENTREGUE NA SMOPT DE ALPESTRE ACONDICIONADA EM RECIPIENTE ADEQUADO AO PRODUTO)	5.605,51	300	-	t	Aceito

* Esse item permite disputa por quantidade mínima conforme Decreto N° 7.892, de 23 de Janeiro de 2013.

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
23/02/2022	EDITAL PE 08 MATERIAL ASFALTO.doc

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro



A autenticidade do documento pode ser verificada no site <https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br>
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 11/03/2022 às 10:20:09.
Código verificador: 21507D

Página 1 de 6



Data	Assunto	Frase
09/03/2022 - 08:19	Negociação aberta para o processo 08/2022	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,2 do processo 08/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/03/2022 - 08:19	Negociação aberta para o processo 08/2022	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 3 do processo 08/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/03/2022 - 08:19	Negociação aberta para o processo 08/2022	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 4 do processo 08/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Melhor Lance	Quantidade	Valor Total
0001	PEDRISCO	COMPANHIA GRASSINI EXTRACAO E BRITAMENTO DE PEDRAS LTDA.	PEDRISCO	CIA GRASSINI	81,30	3.000	243.900,00
0002	GRANILHA (BRITA PARA CAPA SELANTE)	COMPANHIA GRASSINI EXTRACAO E BRITAMENTO DE PEDRAS LTDA.	GRANILHA/BRITA P CAPA SELANTE	CIA GRASSINI	83,50	500	41.750,00
0003	AREIA MÉDIA	DOUGLAS ROGE ENGELMAN	AREIA MÉDIA	ARENAL	88,09	500	44.045,00
0004	EMULSÃO ASFÁLTICA CATIONICA RM-1C PARA USO EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (ENTREGUE NA SMOPT DE ALPESTRE ACONDICIONADA EM RECIPIENTE ADEQUADO AO PRODUTO)	Traçado Construções e Serviços Ltda	RM-1C	PROPRIA	4.900,00	300	1.470.000,00

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de Conhecimento do Edital	Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
Declaração de Inexistência de Impeditivos	Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Declaração de Não-Emprego de Menores	Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezois anos.
Declaração de Veracidade	Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - PEDRISCO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
COMPANHIA GRASSINI EXTRACAO E BRITAMENTO DE PEDRAS LTDA.	24.533.673/0001-75	08/03/2022 - 16:42:17	PEDRISCO	CIA GRASSINI	3.000	81,30	243.900,00	Sim

0002 - GRANILHA (BRITA PARA CAPA SELANTE)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
COMPANHIA GRASSINI EXTRACAO E BRITAMENTO DE PEDRAS LTDA.	24.533.673/0001-75	08/03/2022 - 16:42:17	GRANILHA/BRITA P CAPA SELANTE	CIA GRASSINI	500	83,50	41.750,00	Sim

0003 - AREIA MÉDIA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
DOUGLAS ROGE ENGELMAN	11.759.848/0001-15	08/03/2022 - 16:11:10	AREIA MÉDIA	ARENAL	500	88,09	44.045,00	Sim

Página 2 de 6



0004 - EMULSÃO ASFÁLTICA CATIONICA RM-1C PARA USO EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (ENTREGUE NA SMOPT DE ALPESTRE ACONDICIONADA EM RECIPIENTE ADEQUADO AO PRODUTO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	60.546.801/0029-80	03/03/2022 - 16:03:40	Próprio	Própria	300	5.600,00	1.680.000,00	Não
Cbb Ind e Com de Asfaltos e Engenharia Ltda	82.381.815/0001-22	08/03/2022 - 11:06:58	RM-1C	Própria	300	5.605,00	1.681.500,00	Não
Traçado Construções e Serviços Ltda	00.472.805/0003-08	08/03/2022 - 15:30:32	RM-1C	PROPRIA	300	5.605,51	1.681.653,00	Não

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
Cbb Ind e Com de Asfaltos e Engenharia Ltda	82.381.815/0001-22	120 dias
Traçado Construções e Serviços Ltda	00.472.805/0003-08	120 dias
COMPANHIA GRASSINI EXTRACAO E BRITAMENTO DE PEDRAS LTDA.	24.533.673/0001-75	120 dias
DOUGLAS ROGE ENGELMAN	11.759.848/0001-15	120 dias
BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	60.546.801/0029-80	120 dias

Lances Enviados

0001 - PEDRISCO

Data	Valor	CNPJ
08/03/2022 - 16:42:17	81,30 (proposta)	24.533.673/0001-75 - COMPANHIA GRASSINI EXTRACAO E BRITAMENTO DE PEDRAS LTDA.

0002 - GRANILHA (BRITA PARA CAPA SELANTE)

Data	Valor	CNPJ
08/03/2022 - 16:42:17	83,50 (proposta)	24.533.673/0001-75 - COMPANHIA GRASSINI EXTRACAO E BRITAMENTO DE PEDRAS LTDA.

0003 - AREIA MÉDIA

Data	Valor	CNPJ
08/03/2022 - 16:11:10	88,09 (proposta)	11.759.848/0001-15 - DOUGLAS ROGE ENGELMAN

0004 - EMULSÃO ASFÁLTICA CATIONICA RM-1C PARA USO EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (ENTREGUE NA SMOPT DE ALPESTRE ACONDICIONADA EM RECIPIENTE ADEQUADO AO PRODUTO)

Data	Valor	CNPJ
03/03/2022 - 16:03:40	5.600,00 (proposta)	60.546.801/0029-80 - BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A
08/03/2022 - 11:06:58	5.605,00 (proposta)	82.381.815/0001-22 - Cbb Ind e Com de Asfaltos e Engenharia Ltda
08/03/2022 - 15:30:32	5.605,51 (proposta)	00.472.805/0003-08 - Traçado Construções e Serviços Ltda
09/03/2022 - 08:09:07	5.500,00	00.472.805/0003-08 - Traçado Construções e Serviços Ltda
09/03/2022 - 08:09:48	5.490,00	82.381.815/0001-22 - Cbb Ind e Com de Asfaltos e Engenharia Ltda
09/03/2022 - 08:10:51	5.400,00	00.472.805/0003-08 - Traçado Construções e Serviços Ltda
09/03/2022 - 08:11:18	5.390,00	82.381.815/0001-22 - Cbb Ind e Com de Asfaltos e Engenharia Ltda
09/03/2022 - 08:11:36	5.300,00	00.472.805/0003-08 - Traçado Construções e Serviços Ltda
09/03/2022 - 08:11:51	5.200,00	82.381.815/0001-22 - Cbb Ind e Com de Asfaltos e Engenharia Ltda
09/03/2022 - 08:12:08	5.100,00	00.472.805/0003-08 - Traçado Construções e Serviços Ltda
09/03/2022 - 08:12:26	5.090,00	82.381.815/0001-22 - Cbb Ind e Com de Asfaltos e Engenharia Ltda
09/03/2022 - 08:12:44	5.000,00	00.472.805/0003-08 - Traçado Construções e Serviços Ltda
09/03/2022 - 08:13:12	4.990,00	82.381.815/0001-22 - Cbb Ind e Com de Asfaltos e Engenharia Ltda
09/03/2022 - 08:13:40	4.950,00	00.472.805/0003-08 - Traçado Construções e Serviços Ltda



09/03/2022 - 08:14:03

4.940,00 82.381.815/0001-22 - Cbb Ind e Com de Asfaltos e Engenharia Ltda

09/03/2022 - 08:14:22


4.900,00 00.472.805/0003-08 - Traçado Construções e Serviços Ltda

Documentos dos Fornecedores


Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Data de Validade	Arquivo
COMPANHIA GRASSINI EXTRACAO E BRITAMENTO DE PEDRAS LTDA.	08/03/2022 - 13:47	Edegar Pedrossini	6064121442	ssp	20/08/1992	-	RG
COMPANHIA GRASSINI EXTRACAO E BRITAMENTO DE PEDRAS LTDA.	08/03/2022 - 13:49	Edegar Pedrossini	24.533.673/0001-75	RFB	04/03/2022	-	CNPJ
COMPANHIA GRASSINI EXTRACAO E BRITAMENTO DE PEDRAS LTDA.	08/03/2022 - 13:52	Edegar Pedrossini	759a910369b07900e64f364f07161369	RFB	04/03/2022	-	Certidão Negativa de Falência ou Concordata
COMPANHIA GRASSINI EXTRACAO E BRITAMENTO DE PEDRAS LTDA.	08/03/2022 - 13:53	Edegar Pedrossini	0018976599	RECEITA ESTADUAL RS	04/03/2022	02/05/2022	Certidão Negativa de Débitos Estaduais
COMPANHIA GRASSINI EXTRACAO E BRITAMENTO DE PEDRAS LTDA.	08/03/2022 - 13:55	Edegar Pedrossini	2022030301484168993109	CEF	03/03/2022	01/04/2022	Certificado de Regularidade junto ao FGTS
COMPANHIA GRASSINI EXTRACAO E BRITAMENTO DE PEDRAS LTDA.	08/03/2022 - 14:00	Edegar Pedrossini	7394690/2022	JUSTIÇA DO TRABALHO	04/03/2022	31/08/2022	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
COMPANHIA GRASSINI EXTRACAO E BRITAMENTO DE PEDRAS LTDA.	08/03/2022 - 14:18	Edegar Pedrossini	-	-	12/02/2020	-	Contrato Social
COMPANHIA GRASSINI EXTRACAO E BRITAMENTO DE PEDRAS LTDA.	08/03/2022 - 14:58	Edegar Pedrossini	-	MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN	08/03/2022	07/04/2022	Certidão Negativa de Débitos Municipais
COMPANHIA GRASSINI EXTRACAO E BRITAMENTO DE PEDRAS LTDA.	08/03/2022 - 14:59	Edegar Pedrossini	-	RFB	12/02/2022	11/08/2022	Certidão Negativa de Débito relativo a Tributos
COMPANHIA GRASSINI EXTRACAO E BRITAMENTO DE PEDRAS LTDA.	08/03/2022 - 15:00	Edegar Pedrossini	-	RFB/PGFN	12/02/2022	11/08/2022	Certidão Negativa de Dívida Ativa da União
Traçado Construções e Serviços Ltda	08/03/2022 - 15:17	Everton Andreetta	01	REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	01/03/2022	-	RG
Traçado Construções e Serviços Ltda	08/03/2022 - 15:18	Everton Andreetta	02	REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	03/01/2022	-	CNPJ
Traçado Construções e Serviços Ltda	08/03/2022 - 15:20	Everton Andreetta	03	PODER JUDICIARIO	08/03/2022	-	Certidão Negativa de Falência ou Concordata
Traçado Construções e Serviços Ltda	08/03/2022 - 15:21	Everton Andreetta	05	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	07/02/2022	07/04/2022	Certidão Negativa de Débitos Estaduais
Traçado Construções e Serviços Ltda	08/03/2022 - 15:22	Everton Andreetta	06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/02/2022	24/03/2022	Certificado de Regularidade junto ao FGTS
Traçado Construções e Serviços Ltda	08/03/2022 - 15:23	Everton Andreetta	07	PODER JUDICIARIO	18/10/2021	15/04/2022	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
Traçado Construções e Serviços Ltda	08/03/2022 - 15:24	Everton Andreetta	-	MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	18/10/2021	16/04/2022	Certidão Negativa de Débitos Municipais
Traçado Construções e Serviços Ltda	08/03/2022 - 15:26	Everton Andreetta	-	MINISTERIO DA FAZENDA	02/02/2022	01/08/2022	Certidão Negativa de Dívida Ativa da União



09/03/2022 - 08:19:15	Sistema	O item 0001 teve como arrematante COMPANHIA GRASSINI EXTRACAO E BRITAMENTO DE PEDRAS LTDA. - Ltda/Eireli com lance de R\$ 81,30.
09/03/2022 - 08:19:15	Sistema	O item 0002 teve como arrematante COMPANHIA GRASSINI EXTRACAO E BRITAMENTO DE PEDRAS LTDA. - Ltda/Eireli com lance de R\$ 83,50.
09/03/2022 - 08:19:15	Sistema	O item 0003 teve como arrematante DOUGLAS ROGE ENGELMAN - ME com lance de R\$ 88,09.
09/03/2022 - 08:19:15	Sistema	O item 0004 teve como arrematante Traçado Construções e Serviços Ltda - Ltda/Eireli com lance de R\$ 4.900,00.
09/03/2022 - 08:19:52	Pregoeiro	Licitação suspensa para análise da documentação de habilitação.
09/03/2022 - 08:20:16	Pregoeiro	Ficam as empresas desde já convocadas a apresentar proposta atualizada via e-mail conforme Edital.
09/03/2022 - 16:03:25	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0004. O prazo é até às 11:30 do dia 10/03/2022.
09/03/2022 - 16:12:55	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0003. O prazo é até às 11:30 do dia 10/03/2022.
11/03/2022 - 09:53:02	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor COMPANHIA GRASSINI EXTRACAO E BRITAMENTO DE PEDRAS LTDA..
11/03/2022 - 09:53:02	Sistema	Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor COMPANHIA GRASSINI EXTRACAO E BRITAMENTO DE PEDRAS LTDA..
11/03/2022 - 09:53:08	Sistema	Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor DOUGLAS ROGE ENGELMAN.
11/03/2022 - 09:53:14	Sistema	Para o item 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Traçado Construções e Serviços Ltda.
11/03/2022 - 09:53:19	Sistema	A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 11/03/2022 às 10:13.
11/03/2022 - 10:19:49	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.


Marcel Benites da Rosa Ibaldo

Pregoeiro


Andreia Regina Zanatta

Apoio


Marcos André Pasa

Apoio


Toleman Alan Picoli

Apoio

