


RESUMO - RUAS DA CIDADE DE ALPESTRE

OBJETO					
EXECUÇÃO DE MICRO REVESTIMENTO A FRIO COM EMULSÃO MODIFICADA POR POLÍMERO					
Local					
RUAS DA CIDADE DE ALPESTRE					

ITEM	RUA/AVENIDA	Trecho	Extensão (m)	Área (m²)	Valor (R\$)	Valor por m²
1	RUA PRESIDENTE KENNEDY	Entre a Rua Borges de Medeiros e a Rua Presidente Castelo Branco	379,65	8.100,34	R\$ 391.529,89	R\$ 48,33
2	RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO TRECHO 01	Entre a Rua Presidente Kennedy a Rua Barão do Rio Branco	97,00	2.564,72	R\$ 125.348,12	R\$ 48,87
3	RUA 20 DE SETEMBRO	Entre a Rua Presidente Kennedy a Rua Barão do Rio Branco	98,00	2.305,49	R\$ 98.848,51	R\$ 42,88
4	RUA DO COMERCIO TRECHO 01	Entre a Rua Presidente Kennedy a Rua Barão do Rio Branco	99,40	1.786,21	R\$ 88.432,23	R\$ 49,51
5	RUA BORGES DE MEDEIROS - TRECHO 01	Entre a Rua Presidente Kennedy a Rua Barão do Rio Branco	99,88	1.664,90	R\$ 106.115,55	R\$ 63,74
6	RUA Dr. ALVARO LEITÃO - TRECHO 01	Entre a Rua 13 de Maio e a Rua Barão do Rio Branco	250,10	3.703,21	R\$ 177.533,89	R\$ 47,94
7	RUA XV DE NOVENBRO	Entre a Rua Frederico Westphalen e Rua Do Comercio	389,80	6.342,00	R\$ 345.034,31	R\$ 54,40
TOTAL			1.413,83	26.466,87	R\$ 1.332.842,50	
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					R\$ 8.608,24	
TOTAL GERAL					R\$ 1.341.450,74	

Alpestre, 05 de fevereiro de 2024.

  
Daniel Latisseni  
Eng. Civil - CREA 134510-D

  
VALDIR JOSÉ ZASSO  
PREFEITO MUNICIPAL