Rio Grande do Sul
Municipio de Alpestre

Prac¢a Tancredo Neves, 300
C.N.P.J. 87.612.933/0001-18

Departamento de Compras e Licita¢des

TERMO DE HOMOLOGACAO

Com base na decisio da Comissdo Permanente de Licitagdo e no parecer juridico,

HOMOLOGO o resultado do Procedimento Licitatorio da Tomada de Prego n°® 12/2017, onde foi

vencedora a seguinte licitante e seus respectivos valores:

Empresa: SERGIO MILESKI & FILHO LTDA ME - 6718
Item Qtde.| Unid. Produto Valor Unit, Valor Total
1 1,000 M2 [SERVICOS PRELIMINARES 960,60000! 960,60
2 1,000 M3 |[DEMOLICAO 1.123,89000 1.123,89
3 1,00 M3 |INFRAESTRUTURA/FUNDACAO 9.711,92000 9.711,92
4 1,000 M2 PPILARES AMARRACAO 232,60000) 232,60
5 1,00 M2 |VIGA BALDRAME 1.234,55000 1.234,55
6 1,00 M2 [SAPATA ISOLADA 5.298,14000) 5.298,14
7 1,00 KG [SUPERESTRUTURA/PILAR/VIGAS ESTRUTURA 5.213,62000 5.213,62
SUBSOLO
8 1,00 KG [PILAR/VIGAS ESTRUTURA TERREO 9.969,06000! 9.969,06
9 1,00 M2 [LAJE 11.182,23000 11.182,23
10 1,000 M2 |PAVIMENTACAO 9.310,27000; 9.310,27
11 1,00 M2 [MPERMEABILIZACAO 516,46000 516,46
12 1,00 M |ALVENARIA 22.771,70000 22.771,70
13 1,00 M ICOBERTURA/FORRO 5.882,59000! 5.882,59
14 1,00 M2 [ESQUADRIAS 31.339,70000 31.339,70
15 1,00 M [INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 18.961,18000 18.961,18
16 1,000 M [INSTALACOES ELETRICAS 21.767,04000 21.767,04
17 1,00 M2 [REVESTIMENTO 49.273,85000 49.273,85
18 1,00 M2 [PINTURA 40.702,63000! 40.702,63
19 1,00 UN [PPCI 6.424,59000) 6.424,59
20 1,00 M |[EQUIPAMENTOS 2.095,25000) 2.095.25
Total Geral 253.971,87

Alpestre, 28 de Dezembro de 2017.
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