

AO MUNICÍPIO DE ALPESTRE/RS
COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE ALPESTRE
A/C COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 54/2022
TOMADA DE PREÇO Nº 03/2022

REF.: EXECUÇÃO DO PROJETO DE PISO MODULAR DA QUADRA POLIESPORTIVA ANTONIO BONETTI, DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE ALPESTRE-RS. ATRAVÉS DO PROGRAMA RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS CONFORME CONVÊNIO SEL Nº 090/2022, PROCESSO PROA Nº 22/2900-0000100-5, CONFORME MEMORIAIS.

A empresa NB Engenharia e Construções Eireli, inscrita no CNPJ sob nº 42.798.474/0001-70, com sede na Rua Jose Paulo Winkler, 226, Bairro Passo dos Fortes, Chapecó/SC, por intermédio do seu responsável legal, o Sr. Daniel Norbahi, portador da Cédula de Identidade nº 508.168.832-6 SJS/RS e do portador do CPF nº 008.668.950-94, apresenta abaixo, sua proposta para EXECUÇÃO DO PROJETO DE PISO MODULAR DA QUADRA POLIESPORTIVA ANTONIO BONETTI, declarando estar de acordo com as condições da TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022, bem como com as Normas Gerais de Empreitadas da Prefeitura Municipal de Chapeco/SC, com as Especificações Gerais de Serviços e com a Lei Federal Nº 8.666/93, e suas alterações.

01. PREÇO

O valor total é de **R\$ 290.962,77 (Duzentos e noventa mil, novecentos e sessenta e dois reais com setenta e sete centavos)**, sendo:

Mão de obra: **R\$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais)**;

Materiais: **R\$ 225.962,77 (Duzentos e vinte e cinco mil, novecentos e sessenta e dois reais com setenta e sete centavos)**.

O Cronograma Físico Financeiro e a Planilha Orçamentária em anexo, integram esta carta de apresentação de Proposta.

Declaro estar de acordo e submeto às disposições, à Legislação citada no preâmbulo deste e do Edital.

O preço proposto compreende todos os custos dos serviços identificados no objeto desta licitação, incluídas todas as despesas operacionais, especialmente, aquelas relativas à pessoal e seus encargos.

O prazo de validade da proposta é de **60 dias** da data da apresentação desta proposta.

O prazo de início da execução da obra será de até **96 (noventa e seis) horas** após a expedição da ordem de serviço.


O prazo máximo de execução da obra será de **60 (Sessenta) dias**, 2 meses a partir da data de contratação das atividades. Podendo antecipar a data de entrega e pagamento dos valores conforme evolução do cronograma físico financeiro.



Dados Bancários para crédito dos pagamentos:

Banco 237 (Banco Bradesco S.A.) – Agência: 7232 Conta: 75134-0

A execução das obras e serviços deverá obedecer aos requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança, determinados nas “Normas Técnicas” elaboradas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.

Chapecó-SC, 12 de maio de 2022.


NB Engenharia e Construções Eireli.


AO MUNICÍPIO DE ALPESTRE/RS	
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES	
A/C COMISSÃO DE LICITAÇÃO	
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 54/2022	
TOMADA DE PREÇO Nº 03/2022	

UNIDADE DE PREÇO N° 05/2022				ORÇAMENTO					BDI 24,87% NÃO DESONERADO		
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)		
1.0.0.1.	COMPOSIÇÃO	PMA 01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,50	282,88	BDI 1	353,24	883,11		
2.			SERVIÇOS PRELIMINARES				BDI 1		883,11		
2.1.	COMPOSIÇÃO	PMA 02	Forneimento e Instalação de Piso modular esportivo indoor, rampa de acabamento, cantos, manta para absorção de impacto em PEBD 3,0mm. Demarcação de modalidades esportivas.	M2	1400	158,84	BDI 1	198,34	277676,00		
2.2	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	663,61	14,97	BDI 1	18,69	12403,67		
VALOR TOTAL									290962,77		

Chapecó, 12 de Maio de 2022

Daniel Norbahi

Daniel Norbahi
Engenheiro Civil
CREA/SC 172.482-1

	AO MUNICÍPIO DE ALPESTRE/RS
	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES
	A/C COMISSÃO DE LICITAÇÃO
	PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 54/2022
	TOMADA DE PREÇO Nº 03/2022

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO					
RECEBIMENTO MODULAR DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA					
Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	Mês 01	Mês 02
1	SERVICIOS PRELIMINARES	883,11	% Período:	100,00%	
2	QUADRA	300.087,99	% Período:	50,00%	50,00%
			%	50,15%	49,85%
TOTAL		R\$ 290.962,77			
PERÍODO			Repassa:		
			Contrapartida:	R\$ 69.104,47	R\$ 35.990,23
			Outros:	PARCELA 1	PARCELA 2
			Investimento:	145.917,83	145.044,94
			%	50,15%	49,85%
			Repassa:		
			Contrapartida:		
			Outros:	ACUMULADO 1	ACUMULADO 2
			Investimento:	145.917,83	290.962,77
ACUMULADO					


Chapecó, 03 de Maio de 2022



Daniel Norbahi
Engenheiro Civil
CREA/SC 172.482-1







COMPOSIÇÃO TABELA BDI

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO				DESONERAÇÃO		
Construção e Reforma de Edifícios				Não		
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:				100,00%		
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):				4,00%		
Itens	Siglas	% Adotado	Situação	1º Quartil	Médio	3º Quartil
Administração Central	AC	4,00%	-	3,00%	4,00%	5,50%
Seguro e Garantia	SG	0,80%	-	0,80%	0,80%	1,00%
Risco	R	1,27%	-	0,97%	1,27%	1,27%
Despesas Financeiras	DF	1,23%	-	0,59%	1,23%	1,39%
Lucro	L	7,40%	-	6,16%	7,40%	8,96%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%	-	3,65%	3,65%	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	4,00%	-	0,00%	2,50%	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%	OK	0,00%	4,50%	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	24,87%	OK	20,34%	22,12%	25,00%


Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI_{PAD} = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção e Reforma de Edifícios, é de 100%, com a respectiva alíquota de 4%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Chapecó-SC, 12 de maio de 2022.


NB Engenharia e Construções Eireli.

