constantes e praticados no Processo Licitatério

Referente Processo Licitatdrio n2 166/2021 - Tomada de Prego n2

Rio Grande do Sul
Municipio de Alpestre
Praca Tancredo Neves, 300
CNPJ 87.612.933/0001-18

Departamento de Compras e Licitagoes

TERMO DE ADJUDICACAO

06/2021.

Com base no parecer da Comissdc Permanente de Licitagdo e da Assessoria Juridica deste Municipio ADJUDICO todos os atos

respectivos valores:

ne 166/2021, Tomada de Prego n2 06/2021, onde foi vencedor o seguinte licitante e seus

Empresa: PONTAO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS - 76733

Item| Quantidade Unid. Produto Valor Unit. Valor Total
1 1,000 M [SERVICOS PRELIMINARES 3.003,85000) 3.003,85
2 1,000 M3 [ESCAVACAO 6.238,69000 6.238,69

3 1,000 M3 |REATERRO 2.886,96000 2.886,96

4 1,000 M3 |CONCRETO ARMADO - SAPATAS COM CALICE 33.602,11000 33.602,11

5 1,000 M |VIGAS BALDRAME PRE-MOLDADAS 49.664,85000, 49.664,85

6 1,000 UN [CONCRETO ARMADO - PRE MOLDADO E PRE  76.455,44000) 76.455,44

FABRICADO

7 1,000 M [VIGAS DE RESPALDO PRE-MOLDADAS 43.632,61000, 43.632,61

8 1,000 UN [VIGAS TESOURAS PRE-MOLDADAS 74.497,45000 74.497,45
9 1,000 M2 [IMPERMEABILIZAGCAO 10.883,44000 10.883,44
10 1,000 M2 [COBERTURA 140.540,40000 140.540,40
11 1,000 M2 [FECHAMENTO DO OITAO 23.225,40000] 23.225,40)
12 1,000 UN [COLETOR PLUVIAL 48.049,80000) 48.049,80)
13 1,00 M [PISO POLIDO 87.811,30000 87.811,30)
14 1,000 M2 |SISTEMA DE VEDAGCAO VERTICAL 76.060,05000 76.060,05
15 1,000 M2 [PINTURA 19.778,60000) 19.778,60)
16 1,000 UN [ENTRADA DE ENERGIA 4.020,81000 4.020,81
17 1,000 UN [CENTRO DE DISTRIBUICAO 1.729,79000 1.729,79
18 1,000 UN [ELETRODUTOS E ACESSORIOS 8.387,67000) 8.387,67
19 1,000 UN [CABOS E FIOS CONDUTORES 19.365,68000) 19.365,68
20 1,000 UN [LUMINARIAS, TOMADAS E INTERRUPTORES 15.095,32000) 15.095,32)

¢



21 1,000 UN [INSTALAGCOES HIDRAULICAS 6.444,26000 6.444,26
22 1,000 M2 [EQUIPAMENTOS 24.508,20000 24.508,20
23 1,000 M3 [ESCAVACAO 8.397,10000 8.397,10
24 1,000 M3 [REATERRO 2.044,60000 2.044,60
25 1,000 M3 |[CONCRETO ARMADO - SAPATAS COM CALICE 56.171,20000 56.171,20
26 1,000 M3 [VIGAS BALDRAME CONCRETO ARMADO| 17.202,38000 17.202,38
20x50CM

27 1,000 M2 [MPERMEABILIZACAO 1.701,98000; 1.701,98
28 1,00 M [SUPERESTRUTURA MUROS 79.364,94000 79.364,9

29 1,000 M2 [SISTEMA DE VEDACAO VERTICAL 161.271,80000 161.271,80
30 1,000 M2 PINTURA 15.005,52000 15.005,52
31 1,000 M2 [EQUIPAMENTOS 38.202,63000 38.202,63

Total Geral

1.155.244,83

Projeto/Despesa

Ha Previsdo

2161 | 4490.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES - 20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Sim

Alpestre (RS), 1 de Dezembro de 2021

Valdir Jo§é Zasso

refejto Municipal Suplente de'R



