



Rio Grande do Sul
Município de Alpestre
Praça Tancredo Neves, 300
C.N.P.J. 87.612.933/0001-18
Departamento de Compras e Licitações

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Com base na decisão da Comissão Permanente de Licitação e no parecer jurídico, HOMOLOGO o resultado do Procedimento Licitatório da Tomada de Preço nº 06/2021, onde foi vencedor o seguinte licitante e seus respectivos valores:

Empresa: PONTAO SUL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRÉ-MOLDADOS - 76733					
Item	Qtde.	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
1	1,00	M	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.003,85000	3.003,85
2	1,00	M3	ESCAVAÇÃO	6.238,69000	6.238,69
3	1,00	M3	REATERRO	2.886,96000	2.886,96
4	1,00	M3	CONCRETO ARMADO - SAPATAS COM CÁLICE	33.602,11000	33.602,11
5	1,00	M	VIGAS BALDRAME PRÉ-MOLDADAS	49.664,85000	49.664,85
6	1,00	UN	CONCRETO ARMADO - PRÉ MOLDADO E PRÉ FABRICADO	76.455,44000	76.455,44
7	1,00	M	VIGAS DE RESPALDO PRÉ-MOLDADAS	43.632,61000	43.632,61
8	1,00	UN	VIGAS TESOURAS PRÉ-MOLDADAS	74.497,45000	74.497,45
9	1,00	M2	IMPERMEABILIZAÇÃO	10.883,44000	10.883,44
10	1,00	M2	COBERTURA	140.540,40000	140.540,40
11	1,00	M2	FECHAMENTO DO OITÃO	23.225,40000	23.225,40
12	1,00	UN	COLETOR PLUVIAL	48.049,80000	48.049,80
13	1,00	M	PISO POLIDO	87.811,30000	87.811,30
14	1,00	M2	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	76.060,05000	76.060,05
15	1,00	M2	PINTURA	19.778,60000	19.778,60
16	1,00	UN	ENTRADA DE ENERGIA	4.020,81000	4.020,81
17	1,00	UN	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO	1.729,79000	1.729,79
18	1,00	UN	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS	8.387,67000	8.387,67
19	1,00	UN	CABOS E FIOS CONDUTORES	19.365,68000	19.365,68
20	1,00	UN	LUMINÁRIAS, TOMADAS E INTERRUPTORES	15.095,32000	15.095,32
21	1,00	UN	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	6.444,26000	6.444,26
22	1,00	M2	EQUIPAMENTOS	24.508,20000	24.508,20
23	1,00	M3	ESCAVAÇÃO	8.397,10000	8.397,10
24	1,00	M3	REATERRO	2.044,60000	2.044,60
25	1,00	M3	CONCRETO ARMADO - SAPATAS COM CÁLICE	56.171,20000	56.171,20
26	1,00	M3	VIGAS BALDRAME CONCRETO ARMADO 20x50CM	17.202,38000	17.202,38
27	1,00	M2	IMPERMEABILIZAÇÃO	1.701,98000	1.701,98
28	1,00	M	SUPERESTRUTURA MUROS	79.364,94000	79.364,94
29	1,00	M2	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	161.271,80000	161.271,80
30	1,00	M2	PINTURA	15.005,52000	15.005,52
31	1,00	M2	EQUIPAMENTOS	38.202,63000	38.202,63
Total Geral					1.155.244,83

Alpestre, 01 de dezembro de 2021.



Valdir José Zasso
Prefeito Municipal