
Item Discriminação
4.0 Sistema de Distribuição
4.1 Tubos 

4.1.1 cotação Tubo Polietileno Alta Densidade (PEAD) - PN 10 DE 40mm metro 1081,0  R$            15,74  R$            19,90  R$            21.511,90 
4.1.2 9815 Tubo Polietileno Alta Densidade (PEAD) - PN 10 DE 32mm metro 433,0  R$               8,74  R$            11,05  R$              4.784,65 
4.1.3 cotação Tubo Polietileno Alta Densidade (PEAD) - PN 12.5 DE 25mm metro 1241,0  R$               7,64  R$               9,66  R$            11.988,06 

Sub-Total 4.1 2755,0  R$            38.284,61 

4.2 Serviços
4.2.1 97121 Instalação da Rede de Distribuição metro 2755,0 1,89R$               2,39R$                R$              6.584,45 
4.2.2 73610 Locação e nivelamento de rede de água e esgoto metro 2755,0 1,06R$               1,34R$                R$              3.691,70 
4.2.3 12387 Fita sinalizadora de tubulação subterrânea metro 2755,0 1,02R$               1,29R$                R$              3.553,95 

Sub-Total 4.2  R$            13.830,10 

4.3 Movimentação de Terra
4.3.1 101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA m² 1378,00 4,91R$               6,21R$               8.557,38R$              
4.3.2 90082 Abertura Mecânica de Valas m³ 1102,0 9,17R$               11,59R$             12.772,18R$            
4.3.3 93381 Aterro Mecânico de Valas c/ Material do Local m³ 1102,0 8,50R$               10,74R$             11.835,48R$            

Sub-Total 4.3  R$            33.165,04 

 R$            85.279,75 TOTAL 4.0

Local da Obra: Linha Barra Feia

Anexo 2.4. Sistema de Distribuição

Município de Alpestre / RS
Projeto: Sistema de Abastecimento de Água.
Obra: Captação do Poço Artesiano, Adução, Reservação, Distribuição e Ligações Domiciliares.
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Ref_Preco_SINAPI_RS_06/2021_NaoDesonerado BDI SEM desoneração = 26,41%



Item Discriminação
5.0 Conexões e Materiais Diversos 
5.1 Registros de Manobra

5.1.1 6014 Registro Gaveta Latão - 1.1/4" unidade 1,0  R$          100,00  R$          126,41                        126,41 
5.1.2 cotação Registro Gaveta Latão - 1" unidade 1,0  R$            90,00  R$          113,77                        113,77 
5.1.3 cotação Registro Gaveta Latão - 3/4" unidade 3,0  R$            80,00  R$          101,13                        303,39 
5.1.4 cotação Registro de Esfera Metálico - 1.1/4" unidade 1,0  R$          100,00  R$          126,41                        126,41 

Sub-Total 5.1                        669,98 

5.2 Proteção Registros de Manobra
5.2.1 97974 Tubo de Concreto c/tampa - DN 0,60 - altura 1,00 m unidade 5,0  R$          351,88  R$          444,81  R$              2.224,05 

Sub-Total 5.2  R$              2.224,05 

5.3  Conexões Diversas (rede distribuição)
5.3.1 cotação União de Compressão PEAD - 40x40mm unidade 10,0  R$            80,00  R$          101,13  R$              1.011,30 
5.3.2 cotação União de Compressão PEAD - 32x32mm unidade 4,0  R$            55,00  R$            69,53  R$                 278,12 
5.3.3 cotação União de Compressão PEAD - 25x25mm unidade 12,0  R$            40,00  R$            50,56  R$                 606,72 
5.3.4 cotação Redução de Compressão PEAD - 40x32mm unidade 1,0  R$            80,00  R$          101,13  R$                 101,13 
5.3.5 cotação Redução de Compressão PEAD - 32x25mm unidade 4,0  R$            45,00  R$            56,88  R$                 227,52 
5.3.6 cotação Te de Compressão 90° Redução PEAD - 40x32x40mm unidade 3,0  R$          135,00  R$          170,65  R$                 511,95 
5.3.7 cotação Adaptador PEAD Compressão Rosca Macho - DE 40mm x 1 1/4" unidade 2,0  R$            55,00  R$            69,53  R$                 139,06 
5.3.8 cotação Adaptador PEAD Compressão Rosca Macho - DE 32mm x 1" unidade 2,0  R$            30,00  R$            37,92  R$                    75,84 
5.3.9 cotação Adaptador PEAD Compressão Rosca Macho - DE 25mm x 3/4" unidade 2,0  R$            24,00  R$            30,34  R$                    60,68 

5.3.10 cotação Cotovelo de Compressão PEAD - 40x40mm unidade 1,0  R$          105,00  R$          132,73  R$                 132,73 
5.3.11 cotação Tampão de Compressão PEAD - 25mm unidade 4,0  R$            20,00  R$            25,28  R$                 101,12 
5.3.12 3146 Fita Veda Rosca 18mm x 10m unidade 20,0  R$               5,08  R$               6,42  R$                 128,40 
5.3.13 38383 Lixa de Pano nº 100 unidade 1,0  R$               1,79  R$               2,26  R$                      2,26 
5.3.14 20080 Adesivo Plástico com Pincel – Frasco 175 gramas unidade 1,0  R$            27,72  R$            35,04  R$                    35,04 

Sub-Total 5.3  R$              3.411,87 

 R$              6.305,90 

Anexo 2.5. Conexões e Materiais Diversos

Município de Alpestre / RS

Obra: Captação do Poço Artesiano, Adução, Reservação, Distribuição e Ligações Domiciliares.

TOTAL 5.0

Projeto: Sistema de Abastecimento de Água.

Local da Obra: Linha Barra Feia
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Item Discriminação
6.0 Ligações Domiciliares
6.1 Tubos e Conexões

6.1.1 12773
Hidrômetro com Cavalete e Registro de Esfera PVC (fecho rápido) - 3.0 x 1/2"- 
Vazão 3.0 m/h

unidade 9,0  R$          160,92  R$          203,42  R$              1.830,78 

6.1.2 cotação Adaptador PEAD Compressão Rosca Macho - DE 20mm x 3/4" unidade 9,0  R$            20,00  R$            25,28  R$                 227,52 
6.1.3 40334 Tubo de Concreto c/tampa - DN 0,30 - altura 1,00 m unidade 9,0  R$            76,54  R$            96,75  R$                 870,75 

Sub-Total 6.1  R$              2.929,05 

6.2 Tubos (Ligação da Rede principal até Hidrômetro)
6.2.1 9813 Tubo Polietileno Alta Densidade (PEAD) - PN 16 DE 20mm metro 270,0  R$               5,50  R$               6,95  R$              1.876,50 
6.2.2 cotação Adaptador PEAD Compressão Rosca Macho - DE 20mm x 3/4" unidade 9,0  R$            20,00  R$            25,28  R$                 227,52 
6.2.3 cotação Tê de serviço articulado DE 40mm X 25mm unidade 3,0  R$            40,00  R$            50,56  R$                 151,68 
6.2.5 cotação Tê de serviço articulado DE 25mm X 25mm unidade 6,0  R$            30,00  R$            37,92  R$                 227,52 

Sub-Total 6.2  R$              2.483,22 

 R$              5.412,27 TOTAL 6.0

Anexo 2.6. Ligações Domiciliares

Município de Alpestre / RS
Projeto: Sistema de Abastecimento de Água.
Obra: Captação do Poço Artesiano, Adução, Reservação, Distribuição e Ligações Domiciliares.
Local da Obra: Linha Barra Feia
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Sinapi

Unidade
Quantidad

e
Preço Unitário

Preço Unitário 
c/ BDI

Total
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BDI SEM desoneração = 26,41%
Total Discriminação Valor (R$)
1.0 Conjunto Elétro-Mecânico 44.662,63R$                                                                                                     
2.0 Adutora - Trecho Poço Artesiano até Reservação 15.266,73R$                                                                                                     
3.0 Sistema de Reservação 21.387,49R$                                                                                                     
4.0 Sistema de Distribuição 85.279,75R$                                                                                                     
5.0 Conexões e Materiais Diversos 6.305,90R$                                                                                                       
6.0 Ligações Domiciliares 5.412,27R$                                                                                                       

178.314,77R$                                                                                                   TOTAL GERAL

Anexo 2.7. Orçamento Final

Município de Alpestre / RS

,

Projeto: Sistema de Abastecimento de Água.
Obra: Captação do Poço Artesiano, Adução,Reservação, Distribuição e Ligações Domiciliares.
Local da Obra: Linha Barra Feia
Ref_Preco_SINAPI_RS_06/2021_NaoDesonerado
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