



Rio Grande do Sul
Município de Alpestre
Praça Tancredo Neves, 300
C.N.P.J. 87.612.033/0001-19
Departamento de Compras e Licitações

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Com base na decisão da Comissão Permanente de Licitação e no parecer jurídico, HOMOLOGO o resultado do Procedimento Licitatório da Tomada de Preço nº 7/2018, onde foi vencedor o seguinte licitante e seus respectivos valores:

Empresa: CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA- EPP - 73552					
Item	Qtde.	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
1	1,00	M2	SERVIÇOS INICIAIS	2.424,93000	2.424,93
2	1,00	M3	MOVIMENTO DE TERRAS	1.729,66000	1.729,66
3	1,00	M3	REATERRO	284,45000	284,45
4	1,00	M3	ATERRO	359,74000	359,74
5	1,00	M3	CONCRETO ARMADO - SAPATAS COM CÁLICE	13.344,78000	13.344,78
6	1,00	M3	CONCRETO ARMADA - SAPATAS ISOLADAS	1.467,05000	1.467,05
7	1,00	M3	CONCRETO ARMADO - SAPATAS ISOLADAS SUPORTE CAIXA D'ÁGUA	1.011,31000	1.011,31
8	1,00	M3	NIVELAMENTO FUNDAÇÃO - PRÉ MOLDADO	4.341,33000	4.341,33
9	1,00	M2	CONCRETO ARMADO - VIGA BALDRAME ANCORAGEM PRÉ MOLDADO	5.781,38000	5.781,38
10	1,00	M3	CONCRETO ARMADO - VIGA BALDRAME	2.567,69000	2.567,69
11	1,00	UN	CONCRETO ARMADO - PRÉ MOLDADO E PRÉ FABRICADO	22.855,16000	22.855,16
12	1,00	M3	CONCRETO ARMADO - PILARES	1.158,51000	1.158,51
13	1,00	M3	CONCRETO ARMADO - PILARES SUPORTE CAIXA D'ÁGUA	883,50000	883,50
14	1,00	M3	CONCRETO ARMADO - VIGAS	3.096,83000	3.096,83
15	1,00	M3	CONCRETO ARMADO - VIGAS SUPORTE CAIXA D'ÁGUA	1.375,58000	1.375,58
16	1,00	M2	LAJE PRÉ-MOLDADA - SUPORTE CAIXA D'ÁGUA	402,31000	402,31
17	1,00	M	CONCRETO - VARGAS E CONTRAVERGAS	5.131,79000	5.131,79
18	1,00	M2	IMPERMEABILIZAÇÃO	2.148,07000	2.148,07
19	1,00	M2	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	18.271,91000	18.271,91
20	1,00	M2	COBERTURA	37.308,50000	37.308,50
21	1,00	M2	FECHAMENTO OITÃO	2.004,74000	2.004,74
22	1,00	UN	COLETOR PLUVIAL	2.841,81000	2.841,81
23	1,00	M	FORRO	5.141,65000	5.141,65
24	1,00	M2	PAVIMENTAÇÃO - PISO EM CONCRETO	32.073,16000	32.073,16
25	1,00	M3	RAMPA DE ACESSO	394,98000	394,98
26	1,00	M2	REVESTIMENTO	33.854,04000	33.854,04
27	1,00	M	PINTURA	20.737,86000	20.737,86
28	1,00	M2	ESQUADRIAS - PORTAS	16.437,84000	16.437,84



Rio Grande do Sul
Município de Alpestre
Praça Tancredo Neves, 300
C.N.P.J. 87.612.033/0001-19
Departamento de Compras e Licitações

29	1,00	M2	JANELAS		
30	1,00	UN	OCULO	18.770,40000	18.770,40
31	1,00	M2	VIDROS	3.361,88000	3.361,88
32	1,00	UN	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - ENTRADA DE ENERGIA	3.560,76000	3.560,76
				1.144,74000	1.144,74
33	1,00	UN	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO		
34	1,00	UN	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS	316,05000	316,05
35	1,00	M	CABOS E FIOS CONDUTORES	2.254,34000	2.254,34
36	1,00	UN	LUMINÁRIAS, TOMADAS E INTERRUPTORES	2.686,21000	2.686,21
37	1,00	UN	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA - TUBULAÇÃO E CONEXÕES DE PVC	3.608,67000	3.608,67
38	1,00	UN	REGISTROS E OUTROS	1.012,18000	1.012,18
39	1,00	UN	CAIXAS E ACESSÓRIOS	1.034,32000	1.034,32
40	1,00	UN	INSTALAÇÃO SANITÁRIA - TUBULAÇÕES E CONEXÕES	2.373,92000	2.373,92
41	1,00	UN	CAIXA E ACESSÓRIOS	3.519,64000	3.519,64
42	1,00	M	LOUÇA, ACESSÓRIOS E METAIS	8.780,05000	8.780,05
43	1,00	UN	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO	11.192,84000	11.192,84
44	1,00	UN	EQUIPAMENTOS	4.878,95000	4.878,95
45	1,00	M2	SERVIÇOS FINAIS	4.091,75000	4.091,75
				1.044,00000	1.044,00
				Total Geral	313.061,26

Alpestre, 18 de Dezembro de 2018.

JÂNIO JOSÉ SCHENAL
Prefeito Municipal