



Rio Grande do Sul
Município de Alpestre
Praça Tancredo Neves, 300
CNPJ 87.612.933/0001-18
Departamento de Compras e Licitações

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Com base na decisão da Comissão Permanente de Licitação e no parecer jurídico, HOMOLOGO o resultado do Procedimento Licitatório da Tomada de Preço nº 08/2022, onde foi vencedor o seguinte licitante e seus respectivos valores:

Empresa: J DOS SANTOS EPP - 10872564000178						
Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1	1,00	UN	EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO		31.577,30000	31.577,30
1.1	1,00	UN	Mobilização e Desmobilização		1.903,46000	1.903,46
1.2	12,00	M	Perfuração Rotopneumática (Ø12")		111,97000	1.343,64
1.3	238,00	M	Perfuração Rotopneumática (Ø6")		99,37000	23.650,06
1.4	12,00	M	Tubo de revestimento Geomecânico (Ø6")		104,97000	1.259,64
1.5	12,00	M	Selo Sanitário (calda de cimento)		27,99000	335,88
1.6	1,00	UN	Laje Sanitária (calda de cimento)		181,81000	181,81
1.7	1,00	UN	Tampa de Ferro Fundido (Ø6")		83,98000	83,98
1.8	4,00	M2	Cercado com Portão (2,0x2,0 m)		139,96000	559,84
1.9	1,00	UN	Ensaio de Bombeamento 24 horas		657,81000	657,81
1.10	1,00	UN	Análise Físico-Química e Bacteriológica padrão DRH de acordo com o Standart Methods for the Examination of Water and Wastewater		629,82000	629,82
1.11	1,00	UN	Placa da Obra		615,82000	615,82
1.12	4,00	M3	Brita Nº 01		14,00000	56,00
1.13	6,00	UN	Cimento 50 kg		15,40000	92,40
1.14	1,00	UN	Serviço de Desinfecção		137,16000	137,16
1.15	1,00	UN	Projeto Tamponamento		69,98000	69,98
Total dos Pro						31.577,30

Projeto/Despesa	Há Previsão
1043 4490.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES - 1222 - Poços Tubulares	Sim

Alpestre (RS), 03 de outubro de 2022.



Rudimar Argenton
Prefeito Municipal em exercício