Rio Grande do Sul
Municipio de Alpestre
Praca Tancredo Neves

C.N.P.J. 87.612.933/0001-18

A 0
REQUISICAO N° 48296
Folha: 1 de 1
Dotacio Reduzida:
Projeto/Atividade:
Rubrica:
Recurso Vinculado:
Caédigo Descricao Item| Unid. |Quantidade | Valor Unit. | Valor Total
25792 | DIVISORIA TIPO T - HDF MSO BRANCO, TAMANHO: 3,46 X 2,10 M 1 UN 1,00
COM 01 PORTA DE GIRO DE 0,80 X 2,10 M (DEVIDAMENTE
INSTALADA)
Total: 0,00

Obs.: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PAREDES
DIVISQR[AS DO TIPO T- HDF MSO BRANCO, COM OS DEVIDOS PERFIS, ESQUADRIAS E ESTRUTURAS, PARA
DIVISORIAS INTERNAS NA SMECDT. CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO.

Em 18/03/2025 Sl ({ )
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Responsavel do(a) / Solicitante
GUNTER IANSSEN
SECRET. MUN. EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO




Rio Grande do Sul
Municipio de Alpestre
Praca Tancredo Neves

C.N.P.J. 87.612.933/0001-18

REQUISICAO N° 48297
Folha: 1 de 1
Dotacio Reduzida:
Projeto/Atividade:
Rubrica:
Recurso Vinculado:
Codigo Descricao Item| Unid. |Quantidade | Valor Unit. | Valor Total
55792 | DIVISORIA TIPO T - HDF MSO BRANCO, TAMANHO: 2,56 X 2,10 M 1 UN 1,00
(DEVIDAMENTE INSTALADA)
DIVISORIA TIPO T - HDF MSO BRANCO, TAMANHO: 2,58 X 2,10 M 2 UN 1,00
(DEVIDAMENTE INSTALADA)
DIVISORIA TIPO T - HDF MSO BRANCO, TAMANHO: 2,80 X 2,10 M 3 UN 1,00
COM 01 PORTA DE GIRO DE 0,80 X 2,10 M(DEVIDAMENTE
INSTALADA)
Total: 0,00

Obs.: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PAREDES
DIVISORIAS DO TIPO T- HDF MSO BRANCO, COM OS DEVIDOS PERFIS, ESQUADRIAS E ESTRUTURAS, PARA
DIVISORIAS INTERNAS NA EMEI PINGO DE GENTE. CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO.
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Responsavel do(a) / Solicitante
GUNTER IANSSEN
SECRET. MUN. EDUCAGAO CULTURA DESPORTO E TURISMO
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Rio Grande do Sul
Municipio de Alpestre
Praca Tancredo Neves

C.N.P.J. 87.612.933/0001-18

REQUISICAO N° 48295
Folha: 1 de 1
Dotac¢ido Reduzida:
Projeto/Atividade:
Rubrica:
Recurso Vinculado:
Cédigo Descri¢ao Item| Unid. |Quantidade | Valor Unit. | Valor Total
25792 | DIVISORIA TIPO T- HDF MSO BRANCO, TAMANHO: 5,50 X 2,10 M 1 UN 8,00
(DEVIDAMENTE INSTALADA)
DIVISORIA TIPO T- HDF MSO BRANCO, TAMANHO: 11,60 X 2,10 M 2 UN 1,00
(DEVIDAMENTE INSTALADA)
DIVISORIA TIPO T- HDF MSO BRANCO, TAMANHO: 2,00 X 2,10 M 3 UN 1,00
(DEVIDAMENTE INSTALADA)
Total: 0,00

Obs.: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE PAREDES
DIVISORIAS DO TIPO T- HDF MSO BRANCO, COM OS DEVIDOS PERFIS, ESQUADRIAS E ESTRUTURAS, PARA
DIVISORIAS INTERNAS NO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA. CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM

ANEXO.
Em 18/03/2025 et \ :
{ /{!/1 /S,VW
Responsavel do(a) “Solicitante
GUNTER IANSSEN

SECRET. MUN. EDUCAGAO CULTURA DESPORTO E TURISMO



Estado’do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE ALPESTRE

TERMO DE REFERENCIA
1. DEFINICAO DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente Termo de Referéncia a contratagdo de empresa
especializada para o fornecimento e instalagdo de paredes divisorias do tipo T-HDF
MSO branco, com os devidos perfis, esquadrias e estruturas, para divisorias internas de
ambientes de repartigdes piiblicas do municipio de Alpestre/RS.

1.2. Quantitativos estimados:

e (Casa da Cultura: 8 painéis de 5,50 x 2,10m; 1 painel de 11,60 x 2,10m; 1 painel
de 2,00 x 2,10m.

« Secretaria de Educacdo: 1 painel de 3,46 x 2,10m com 01 porta de giro 0,80 x
2,10m.

« Creche Municipal Pingo de Gente: 1 painel de 2,56 x 2,10m; 1 painel de 2,58 X
2,10m; 1 painel de 2,80 x 2,10m com 01 porta de giro 0,80 x 2,10m.

| 3. Prazo do contrato: O prazo para execugdo dos servicos sera de 30 (trinta) dias
contados a partir da emissdo da ordem de servigo.

1.4. Possibilidade de prorrogagdo: O contrato podera ser prorrogado mediante
justificativa técnica e interesse da Administragéo.

2. FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

2.1. Estdo previstas algumas reformas em edificios publicos, incluindo o prédio da
Prefeitura Municipal. Durante essas obras, haverd necessidade de alocar
temporariamente os servidores em outros locais, o que torna essencial a aquisicdo deste
material para dividir os espagos de maneira adequada e funcional.

2.2. A contratacio € necessaria para garantir conforto térmico e acustico aos ambientes
e a0s usuarios das repartides publicas, bem como possibilitar melhor aproveitamento
interno do layout das edificacdes existentes.

2.3. O estudo técnico preliminar demonstra a viabilidade da contratag@o € apresenta a
analise comparativa de solugdes técnicas.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO

3.1. O fornecimento e a instalagdo das divisérias internas serdo realizados conforme as
especificagdes técnicas estabelecidas, garantindo qualidade e durabilidade do material.

3.2. A solugdo contemplard todo o ciclo de vida do objeto, desde a aquisi¢do dos
materiais até sua instalagdo e manuten¢ao inicial.
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Praca Tancredo Neves,300 - Centro - Fones: (55) 3796-1166 / 3796-1159
E-mail:administracao@alpestre.rs.gov.br - CEP 98480-000 - Alpestre - RS



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE ALPESTRE

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1. A empresa contratada devera realizar visita técnica prévia para verificar as
condig¢des de instalagdo.

4.2. Os materiais utilizados deverdo atender as normas técnicas vigentes.
5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

5.1. A execugdo do contrato seguira um cronograma previamente aprovado, com
acompanhamento da fiscalizagéo da Administra¢do Publica.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. A fiscalizacdo sera realizada por servidores designados pela Administragdo, que
acompanharfio a execucdo dos servigos, o cumprimento dos prazos € a qualidade dos
materiais utilizados.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO

7.1. O pagamento sera realizado apos a medicio dos servigos concluidos e aprovados
pela fiscalizagéo.

7.2. O pagamento ocorrerd em parcela Gnica, mediante a emissdo de nota fiscal e
atestado de conclusio dos servigos.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

8.1. A selecdo sera realizada por meio de licitagdo eletronica na modalidade Pregdo,
critério de julgamento pelo menor pre¢o global.

8.2. A empresa licitante devera apresentar documentos comprobatérios de capacidade
técnica e regularidade fiscal.

9. ESTIMATIVA DE VALOR DA CONTRATACAO

9.1. O valor estimado sera definido com base em cota¢do prévia de mercado, memorias
de calculo e pardmetros de preco referencial, anexados em documento separado e
classificado.

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

10.1. A despesa correra a conta da dotagdo orcamentéria propria do municipio para o
exercicio de 2025, condicionada a disponibilidade financeira.
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Praca Tancredo Neves,300 - Centro - Fones: (55) 3796-1166 / 3796-1159
E-mail:administracao@alpestre.rs.gov.br - CEP 98480-000 - Alpestre - RS



Estado’do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE ALPESTRE

Alpestre/RS, 18 de margo de 2025.
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Maria Emilia Ritter
SMP

/émter [anssen
SMECDT
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Ederson Moraes ¢écio Danieli
SMF SMA

eferente as divisdes na Casa da Cultura que sao onde concentram mais

divisoes:

Praga Tancredo Neves,300 - Centro - Fones: (55) 3796-1166 / 3796-1159
E-mail:administracao@alpestre.rs.gov.br - CEP 98480-000 - Alpestre - RS



Estado’do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE ALPESTRE

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
1. DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

1.1. A Administracgdo Municipal de Alpestre/RS prevé reformas e adaptacdes em
prédios das secretarias municipais, incluindo o prédio da Prefeitura. Diante disso, a
problematica central ¢ a necessidade de realocar temporariamente O0S servidores
municipais para outros espagos, garantindo condigdes adequadas para a execucdo das
atividades administrativas.

1.2. Para viabilizar essa realocacdo, faz-se necessaria a divisio dos ambientes de
maneira rapida, eficiente e funcional, garantindo a privacidade e o conforto dos
servidores.
2. PREVISAO DA CONTRATACAO NO PLANO ANUAL
7.1. A necessidade da contrataggo foi identificada pelo Departamento de Engenharia do
Municipio e incorporada ao planejamento de reformas dos prédios municipais, sendo
prevista no Plano Anual de Contratagdes.
3. REQUISITOS DA CONTRATACAO
3.1. Fornecimento e instalagio de paredes divisorias do tipo T-HDF MSO branco.
3.2. Perfis, esquadrias e demais componentes necessarios.
3.3. Visita técnica prévia obrigatoria.
3 4. Garantia minima de 12 meses para materiais € instalagdo.
3.5. Entrega e execugdo no prazo de até 30 dias.
4. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES E MEMORIA DE CALCULO
4.1. Quantitativos definidos pelo Departamento de Engenharia do Municipio:
« Casa da Cultura: 8 painéis de 5,50 x 2,10m; 1 painel de 11,60 x 2,10m; 1 painel
de 2,00 x 2,10m.
o Secretaria de Educagfo: 1 painel de 3,46 X 2,10m com 01 porta de giro 0,80 x
2,10m.

« Creche Municipal Pingo de Gente: 1 painel de 2,56 x 2,10m; 1 painel de 2,58 x
2,10m; 1 painel de 2,80 x 2,10m com 01 porta de giro 0,80 x 2,10m.
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Estado.do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE ALPESTRE

e

DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DA DEMANDA
1. IDENTIFICACAO DA DEMANDA
1.1. Demandantes:

« Gunter lanssen - Secretaria Municipal de Educac@o, Cultura, Desporto €
Turismo (SMECDT)

« Ederson Moraes - Secretaria Municipal da Fazenda (SMF)

« Décio Danieli - Secretaria Municipal de Agricultura (SMA)

« Maria Emilia Ritter - Secretaria Municipal de Planejamento (SMP)

1.2. Objeto da demanda: Contratagdo de empresa especializada para o fornecimento €
instalacdo de paredes divisorias do tipo T-HDF MSO branco, com 08 respectivos perfis,
esquadrias e estruturas, visando a divisdo interna de ambientes em edificios publicos do
Municipio de Alpestre/RS.

7. JUSTIFICATIVA DA DEMANDA

7 1. A necessidade da aquisicdo € instalagdo das divisorias decorre das reformas €
adaptagdes previstas nos prédios das secretarias municipais, incluindo o prédio da
Prefeitura, o que exige a realocacao temporaria dos servidores para outros espagos.

2.2. A divisdo adequada desses ambientes visa garantir melhores condicdes de trabalho,
privacidade e conforto aos servidores, assegurando a continuidade dos servigos publicos
de forma eficiente.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO

31. O fornecimento e a instalagdo das divisorias serdo realizados conforme as
especificagdes técnicas definidas no Estudo Técnico Preliminar, abrangendo o0s
seguintes locais:

o Casa da Cultura: 8 painéis de 5,50 x 2,10m; 1 painel de 11,60 x 2,10m; 1 painel
de 2,00 x 2,10m.

« Secretaria de Educagdo: 1 painel de 3,46 x 2,10m com 01 porta de giro 0,80 x
2,10m.

e Creche Municipal Pingo de Gente: 1 painel de 2,56 x 2,10m; 1 painel de 2,58 x
2,10m; 1 painel de 2,80 x 2,10m com 01 porta de giro 0,80 x 2,10m.
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Estado'do Rio Grande do Sul
MUNICiPI10 DE ALPESTRE

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO E JUSTIFICATIVA DA SOLUCAO
ESCOLHIDA

5.1. Foram consideradas outras possibilidades para a divisdo dos espagos temporarios:

o Uso de divisérias de drywall: Requer mdo de obra especializada ¢ possui
remocdo custosa, gerando maior desperdicio de materiais.

4

o Utiliza¢do de biombos méveis: Possui menor isolamento actstico e térmico e
nfo permite fixagao estrutural adequada.

« Uso de contéineres para realocacao: Apresenta custo elevado e é inviavel para
espagos internos existentes.

52. A instalacdo de divisorias modulares do tipo T-HDF MSO branco se mostrou a
melhor solugdio em termos de custo-beneficio, praticidade e funcionalidade.

6. ESTIMATIVA DE VALOR DA CONTRATACAO

6.1. O valor estimado da contratagao serd baseado em pesquisas de mercado junto a
fornecedores regionais, considerando precos UNitarios referenciais e custos de
instalagéo.

- DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

7.1. A solugiio contempla fornecimento, instalagdo, manutengao inicial e garantia.

8. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATACAO

1. A contratacdo serd realizada de forma global para garantir economia de escala e
reduzir custos administrativos.

9. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

9.1. Melhor aproveitamento dos recursos financeiros, otimizagdo do espago interno €
manutencdo das atividades das secretarias municipais durante as reformas.

10. PROVIDENCIAS PREVIAS
10.1. Designagdo de equipe de fiscalizagdo para acompanhamento da execucao.
11. CONTRATACOES CORRELATAS E INTERDEPENDENTES

11.1. Nio foram identificadas contratacdes correlatas no momento.

Praga Tancredo Neves,300 - Centro - Fones: (55) 3796-1166 / 3796-1159
E—mail:administracao@alpestre.rs.gov.br - CEP 98480-000 - Alpestre - RS



Estado'do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE ALPESTRE

12. IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS

12.1. As divisérias possuem baixa pegada ambiental, sendo reutilizaveis e reciclaveis.
12.2. O municipio devera adotar boas praticas de descarte € reaproveitamento.

13. CONCLUSAO

13.1. Considerando a problematica da necessidade de alocagio temporaria dos
servidores durante as reformas, o estudo demonstra que a instalagio de divisdrias € a
solugdio mais pratica, eficiente € econdmica. A analise de mercado e de alternativas
reforca que as divisorias modulares sio a melhor escolha para atender a necessidade
pablica com rapidez, flexibilidade e baixo custo, garantindo um ambiente adequado

para os servidores e otimizando os recursos disponiveis.

Alpestre/RS, 17 de margo de 2025.
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