Assunto **Coleta de Preços 112 - MS Geologia**
De Mariano smaniotto <mariano_smaniotto@hotmail.com>
Para compras@alpestre.rs.gov.br <compras@alpestre.rs.gov.br>
Data 08-06-2021 17:58

- Orçamento projeto de Poço - ALPESTRE.pdf(~624 KB)

Prezada Sheila, boa tarde!

Conforme combinado, segue anexo orçamento para elaboração de projeto para construção de 5 poços nos interior de Alpestre.

Qualquer dúvida, estou a disposição.

Precisando algo mais que possamos ajudar, contem conosco.

Atenciosamente,

Geólogo Mariano Smaniotto

(49) 98871 - 1778

MS SERVIÇO DE GEOLOGIA LTDA.

Av. Getúlio Dorneles Vargas, 267-S Chapecó – SC - CEP 89801-001
CNPJ: 39.850.277/0001-49

Chapecó, SC 08 de junho de 2021.

À
Prefeitura Municipal de Alpestre
Att. Sheila Kelen Valença – Departamento de Compras e Licitações
Alpestre – RS
CNPJ 87.612.933/0001-18
Praça Tancredo Neves, nº 300, Alpestre-RS, Cep: 98.480-000
Fone 0xx55 3736 1166
compras@alpestre.rs.gob.br

Orçamento para elaboração de projeto de perfuração de cinco poços tubulares profundo em cinco comunidades no interior do município de Alpestre estado do Rio Grande do Sul.

Este orçamento é uma resposta a solicitação do Sra. Sheila Kelen Tichota Valença representante do município de Alpestre – RS.

Os projetos para captação de águas subterrâneas irão de acordo com as normas NBR-12212 de 2017 e a execução da construção do poço tubular para captação de água subterrânea terá que seguir a NBR-12244 de 2006.

COLETA DE PREÇOS Nº 112/2021				
ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR ITEM
1	Serviço contratação de profissional técnico habilitado para realização de estudo geológico para perfuração de poços artesianos no interior do município	5	1.990,00	9.950,00
TOTAL				**9.950,00**
NP - Não Previsto				

OBS: O contratante deverá fornecer os dados solicitados para o contratado sempre que este solicitar para a elaboração dos trabalhos com o menor tempo possível.

Condições Gerais:

1 - Início da obra: A combinar
2 - Prazo de pagamento: integral na entrega dos relatórios
3 - Validade da proposta: 30 dias
3 - Prazo de entrega do relatório: 30 dias

Sendo o que se oferecia para o momento.

Atenciosamente.

Mariano Badalotti Smaniotto
Geólogo – CREA-SC 126317-5
0xx49 3361-4907 / 98871-1778
mariano_smaniotto@hotmail.com