Rio Grande do Sul
Municipio de Alpestre
Praga Tancredo Neves

C.N.P.J. 87.612.933/0001-18

REQUISICAO N° 49161
Folha: 1 de 1
Dotacao Reduzida:
Projeto/Atividade:
Rubrica:
Recurso Vinculado:
Cadigo Descricao Item| Unid. |Quantidade | Valor Unit. | Valor Total
26196|PORTA DE GIRO DE 0.80X2.10. 1 UN 5,00
26200|PAINEL DE 3.76X3.15 M 2 UN 1,00
PAINEL DE 3.30X2.76 M 3 UN 1,00
PAINEI DE 3,76X2.80 M 4 UN 1,00
PAINEI DE 446X2 76 M 5 UN 1,00
PAINELDE220X2 10 M 6 UN 2,00
PAINEL DE 1.98X2 90 M 7 UN 1,00
|~ PAINEL DE 4.46X2.90 M g UN 1,00
PAINEL DE 3.20X2 30M 9 UN 1,00
PAINEL DE 3.80X3.15M 10 UN 1.00
PAINEL DE267X290 M 11 UN 1.00
I7IST|SERVICO DE INSTALACAO DE DIVISORIAS E PORTA DE GIRO 12 SRV 1.00
‘\
Total: 0,00

Obs.: SOLICITA SERVICO DE INSTALACAO E FORNECIMENTO DE PAREDES DIVISORIAS DO TIPO T-HDF MSO
BRANCO, COM OS DEVIDOS PERFIS, ESQUADRIAS E ESTRUTURAS PARA A NOVA INSTALACAO DA
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL DE ALPESTRE/RS. CONFORME TERMO DE REFERENCIA

EM ANEXO.

Em 26/05/2025

Responsavel do(a)

Solicitante

ROSELI CONCEICAO ARGENTON

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL




Rio Grande do Sul
Municipio de Alpestre
Praca Tancredo Neves

C.N.P.J. 87.612.933/0001-18

REQUISICAO N° 49154

Dotacao Reduzida:
Projeto/Atividade:
Rubrica:

Recurso Vinculado:

Folha: 1de 1

Cédigo Descricao Item | Unid. |Quantidade | Valor Unit. | Valor Total
26195 | PAINEL MISTO, METADE PAINEL E METADE VIDRO 3 MM, DE 1 UN 1,00
5,82X3,27.
26196 |PORTA DE GIRO DE 0.80X2.10. 2 UN 2,00
26194 |PAINEL EM MDF DE 5,82X2,10 3 UN 1,00
17151 [SERVICO de instalacdo de divisorias e porta de giro - SRV 1,00
K
|
|
|
|
|
‘ \
!
| |
e
Total: 0,00

Obs.: Solicita servico de instalacdo e fornacimento de paredes divisorias do tipo T-HDF MSO branco, com os devidos perfis,
esquadrias, e estruturas. Para as novas instalagdes do Conselho Tutelar do Municipio de Alpestre/RS. Confomre Termo de

Referencia em anexo.

o

Em 26/05/20

;

wn
(9}
wn

Responsavel do(a)

SECRETA




Estado do Rio Grande do Sul
Municipio de Alpestre

DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DA DEMANDA
1. IDENTIFICACAO DA DEMANDA
1.1. Demandantes:

« Roseli Argenton - Secretaria Municipal de Assisténcia Social (SMAS)
o Décio Danieli - Secretaria Municipal de Agricultura (SMA)

1.2. Objeto da demanda: Contratagdo de empresa especializada para o fornecimento e
instalacdio de paredes divisérias do tipo T-HDF MSO branco, com os respectivos perfis,
esquadrias e estruturas, visando a divisdo interna de ambientes em edificios publicos do

. Municipio de Alpestre/RS.
2. JUSTIFICATIVA DA DEMANDA
2.1. A necessidade da aquisicdo e instalacio das divisérias decorre das reformas e
adaptacdes previstas nos prédios das secretarias municipais, incluindo o prédio da
Prefeitura, o que exige a realocacdo temporaria dos servidores para outros espagos.
2.2. A divisdo adequada desses ambientes visa garantir melhores condi¢des de trabalho,
privacidade e conforto aos servidores, assegurando a continuidade dos servigos publicos
de forma eficiente.
3. DESCRICAO DA SOLUCAO
3.1. O fornecimento e a instalacio das divisorias serdo realizados conforme as
especificagdes técnicas definidas no Estudo Técnico Preliminar, abrangendo os
. seguintes locais:
p,

e Assisténcia Social: 1 painel de 3,76x3,15; 1 painel de 3,30x2,76 com 01 porta de giro
0.80 x 2.10m; 01 painel de 3.76x2,80; 01 painel de 4,46x2,76 com 01 porta de giro 0,80
x 2,10m; 2 paineis de 2,20x2,10; 01 painel de 1,98x2,90 com 01 porta de giro 0,80 x
2.10m; 01 painel de 4,46x2.90; 01 painel de 3,80x2,80 com 01 porta de giro 0,80 x
2.10m; 01 painel de 3.80x3.15 com 01 porta de giro 0,80 x 2,10m; 01 painel de
2,67x2.,90.

e Conselho Tutelar: 01 painel de 5.82 x 2,10 com 01 porta de giro 0,80 x 2,10m; 01
painel misto (metade painel e metade vidro incolor 3mm) de 5,82 x 3,27 com 01 porta
de giro 0.80 x 2,10.

Praga_ Tancredo Neves, 300 - Centro - Fones: (55) 3796-1166 / 3796-1159
E-mail: administracao@alpestre.rs.gov.br - CEP 98480-000 - Alpestre - RS



Estado do Rio Grande do Sul
Municipio de Alpestre

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO
4.1. A empresa contratada devera:

o Realizar visita técnica prévia para verificar as condi¢des de instalac@o;
o Utilizar materiais de qualidade conforme normativas técnicas vigentes;
« Garantir prazo de execugfo de até 30 dias a partir da ordem de servigo;
o Oferecer garantia minima de 12 meses para os materiais e a instalag@o.

5. IMPACTO ORCAMENTARIO

5.1. Os recursos financeiros para esta contratagdo serdo provenientes da dotagdo
orcamentdria propria do Municipio para o exercicio de 2024, condicionado a
disponibilidade financeira.

6. CONSIDERACOES FINAIS

6.1. A demanda atende aos principios da economicidade, eficiéncia e continuidade do
servico publico, sendo a solugdo mais vidvel para a divisio tempordria dos espagos

administrativos.

6.2. Este documento formaliza a necessidade da contratagdo e sera utilizado para
subsidiar o processo de aquisicdo dos materiais e servigos descritos.

Alpestre/RS, 28 de maio de 2025.

=

Roseli Argenton
SMAS

A
Y &cio Dafieli
: SMA

Praga Tancredo Neves, 300 - Centro - Fones: (55) 3796-1166 / 3796-1159
E-mail: administracao@alpestre.rs.gov.br - CEP 98480-000 - Alpestre - RS



Estado do Rio Grande do Sul
Municipio de Alpestre

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
1. DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

1.1. A Administragio Municipal de Alpestre/RS prevé reformas e adaptagdes em
prédios das secretarias municipais, incluindo o prédio da Prefeitura. Diante disso, a
problemética central ¢ a necessidade de realocar temporariamente os servidores
municipais para outros espagos, garantindo condi¢des adequadas para a execugdo das
atividades administrativas.

12. Para viabilizar essa realocacdio, faz-se necessaria a divisdo dos ambientes de
maneira rapida, eficiente e funcional, garantindo a privacidade e o conforto dos
servidores.

2. PREVISAO DA CONTRATACAO NO PLANO ANUAL

2.1. A necessidade da contratacdo foi identificada pelo Departamento de Engenharia do
Municipio e incorporada ao planejamento de reformas dos prédios municipais, sendo
prevista no Plano Anual de Contratagdes.

3. REQUISITOS DA CONTRATACAO

3.1. Fornecimento e instalacdo de paredes divisérias do tipo T-HDF MSO branco.

3.2. Perfis. esquadrias e demais componentes necessarios.

(8]

3.3. Visita técnica prévia obrigatoria.

3.4. Garantia minima de 12 meses para materiais e instalag@o.

wn

3.5. Entrega e execugdo no prazo de até 30 dias.

4. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES E MEMORIA DE CALCULO
4.1. Quantitativos definidos pelo Departamento de Engenharia do Municipio:

e Assisténcia Social: 1 painel de 3,76x3,15; 1 painel de 3.30x2,76 com 01 porta de giro
0.80 x 2.10m; 01 painel de 3,76x2.80; 01 painel de 4.46x2,76 com 01 porta de giro 0,80
x 2,10m; 2 paineis de 2,20x2,10: 01 painel de 1,98x2,90 com 01 porta de giro 0,80 x
2.10m: 01 painel de 4.46x2,90; 01 painel de 3.80x2,80 com 01 porta de giro 0,80 x
2.10m; 01 painel de 3,80x3,15 com 01 porta de giro 0,80 x 2,10m; Ol painel de
2,67x2,90.

e Conselho Tutelar: 01 painel de 5,82 x 2,10 com 01 porta de giro 0,80 x 2,10m; 01

painel misto (metade painel e metade vidro incolor 3mm) de 5,82 x 3,27 com 01 porta
de giro 0,80 x 2,10.

Praqa_ Tancredo Neves, 300 - Centro - Fones: (55) 3796-1166 / 3796-1159
E-mail: administracao@alpestre.rs.gov.br - CEP 98480-000 - Alpestre - RS




: Estado do Rio Grande do Sul
(U Municipio de Alpestre

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO E JUSTIFICATIVA DA SOLUCAO
ESCOLHIDA

5.1. Foram consideradas outras possibilidades para a divis&o dos espagos temporarios:
e Uso de divisorias de drywall: Requer méo de obra especializada e possui
remocao custosa, gerando maior desperdicio de materiais.
o Utilizacdo de biombos méveis: Possui menor isolamento acustico e térmico e
ndo permite fixagdo estrutural adequada.
o Uso de contéineres para realoca¢iio: Apresenta custo elevado e € invidvel para

espagos internos existentes.

5.2. A instalacdo de divisérias modulares do tipo T-HDF MSO branco se mostrou a
melhor solucio em termos de custo-beneficio, praticidade e funcionalidade.

6. ESTIMATIVA DE VALOR DA CONTRATACAO

6.1. O valor estimado da contratacio sera baseado em pesquisas de mercado junto a
fornecedores regionais, considerando precos unitdrios referenciais e custos de
instalac3o.

7. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

7.1. A solugio contempla fornecimento, instalagdo, manutengdo inicial € garantia.

8. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATACAO

8.1. A contratacio sera realizada de forma global para garantir economia de escala e
reduzir custos administrativos.

9. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

9.1. Melhor aproveitamento dos recursos financeiros, otimizagdo do espago interno e
manutencio das atividades das secretarias municipais durante as reformas.

10. PROVIDENCIAS PREVIAS
10.1. Designacdio de equipe de fiscalizagdo para acompanhamento da execugdo.
11. CONTRATACOES CORRELATAS E INTERDEPENDENTES

11.1. N&o foram identificadas contratagdes correlatas no momento.

“\

o
A @

Praga Tancredo Neves, 300 - Centro - Fones: (55) 3796-1166 / 3796-1159
E-mail: administracao@alpestre.rs.gov.br - CEP 98480-000 - Alpestre - RS



Estado do Rio Grande do Sul
Municipio de Alpestre

12. IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS

12.1. As divisorias possuem baixa pegada ambiental, sendo reutilizaveis e reciclaveis.
12.2. O municipio devera adotar boas praticas de descarte e reaproveitamento.

13. CONCLUSAO

13.1. Considerando a problematica da necessidade de alocagio temporaria dos
servidores durante as reformas, o estudo demonstra que a instalacio de divisorias é a
solugcdo mais prética, eficiente e econdmica. A anélise de mercado e de alternativas
reforga que as divisorias modulares sdo a melhor escolha para atender a necessidade
publica com rapidez. flexibilidade e baixo custo, garantindo um ambiente adequado
para os servidores e otimizando os recursos disponiveis.

Alpestre/RS, 28 de maio de 2025.

/@\ O
" Daniel Ianssen Luisa C ;gpini Balestrin

Engenheiro Civil Arquiteta e Urbanista
CREA — RS 134510-D CAU A228024 -8

Praca Tancredo Neves, 300 - Centro - Fones: (55) 3796-1166 / 3796-1159
E-mail: administracao@alpestre.rs.gov.br - CEP 98480-000 -Alpestre - RS




Estado do Rio Grande do Sul
Municipio de Alpestre

TERMO DE REFERENCIA

1. DEFINICAO DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente Termo de Referéncia a contratagio de empresa
especializada para o fornecimento e instalagdo de paredes divisérias do tipo T-HDF
MSO branco. com os devidos perfis, esquadrias e estruturas, para divisorias internas de
ambientes de reparti¢des publicas do municipio de Alpestre/RS.

1.2. Quantitativos estimados:

» Assisténcia Social: 1 painel de 3.76x3,15; 1 painel de 3,30x2,76 com 01 porta de giro
0.80 x 2.10m: 01 painel de 3.76x2.80: 01 painel de 4,46x2.76 com 01 porta de giro 0,80

g x 2.10m: 2 paineis de 2.20x2,10; 01 painel de 1,98x2,90 com 01 porta de giro 0,80 x
2.10m: 01 painel de 4.46x2.90; 01 painel de 3,80x2.80 com 01 porta de giro 0,80 x
2.10m; 01 painel de 3.80x3.15 com 01 porta de giro 0,80 x 2,10m; 01 painel de
2,67x2.90.

e Conselho Tutelar: 01 painel de 5.82 x 2,10 com 01 porta de giro 0,80 x 2,10m; 01

painel misto (metade painel e metade vidro incolor 3mm) de 5,82 x 3,27 com 01 porta
de giro 0.80 x 2,10.

1.3. Prazo do contrato: O prazo para execucdo dos servigos sera de 30 (trinta) dias

contados a partir da emissdo da ordem de servico.

1.4. Possibilidade de prorrogacdo: O contrato podera ser prorrogado mediante

justificativa técnica e interesse da Administragdo.

2. FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

“

2.1. Estdo previstas algumas reformas em edificios publicos, incluindo o prédio da
Prefeitura Municipal. Durante essas obras, havera necessidade de alocar
temporariamente os servidores em outros locais, o que torna essencial a aquisi¢do deste
material para dividir os espagos de maneira adequada e funcional.

2.2. A contratacdo € necessaria para garantir conforto térmico e acuistico aos ambientes
€ aos usudrios das reparticdes publicas, bem como possibilitar melhor aproveitamento

interno do layout das edificagdes existentes.

2.3. O estudo técnico preliminar demonstra a viabilidade da contratagfo e apresenta a
analise comparativa de solugdes técnicas.

2 W

Praga Tancredo Neves, 300 - Centro - Fones: (55) 3796-1166 / 3796-1159
E-mail: administracao@alpestre.rs.gov.br - CEP 98480-000 - Alpestre - RS



Estado do Rio Grande do Sul
Municipio de Alpestre

3. DESCRICAO DA SOLUCAO

3.1. O fornecimento e a instalacdo das divisérias internas serdo realizados conforme as
especificagdes técnicas estabelecidas, garantindo qualidade e durabilidade do material.

3.2. A solugdio contemplard todo o ciclo de vida do objeto, desde a aquisi¢do dos
materiais até sua instalagdo e manutengdo inicial.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1. A empresa contratada deverd realizar visita técnica prévia para verificar as
condicdes de instalagao.

4.2. Os materiais utilizados devero atender as normas técnicas vigentes.

th

. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

5.1. A execucdo do contrato seguird um cronograma previamente aprovado, com
acompanhamento da fiscalizacdo da Administragdo Publica.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. A fiscalizacio sera realizada por servidores designados pela Administra¢@o, que
acompanhario a execugdo dos servigos, o cumprimento dos prazos € a qualidade dos
materiais utilizados.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO

7.1. O pagamento sera realizado apds a medigdo dos servigos concluidos e aprovados
~ pela fiscalizac@o.

7.2. O pagamento ocorrerd em parcela unica, mediante a emissdo de nota fiscal e
atestado de conclusdo dos servigos.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

8.1. A selecdo sera realizada por meio de licitagdo eletronica na modalidade Pregdo,
critério de julgamento pelo menor prego global.

8.2. A empresa licitante devera apresentar documentos comprobatérios de capacidade
técnica e regularidade fiscal.

<= #

Praca Tancredo Neves, 300 - Centro - Fones: (55) 3796-1166 / 3796-1159
E-mail: administracao@alpestre.rs.gov.br - CEP 98480-000 - Alpestre - RS



Estado do Rio Grande do Sul
Municipio de Alpestre

9. ESTIMATIVA DE VALOR DA CONTRATACAO

9.1. O valor estimado sera definido com base em cotagdo prévia de mercado, memorias

de calculo e pardmetros de preco referencial, anexados em documento separado e
classificado.

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

10.1. A despesa correra & conta da dotagfio orgamentaria prépria do municipio para o
exercicio de 2025, condicionada a disponibilidade financeira.

Alpestre/RS, 28 de maio de 2025.
Roseli Argenton
SMAS
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Estado do Rio Grande do Sul
Municipio de Alpestre

Anexo:

Croqui: Assisténcia Social
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