

Ata de Sessão

ATA DA SESSÃO DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA (14.133/21)

EDITAL: 000001/2026 PROCESSO: 0030

PNCP divulgado pelo órgão

Em 14/04/2026, às 09:00 horas, na PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE, sito à Rua Recreio, 233 - ALTO ALEGRE - RS, na Sala de Licitação, reuniram-se o(a) Agente de contratação deste órgão e respectivos membros da Equipe de apoio, designados pelo ato n.º 12290/2026, publicado em 05/01/2026, para os procedimentos inerentes a sessão em epígrafe.

Ato normativo: LEI FEDERAL Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021.

Critério de julgamento: Menor preço

Modo de disputa: Aberto

Tipo de Objeto: Obras e serviços de engenharia

Objeto: Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços (Mão de Obra) e Material Para Obra de Construção de Passeios Públicos em parte da Rua Duque de Caxias e Avenida Júlio de Castilhos do Município de Alto Alegre / RS.

Habilitação: exclusivamente no sistema eletrônico

Recurso Administrativo: exclusivamente pelo sistema eletrônico

Intenção de recurso: Prazo segmentado não motivado

Eventos

Evento	Data / Hora	Usuário	Observação
Homologação do edital	14/04/2026 15:36:03	Silmar Demaman	

Termos de participação

A participação na presente disputa evidencia ter o proponente examinado todos os termos deste edital e seus anexos aceitando irretratavelmente suas exigências por declaração aceita quando do envio de sua proposta inicial pelo sistema eletrônico.

Termo aceito: "**DECLARO QUE TENHO PLENO CONHECIMENTO E ATENDO A TODAS AS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PREVISTAS NO EDITAL**".

LOTE: 1 - Contratação Empresa Para Obra de Passeios Públicos

Situação

Adjudicado

Homologação

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, em **14/04/2026** a autoridade competente, **Silmar Demaman**, homologou o **lote 1** da licitação referente ao Processo **0030**, Edital **000001/2026**.

Resultado

O lote foi adjudicado para **BRAGA SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA**, CNPJ/CPF **65.621.180/0001-74**, por **R\$ 270.568,40** (valor Total do lote) em **14/04/2026 15:35** por **Naiara Santin**.

Fornecedor Vencedor	Valor Global (R\$)	Data / Hora	Aceite de Valor	Aceite de Proposta
BRAGA SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA	R\$ 270.568,40	14/04/2026 09:00:51	14/04/2026 09:11	14/04/2026 11:12

Seq.	Número do Item	Nome	Quantidade	% BDI	% Encargos Sociais	Valor Unitário (R\$)
1	01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	6 un	21,59	69,95	1.125,46
2	02	PLACA DE OBRA1,20X0,60 M	0,72 m2	21,59	69,95	725,36
3	03	DEMOLIÇÃO DE PASSEIO EXISTENTE	15,89 m2	21,59	69,95	14,40
4	04	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO	259,82 m2	21,59	69,95	12,10
5	05	ANÉL PROLONGADOR DE CAIXA DE INSPEÇÃO COM DIÂMETRO DE 400MM - ALTURA DE 150 MM	5 un	21,59	69,95	154,97
6	06	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CAIXA DE INSPEÇÃO CT DN 400X700X50 MF - COM TAMPA	3 un	21,59	69,95	387,60

7	07	BASE DE MATERIAL GRANULAR 5,00 CM DE ESPESSURA - INCLUSO MATERIAL, TRANSPORTE E EXECUÇÃO	11,51 m3	21,59	69,95	366,48
8	08	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA CONCRETAGEM DE CALÇADA	130,08 m	21,59	69,95	18,81
9	09	FÔRMAS ACESSOS PROPRIEDADES	62,78 m	21,59	69,95	13,14
10	10	PASSEIO EM CONCRETO (E= 7CM) - INCLUSO MATERIAL, MÃO DE OBRA E ACABAMENTO	13,71 m3	21,59	69,95	672,08
11	11	CORTE DE CALÇADA EXISTENTE PARA INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL	80,44 m	21,59	69,95	2,57
12	12	PISO PODOTÁTIL (40 x 40 CM), DIRECIONAL, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA (ESP. 4,5 CM)	119,28 m	21,59	69,95	64,98
13	13	REFORÇO DOS ACESSOS PROPRIEDADES (MALHA DE AÇO Ø 4.2 MM 15X15 CM)	48 m2	21,59	69,95	18,69
14	14	PISO PODOTÁTIL (40 x 40 CM), ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA (ESP. 4,5 CM)	39,04 m	21,59	69,95	64,98
15	15	RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTE - RETANGULAR - L<=1,50M	2 un	21,59	69,95	1.000,00
16	16	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA ACRILICA BRANCA	107,93 m	21,59	69,95	2,31
17	17	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA ACRILICA AMARELA	62,19 m	21,59	69,95	2,31
18	18	LIMPEZA FINAL DE OBRA	259,82 m2	21,59	69,95	0,98
19	19	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO	64,84 m2	21,59	69,95	12,10
20	20	BASE DE MATERIAL GRANULAR 5,00 CM DE ESPESSURA - INCLUSO MATERIAL, TRANSPORTE E EXECUÇÃO	3,18 m3	21,59	69,95	366,48
21	21	ANÉL PROLONGADOR DE CAIXA DE INSPEÇÃO COM DIÂMETRO DE 400MM - ALTURA DE 150 MM	1 un	21,59	69,95	154,97
22	22	TAMPA PARA CAIXA DE INSPEÇÃO CT DN 400X700X50 MF - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1 un	21,59	69,95	97,27
23	23	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA CONCRETAGEM DE CALÇADA	25,77 m	21,59	69,95	18,81
24	24	FÔRMAS ACESSOS PROPRIEDADES	30,48 m	21,59	69,95	13,14
25	25	PASSEIO EM CONCRETO (E= 7CM) - INCLUSO MATERIAL, MÃO DE OBRA E ACABAMENTO	3,73 m3	21,59	69,95	672,08
26	26	CORTE DE CALÇADA EXISTENTE PARA INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL	383,34 m	21,59	69,95	2,57
27	27	PISO PODOTÁTIL (40 x 40 CM), DIRECIONAL, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA (ESP. 4,5 CM)	134,1 m	21,59	69,95	64,98
28	28	REFORÇO DOS ACESSOS PROPRIEDADES (MALHA DE AÇO Ø 4.2 MM 15X15 CM)	16 m2	21,59	69,95	18,69
29	29	PISO PODOTÁTIL (40 x 40 CM), ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA (ESP. 4,5 CM)	90,2 m	21,59	69,95	64,98
30	30	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA ACRILICA BRANCA	134,1 m	21,59	69,95	2,31
31	31	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA ACRILICA AMARELA	90,2 m	21,59	69,95	2,31
32	32	LIMPEZA FINAL DE OBRA	64,84 m2	21,59	69,95	0,98
33	33	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO	525,22 m2	21,59	69,95	12,10
34	34	BASE DE MATERIAL GRANULAR 5,00 CM DE ESPESSURA - INCLUSO MATERIAL, TRANSPORTE E EXECUÇÃO	23,81 m3	21,59	69,95	366,48
35	35	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA CONCRETAGEM DE CALÇADA	292,85 m	21,59	69,95	18,81
36	36	FÔRMAS ACESSOS PROPRIEDADES	99,36 m	21,59	69,95	13,14
37	37	PASSEIO EM CONCRETO (E= 7CM) - INCLUSO MATERIAL, MÃO DE OBRA E ACABAMENTO	28,52 m3	21,59	69,95	672,08
38	38	PISO PODOTÁTIL (40 x 40 CM), DIRECIONAL, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA (ESP. 4,5 CM)	195,23 m	21,59	69,95	64,98
39	39	REFORÇO DOS ACESSOS PROPRIEDADES (MALHA DE AÇO Ø 4.2 MM 15X15 CM)	77,76 m2	21,59	69,95	18,69
40	40	PISO PODOTÁTIL (40 x 40 CM), ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA (ESP. 4,5 CM)	49,68 m	21,59	69,95	64,98
41	41	RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTE - RETANGULAR - L<=1,50M	3 un	21,59	69,95	1.000,00
42	42	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA ACRILICA BRANCA	188,9 m	21,59	69,95	2,31
43	43	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA ACRILICA AMARELA	73,71 m	21,59	69,95	2,31
44	44	LIMPEZA FINAL DE OBRA	525,22 m2	21,59	69,95	0,98
45	45	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO	562,68 m2	21,59	69,95	12,10

46	46	BASE DE MATERIAL GRANULAR 5,00 CM DE ESPESSURA - INCLUSO MATERIAL, TRANSPORTE E EXECUÇÃO	29,8 m3	21,59	69,95	366,48
47	47	ANÉIL PROLONGADOR DE CAIXA DE INSPEÇÃO COM DIÂMETRO DE 400MM - ALTURA DE 100 MM	1 un	21,59	69,95	130,65
48	48	ANÉIL PROLONGADOR DE CAIXA DE INSPEÇÃO COM DIÂMETRO DE 400MM - ALTURA DE 150 MM	2 un	21,59	69,95	154,97
49	49	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA CONCRETAGEM DE CALÇADA	296,27 m	21,59	69,95	18,81
50	50	FÔRMAS ACESSOS PROPRIEDADES	120,46 m	21,59	69,95	13,14
51	51	PASSEIO EM CONCRETO (E= 7CM) - INCLUSO MATERIAL, MÃO DE OBRA E ACABAMENTO	29,97 m3	21,59	69,95	672,08
52	52	CORTE DE CALÇADA EXISTENTE PARA INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL	78,3 m	21,59	69,95	2,57
53	53	PISO PODOTÁTIL (40 x 40 CM), DIRECIONAL, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA (ESP. 4,5 CM)	219,59 m	21,59	69,95	64,98
54	54	REFORÇO DOS ACESSOS PROPRIEDADES (MALHA DE AÇO Ø 4.2 MM 15X15 CM)	80,86 m2	21,59	69,95	18,69
55	55	PISO PODOTÁTIL (40 x 40 CM), ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA (ESP. 4,5 CM)	77,3 m	21,59	69,95	64,98
56	56	RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTE - RETANGULAR - L<=1,50M	4 un	21,59	69,95	1.000,00
57	57	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA ACRILICA BRANCA	112,6 m	21,59	69,95	2,31
58	58	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA ACRILICA AMARELA	168,74 m	21,59	69,95	2,31
59	59	LIMPEZA FINAL DE OBRA	562,68 m2	21,59	69,95	0,98
60	60	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO	593,82 m2	21,59	69,95	12,10
61	61	BASE DE MATERIAL GRANULAR 5,00 CM DE ESPESSURA - INCLUSO MATERIAL, TRANSPORTE E EXECUÇÃO	29,36 m3	21,59	69,95	366,48
62	62	ANÉIL PROLONGADOR DE CAIXA DE INSPEÇÃO COM DIÂMETRO DE 400MM - ALTURA DE 150 MM	1 un	21,59	69,95	154,97
63	63	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA CONCRETAGEM DE CALÇADA	396,3 m	21,59	69,95	18,81
64	64	FÔRMAS ACESSOS PROPRIEDADES	53,62 m	21,59	69,95	13,14
65	65	PASSEIO EM CONCRETO (E= 7CM) - INCLUSO MATERIAL, MÃO DE OBRA E ACABAMENTO	34,07 m3	21,59	69,95	672,08
66	66	PISO PODOTÁTIL (40 x 40 CM), DIRECIONAL, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA (ESP. 4,5 CM)	264,2 m	21,59	69,95	64,98
67	67	REFORÇO DOS ACESSOS PROPRIEDADES (MALHA DE AÇO Ø 4.2 MM 15X15 CM)	32,02 m2	21,59	69,95	18,69
68	68	PISO PODOTÁTIL (40 x 40 CM), ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA (ESP. 4,5 CM)	26,81 m	21,59	69,95	64,98
69	69	RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTE - RETANGULAR - L<=1,50M	1 un	21,59	69,95	1.000,00
70	70	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA ACRILICA BRANCA	264,21 m	21,59	69,95	2,31
71	71	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA ACRILICA AMARELA	52,7 m	21,59	69,95	2,31
72	72	LIMPEZA FINAL DE OBRA	593,82 m2	21,95	69,95	0,98

Informações do Lote

Tratamento ME/EPP: Preferência contratação para ME/EPP

Início do recebimento de propostas: 20/03/2026 15:00

Tempo de disputa: 10 minuto(s)

Ordem dos lances: Decrescente

Fim do recebimento de propostas: 14/04/2026 08:30

Unidade dos lances: Monetária (R\$), 2 casas decimais

Decremento mínimo dos lances: 0,50 (em percentual)

Itens do lote

Item: 1

Descrição: 2116078 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA

Descrição complementar: ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA

Quantidade: 6 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE

Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 01

Fonte de referência: Composição própria **Código na referência:** 07

Data de referência: 01/11/2025

Item: 2

Descrição: 2116085 - PLACA DE OBRA1,20X0,60 M

Descrição complementar: PLACA DE OBRA1,20X0,60 M
Quantidade: 0,72 **Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO
Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 02
Fonte de referência: Composição própria **Código na referência:** 01
Data de referência: 01/11/2025

Item: 3

Descrição: 2116086 - DEMOLIÇÃO DE PASSEIO EXISTENTE
Descrição complementar: DEMOLIÇÃO DE PASSEIO EXISTENTE
Quantidade: 15,89 **Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO
Tipo de orçamento: Mão-de-obra **Número do item:** 03
Fonte de referência: Composição própria **Código na referência:** 12
Data de referência: 01/11/2025

Item: 4

Descrição: 2116088 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO
Descrição complementar: REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO
Quantidade: 259,82 **Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO
Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 04
Fonte de referência: Composição própria **Código na referência:** 08
Data de referência: 01/11/2025

Item: 5

Descrição: 2116089 - ANÉIL PROLONGADOR DE CAIXA DE INSPEÇÃO COM DIÂMETRO DE 400MM - ALTURA DE 150 MM
Descrição complementar: ANÉIL PROLONGADOR DE CAIXA DE INSPEÇÃO COM DIÂMETRO DE 400MM - ALTURA DE 150 MM
Quantidade: 5 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Tipo de orçamento: Material **Número do item:** 05
Fonte de referência: Composição própria **Código na referência:** 18
Data de referência: 01/11/2025

Item: 6

Descrição: 2116090 - INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CAIXA DE INSPEÇÃO CT DN 400X700X50 MF - COM TAMPA
Descrição complementar: INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CAIXA DE INSPEÇÃO CT DN 400X700X50 MF - COM TAMPA
Quantidade: 3 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 06
Fonte de referência: Composição própria **Código na referência:** 19
Data de referência: 01/11/2025

Item: 7

Descrição: 2116092 - BASE DE MATERIAL GRANULAR 5,00 CM DE ESPESSURA - INCLUSO MATERIAL, TRANSPORTE E EXECUÇÃO
Descrição complementar: BASE DE MATERIAL GRANULAR 5,00 CM DE ESPESSURA - INCLUSO MATERIAL, TRANSPORTE E EXECUÇÃO
Quantidade: 11,51 **Unidade de fornecimento:** METRO CUBICO
Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 07
Fonte de referência: Composição própria **Código na referência:** 02
Data de referência: 01/11/2025

Item: 8

Descrição: 2116093 - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA CONCRETAGEM DE CALÇADA
Descrição complementar: FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA CONCRETAGEM DE CALÇADA
Quantidade: 130,08 **Unidade de fornecimento:** METRO
Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 08
Fonte de referência: Composição própria **Código na referência:** 09
Data de referência: 01/11/2025

Item: 9

Descrição: 2116094 - FÔRMAS ACESSOS PROPRIEDADES
Descrição complementar: FÔRMAS ACESSOS PROPRIEDADES
Quantidade: 62,78 **Unidade de fornecimento:** METRO
Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 09
Fonte de referência: Composição própria **Código na referência:** 22
Data de referência: 01/11/2025

Item: 10

Descrição: 2116095 - PASSEIO EM CONCRETO (E= 7CM) - INCLUSO MATERIAL, MÃO DE OBRA E ACABAMENTO
Descrição complementar: PASSEIO EM CONCRETO (E= 7CM) - INCLUSO MATERIAL, MÃO DE OBRA E ACABAMENTO
Quantidade: 13,71 **Unidade de fornecimento:** METRO CUBICO
Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 10
Fonte de referência: Composição própria **Código na referência:** 10
Data de referência: 01/11/2025

Item: 11

Descrição: 2116096 - CORTE DE CALÇADA EXISTENTE PARA INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL
Descrição complementar: CORTE DE CALÇADA EXISTENTE PARA INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL
Quantidade: 80,44 **Unidade de fornecimento:** METRO
Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 11
Fonte de referência: Composição própria **Código na referência:** 20
Data de referência: 01/11/2025

Item: 12

Descrição: 2116099 - PISO PODOTÁTIL (40 x 40 CM), DIRECIONAL, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA (ESP. 4,5 CM)
Descrição complementar: PISO PODOTÁTIL (40 x 40 CM), DIRECIONAL, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA (ESP. 4,5 CM)
Quantidade: 119,28 **Unidade de fornecimento:** METRO
Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 12
Fonte de referência: Composição própria **Código na referência:** 04
Data de referência: 01/11/2025

Item: 13

Descrição: 2116100 - REFORÇO DOS ACESSOS PROPRIEDADES (MALHA DE AÇO Ø 4.2 MM 15X15 CM)
Descrição complementar: REFORÇO DOS ACESSOS PROPRIEDADES (MALHA DE AÇO Ø 4.2 MM 15X15 CM)
Quantidade: 48 **Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO
Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 13
Fonte de referência: Composição própria **Código na referência:** 13
Data de referência: 01/11/2025

Item: 14

Descrição: 2116101 - PISO PODOTÁTIL (40 x 40 CM), ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA (ESP. 4,5 CM)
Descrição complementar: PISO PODOTÁTIL (40 x 40 CM), ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA (ESP. 4,5 CM)
Quantidade: 39,04 **Unidade de fornecimento:** METRO
Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 14
Fonte de referência: Composição própria **Código na referência:** 05
Data de referência: 01/11/2025

Item: 15

Descrição: 2116102 - RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTE - RETANGULAR - L<=1,50M
Descrição complementar: RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTE - RETANGULAR - L<=1,50M
Quantidade: 2 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 15
Fonte de referência: Composição própria **Código na referência:** 03
Data de referência: 01/11/2025

Item: 16

Descrição: 2116103 - PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA ACRILICA BRANCA
Descrição complementar: PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA ACRILICA BRANCA
Quantidade: 107,93 **Unidade de fornecimento:** METRO
Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 16
Fonte de referência: Composição própria **Código na referência:** 15
Data de referência: 01/11/2025

Item: 17

Descrição: 2116104 - PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA ACRILICA AMARELA
Descrição complementar: PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA ACRILICA AMARELA
Quantidade: 62,19 **Unidade de fornecimento:** METRO

Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 17
Fonte de referência: Composição própria **Código na referência:** 16
Data de referência: 01/11/2025

Item: 18

Descrição: 2116113 - LIMPEZA FINAL DE OBRA
Descrição complementar: LIMPEZA FINAL DE OBRA
Quantidade: 259,82 **Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO
Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 18
Fonte de referência: Composição própria **Código na referência:** 06
Data de referência: 01/11/2025

Item: 19

Descrição: 2116114 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO
Descrição complementar: REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO
Quantidade: 64,84 **Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO
Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 19
Fonte de referência: Composição própria **Código na referência:** 08
Data de referência: 01/11/2025

Item: 20

Descrição: 2116116 - BASE DE MATERIAL GRANULAR 5,00 CM DE ESPESSURA - INCLUSO MATERIAL, TRANSPORTE E EXECUÇÃO
Descrição complementar: BASE DE MATERIAL GRANULAR 5,00 CM DE ESPESSURA - INCLUSO MATERIAL, TRANSPORTE E EXECUÇÃO
Quantidade: 3,18 **Unidade de fornecimento:** METRO CUBICO
Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 20
Fonte de referência: Composição própria **Código na referência:** 02
Data de referência: 01/11/2025

Item: 21

Descrição: 2116117 - ANÉIL PROLONGADOR DE CAIXA DE INSPEÇÃO COM DIÂMETRO DE 400MM - ALTURA DE 150 MM
Descrição complementar: ANÉIL PROLONGADOR DE CAIXA DE INSPEÇÃO COM DIÂMETRO DE 400MM - ALTURA DE 150 MM
Quantidade: 1 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 21
Fonte de referência: Composição própria **Código na referência:** 18
Data de referência: 01/11/2025

Item: 22

Descrição: 2116118 - TAMPA PARA CAIXA DE INSPEÇÃO CT DN 400X700X50 MF - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Descrição complementar: TAMPA PARA CAIXA DE INSPEÇÃO CT DN 400X700X50 MF - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Quantidade: 1 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 22
Fonte de referência: Composição própria **Código na referência:** 21
Data de referência: 01/11/2025

Item: 23

Descrição: 2116129 - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA CONCRETAGEM DE CALÇADA
Descrição complementar: FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA CONCRETAGEM DE CALÇADA
Quantidade: 25,77 **Unidade de fornecimento:** METRO
Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 23
Fonte de referência: Composição própria **Código na referência:** 09
Data de referência: 01/11/2025

Item: 24

Descrição: 2116132 - FÔRMAS ACESSOS PROPRIEDADES
Descrição complementar: FÔRMAS ACESSOS PROPRIEDADES
Quantidade: 30,48 **Unidade de fornecimento:** METRO
Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 24
Fonte de referência: Composição própria **Código na referência:** 22
Data de referência: 01/11/2025

Item: 25

Descrição: 2116134 - PASSEIO EM CONCRETO (E= 7CM) - INCLUSO MATERIAL, MÃO DE OBRA E ACABAMENTO
Descrição complementar: PASSEIO EM CONCRETO (E= 7CM) - INCLUSO MATERIAL, MÃO DE OBRA E ACABAMENTO
Quantidade: 3,73 **Unidade de fornecimento:** METRO CUBICO
Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 25
Fonte de referência: Composição própria **Código na referência:** 10
Data de referência: 01/11/2025

Item: 26

Descrição: 2116135 - CORTE DE CALÇADA EXISTENTE PARA INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL
Descrição complementar: CORTE DE CALÇADA EXISTENTE PARA INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL
Quantidade: 383,34 **Unidade de fornecimento:** METRO
Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 26
Fonte de referência: Composição própria **Código na referência:** 20
Data de referência: 01/11/2025

Item: 27

Descrição: 2116136 - PISO PODOTÁTIL (40 x 40 CM), DIRECIONAL, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA (ESP. 4,5 CM)
Descrição complementar: PISO PODOTÁTIL (40 x 40 CM), DIRECIONAL, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA (ESP. 4,5 CM)
Quantidade: 134,1 **Unidade de fornecimento:** METRO
Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 27
Fonte de referência: Composição própria **Código na referência:** 04
Data de referência: 01/11/2025

Item: 28

Descrição: 2116139 - REFORÇO DOS ACESSOS PROPRIEDADES (MALHA DE AÇO Ø 4.2 MM 15X15 CM)
Descrição complementar: REFORÇO DOS ACESSOS PROPRIEDADES (MALHA DE AÇO Ø 4.2 MM 15X15 CM)
Quantidade: 16 **Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO
Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 28
Fonte de referência: Composição própria **Código na referência:** 13
Data de referência: 01/11/2025

Item: 29

Descrição: 2116141 - PISO PODOTÁTIL (40 x 40 CM), ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA (ESP. 4,5 CM)
Descrição complementar: PISO PODOTÁTIL (40 x 40 CM), ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA (ESP. 4,5 CM)
Quantidade: 90,2 **Unidade de fornecimento:** METRO
Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 29
Fonte de referência: Composição própria **Código na referência:** 05
Data de referência: 01/11/2025

Item: 30

Descrição: 2116142 - PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA ACRILICA BRANCA
Descrição complementar: PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA ACRILICA BRANCA
Quantidade: 134,1 **Unidade de fornecimento:** METRO
Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 30
Fonte de referência: Composição própria **Código na referência:** 15
Data de referência: 01/11/2025

Item: 31

Descrição: 2116144 - PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA ACRILICA AMARELA
Descrição complementar: PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA ACRILICA AMARELA
Quantidade: 90,2 **Unidade de fornecimento:** METRO
Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 31
Fonte de referência: Composição própria **Código na referência:** 16
Data de referência: 01/11/2025

Item: 32

Descrição: 2116146 - LIMPEZA FINAL DE OBRA
Descrição complementar: LIMPEZA FINAL DE OBRA
Quantidade: 64,84 **Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO
Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 32
Fonte de referência: Composição própria **Código na referência:** 06

Data de referência: 01/11/2025

Item: 33

Descrição: 2116152 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO
Descrição complementar: REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO
Quantidade: 525,22 **Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO
Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 33
Fonte de referência: Composição própria **Código na referência:** 08
Data de referência: 01/11/2025

Item: 34

Descrição: 2116917 - BASE DE MATERIAL GRANULAR 5,00 CM DE ESPESSURA - INCLUSO MATERIAL, TRANSPORTE E EXECUÇÃO
Descrição complementar: BASE DE MATERIAL GRANULAR 5,00 CM DE ESPESSURA - INCLUSO MATERIAL, TRANSPORTE E EXECUÇÃO
Quantidade: 23,81 **Unidade de fornecimento:** METRO CUBICO
Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 34
Fonte de referência: Composição própria **Código na referência:** 02
Data de referência: 01/11/2025

Item: 35

Descrição: 2116918 - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA CONCRETAGEM DE CALÇADA
Descrição complementar: FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA CONCRETAGEM DE CALÇADA
Quantidade: 292,85 **Unidade de fornecimento:** METRO
Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 35
Fonte de referência: Composição própria **Código na referência:** 09
Data de referência: 01/11/2025

Item: 36

Descrição: 2116919 - FÔRMAS ACESSOS PROPRIEDADES
Descrição complementar: FÔRMAS ACESSOS PROPRIEDADES
Quantidade: 99,36 **Unidade de fornecimento:** METRO
Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 36
Fonte de referência: Composição própria **Código na referência:** 22
Data de referência: 01/11/2025

Item: 37

Descrição: 2116920 - PASSEIO EM CONCRETO (E= 7CM) - INCLUSO MATERIAL, MÃO DE OBRA E ACABAMENTO
Descrição complementar: PASSEIO EM CONCRETO (E= 7CM) - INCLUSO MATERIAL, MÃO DE OBRA E ACABAMENTO
Quantidade: 28,52 **Unidade de fornecimento:** METRO CUBICO
Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 37
Fonte de referência: Composição própria **Código na referência:** 10
Data de referência: 01/11/2025

Item: 38

Descrição: 2116921 - PISO PODOTÁTIL (40 x 40 CM), DIRECIONAL, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA (ESP. 4,5 CM)
Descrição complementar: PISO PODOTÁTIL (40 x 40 CM), DIRECIONAL, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA (ESP. 4,5 CM)
Quantidade: 195,23 **Unidade de fornecimento:** METRO
Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 38
Fonte de referência: Composição própria **Código na referência:** 04
Data de referência: 01/11/2025

Item: 39

Descrição: 2116922 - REFORÇO DOS ACESSOS PROPRIEDADES (MALHA DE AÇO Ø 4.2 MM 15X15 CM)
Descrição complementar: REFORÇO DOS ACESSOS PROPRIEDADES (MALHA DE AÇO Ø 4.2 MM 15X15 CM)
Quantidade: 77,76 **Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO
Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 39
Fonte de referência: Composição própria **Código na referência:** 13
Data de referência: 01/11/2025

Item: 40

Descrição: 2116924 - PISO PODOTÁTIL (40 x 40 CM), ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA (ESP. 4,5 CM)
Descrição complementar: PISO PODOTÁTIL (40 x 40 CM), ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA (ESP. 4,5 CM)

Quantidade: 49,68 **Unidade de fornecimento:** METRO
Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 40
Fonte de referência: Composição própria **Código na referência:** 05
Data de referência: 01/11/2025

Item: 41

Descrição: 2116925 - RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTE - RETANGULAR - L<=1,50M
Descrição complementar: RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTE - RETANGULAR - L<=1,50M
Quantidade: 3 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 41
Fonte de referência: Composição própria **Código na referência:** 03
Data de referência: 01/11/2025

Item: 42

Descrição: 2116927 - PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA ACRILICA BRANCA
Descrição complementar: PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA ACRILICA BRANCA
Quantidade: 188,9 **Unidade de fornecimento:** METRO
Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 42
Fonte de referência: Composição própria **Código na referência:** 15
Data de referência: 01/11/2025

Item: 43

Descrição: 2116930 - PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA ACRILICA AMARELA
Descrição complementar: PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA ACRILICA AMARELA
Quantidade: 73,71 **Unidade de fornecimento:** METRO
Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 43
Fonte de referência: Composição própria **Código na referência:** 16
Data de referência: 01/11/2025

Item: 44

Descrição: 2116935 - LIMPEZA FINAL DE OBRA
Descrição complementar: LIMPEZA FINAL DE OBRA
Quantidade: 525,22 **Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO
Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 44
Fonte de referência: Composição própria **Código na referência:** 06
Data de referência: 01/11/2025

Item: 45

Descrição: 2116939 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO
Descrição complementar: REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO
Quantidade: 562,68 **Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO
Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 45
Fonte de referência: Composição própria **Código na referência:** 08
Data de referência: 01/11/2025

Item: 46

Descrição: 2116941 - BASE DE MATERIAL GRANULAR 5,00 CM DE ESPESSURA - INCLUSO MATERIAL, TRANSPORTE E EXECUÇÃO
Descrição complementar: BASE DE MATERIAL GRANULAR 5,00 CM DE ESPESSURA - INCLUSO MATERIAL, TRANSPORTE E EXECUÇÃO
Quantidade: 29,8 **Unidade de fornecimento:** METRO CUBICO
Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 46
Fonte de referência: Composição própria **Código na referência:** 02
Data de referência: 01/11/2025

Item: 47

Descrição: 2116997 - ANÉIL PROLONGADOR DE CAIXA DE INSPEÇÃO COM DIÂMETRO DE 400MM - ALTURA DE 100 MM
Descrição complementar: ANÉIL PROLONGADOR DE CAIXA DE INSPEÇÃO COM DIÂMETRO DE 400MM - ALTURA DE 100 MM
Quantidade: 1 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 47
Fonte de referência: Composição própria **Código na referência:** 17
Data de referência: 01/11/2025

Item: 48**Descrição:** 2117000 - ANÉIL PROLONGADOR DE CAIXA DE INSPEÇÃO COM DIÂMETRO DE 400MM - ALTURA DE 150 MM**Descrição complementar:** ANÉIL PROLONGADOR DE CAIXA DE INSPEÇÃO COM DIÂMETRO DE 400MM - ALTURA DE 150 MM**Quantidade:** 2 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Tipo de orçamento:** Mão-de-obra e material **Número do item:** 48**Fonte de referência:** Composição própria **Código na referência:** 18**Data de referência:** 01/11/2025**Item: 49****Descrição:** 2117001 - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA CONCRETAGEM DE CALÇADA**Descrição complementar:** FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA CONCRETAGEM DE CALÇADA**Quantidade:** 296,27 **Unidade de fornecimento:** METRO**Tipo de orçamento:** Mão-de-obra e material **Número do item:** 49**Fonte de referência:** Composição própria **Código na referência:** 09**Data de referência:** 01/11/2025**Item: 50****Descrição:** 2117002 - FÔRMAS ACESSOS PROPRIEDADES**Descrição complementar:** FÔRMAS ACESSOS PROPRIEDADES**Quantidade:** 120,46 **Unidade de fornecimento:** METRO**Tipo de orçamento:** Mão-de-obra e material **Número do item:** 50**Fonte de referência:** Composição própria **Código na referência:** 22**Data de referência:** 01/11/2025**Item: 51****Descrição:** 2117004 - PASSEIO EM CONCRETO (E= 7CM) - INCLUSO MATERIAL, MÃO DE OBRA E ACABAMENTO**Descrição complementar:** PASSEIO EM CONCRETO (E= 7CM) - INCLUSO MATERIAL, MÃO DE OBRA E ACABAMENTO**Quantidade:** 29,97 **Unidade de fornecimento:** METRO CUBICO**Tipo de orçamento:** Mão-de-obra e material **Número do item:** 51**Fonte de referência:** Composição própria **Código na referência:** 10**Data de referência:** 01/11/2025**Item: 52****Descrição:** 2117005 - CORTE DE CALÇADA EXISTENTE PARA INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL**Descrição complementar:** CORTE DE CALÇADA EXISTENTE PARA INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL**Quantidade:** 78,3 **Unidade de fornecimento:** METRO**Tipo de orçamento:** Mão-de-obra e material **Número do item:** 52**Fonte de referência:** Composição própria **Código na referência:** 20**Data de referência:** 01/11/2025**Item: 53****Descrição:** 2117022 - PISO PODOTÁTIL (40 x 40 CM), DIRECIONAL, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA (ESP. 4,5 CM)**Descrição complementar:** PISO PODOTÁTIL (40 x 40 CM), DIRECIONAL, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA (ESP. 4,5 CM)**Quantidade:** 219,59 **Unidade de fornecimento:** METRO**Tipo de orçamento:** Mão-de-obra e material **Número do item:** 53**Fonte de referência:** Composição própria **Código na referência:** 04**Data de referência:** 01/11/2025**Item: 54****Descrição:** 2117023 - REFORÇO DOS ACESSOS PROPRIEDADES (MALHA DE AÇO Ø 4.2 MM 15X15 CM)**Descrição complementar:** REFORÇO DOS ACESSOS PROPRIEDADES (MALHA DE AÇO Ø 4.2 MM 15X15 CM)**Quantidade:** 80,86 **Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO**Tipo de orçamento:** Mão-de-obra e material **Número do item:** 54**Fonte de referência:** Composição própria **Código na referência:** 13**Data de referência:** 01/11/2025**Item: 55****Descrição:** 2117024 - PISO PODOTÁTIL (40 x 40 CM), ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA (ESP. 4,5 CM)**Descrição complementar:** PISO PODOTÁTIL (40 x 40 CM), ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA (ESP. 4,5 CM)**Quantidade:** 77,3 **Unidade de fornecimento:** METRO**Tipo de orçamento:** Mão-de-obra e material **Número do item:** 55

Fonte de referência: Composição própria **Código na referência:** 05

Data de referência: 01/11/2025

Item: 56

Descrição: 2117025 - RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTE - RETANGULAR - L<=1,50M

Descrição complementar: RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTE - RETANGULAR - L<=1,50M

Quantidade: 4 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE

Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 56

Fonte de referência: Composição própria **Código na referência:** 03

Data de referência: 01/11/2025

Item: 57

Descrição: 2117027 - PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA ACRILICA BRANCA

Descrição complementar: PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA ACRILICA BRANCA

Quantidade: 112,6 **Unidade de fornecimento:** METRO

Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 57

Fonte de referência: Composição própria **Código na referência:** 15

Data de referência: 01/11/2025

Item: 58

Descrição: 2117032 - PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA ACRILICA AMARELA

Descrição complementar: PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA ACRILICA AMARELA

Quantidade: 168,74 **Unidade de fornecimento:** METRO

Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 58

Fonte de referência: Composição própria **Código na referência:** 16

Data de referência: 01/11/2025

Item: 59

Descrição: 2117033 - LIMPEZA FINAL DE OBRA

Descrição complementar: LIMPEZA FINAL DE OBRA

Quantidade: 562,68 **Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO

Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 59

Fonte de referência: Composição própria **Código na referência:** 06

Data de referência: 01/11/2025

Item: 60

Descrição: 2117037 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO

Descrição complementar: REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO

Quantidade: 593,82 **Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO

Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 60

Fonte de referência: Composição própria **Código na referência:** 08

Data de referência: 01/11/2025

Item: 61

Descrição: 2117057 - BASE DE MATERIAL GRANULAR 5,00 CM DE ESPESSURA - INCLUSO MATERIAL, TRANSPORTE E EXECUÇÃO

Descrição complementar: BASE DE MATERIAL GRANULAR 5,00 CM DE ESPESSURA - INCLUSO MATERIAL, TRANSPORTE E EXECUÇÃO

Quantidade: 29,36 **Unidade de fornecimento:** METRO CUBICO

Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 61

Fonte de referência: Composição própria **Código na referência:** 02

Data de referência: 01/11/2025

Item: 62

Descrição: 2117059 - ANÉIL PROLONGADOR DE CAIXA DE INSPEÇÃO COM DIÂMETRO DE 400MM - ALTURA DE 150 MM

Descrição complementar: ANÉIL PROLONGADOR DE CAIXA DE INSPEÇÃO COM DIÂMETRO DE 400MM - ALTURA DE 150 MM

Quantidade: 1 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE

Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 62

Fonte de referência: Composição própria **Código na referência:** 18

Data de referência: 01/11/2025

Item: 63

Descrição: 2117061 - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA CONCRETAGEM DE CALÇADA

Descrição complementar: FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA CONCRETAGEM DE CALÇADA

Quantidade: 396,3 **Unidade de fornecimento:** METRO

Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 63

Fonte de referência: Composição própria **Código na referência:** 09

Data de referência: 01/11/2025

Item: 64

Descrição: 2117063 - FÔRMAS ACESSOS PROPRIEDADES

Descrição complementar: FÔRMAS ACESSOS PROPRIEDADES

Quantidade: 53,62 **Unidade de fornecimento:** METRO

Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 64

Fonte de referência: Composição própria **Código na referência:** 22

Data de referência: 01/11/2025

Item: 65

Descrição: 2117064 - PASSEIO EM CONCRETO (E= 7CM) - INCLUSO MATERIAL, MÃO DE OBRA E ACABAMENTO

Descrição complementar: PASSEIO EM CONCRETO (E= 7CM) - INCLUSO MATERIAL, MÃO DE OBRA E ACABAMENTO

Quantidade: 34,07 **Unidade de fornecimento:** METRO CUBICO

Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 65

Fonte de referência: Composição própria **Código na referência:** 10

Data de referência: 01/11/2025

Item: 66

Descrição: 2117067 - PISO PODOTÁTIL (40 x 40 CM), DIRECIONAL, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA (ESP. 4,5 CM)

Descrição complementar: PISO PODOTÁTIL (40 x 40 CM), DIRECIONAL, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA (ESP. 4,5 CM)

Quantidade: 264,2 **Unidade de fornecimento:** METRO

Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 66

Fonte de referência: Composição própria **Código na referência:** 04

Data de referência: 01/11/2025

Item: 67

Descrição: 2117068 - REFORÇO DOS ACESSOS PROPRIEDADES (MALHA DE AÇO Ø 4.2 MM 15X15 CM)

Descrição complementar: REFORÇO DOS ACESSOS PROPRIEDADES (MALHA DE AÇO Ø 4.2 MM 15X15 CM)

Quantidade: 32,02 **Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO

Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 67

Fonte de referência: Composição própria **Código na referência:** 13

Data de referência: 01/11/2025

Item: 68

Descrição: 2117072 - PISO PODOTÁTIL (40 x 40 CM), ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA (ESP. 4,5 CM)

Descrição complementar: PISO PODOTÁTIL (40 x 40 CM), ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA (ESP. 4,5 CM)

Quantidade: 26,81 **Unidade de fornecimento:** METRO

Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 68

Fonte de referência: Composição própria **Código na referência:** 05

Data de referência: 01/11/2025

Item: 69

Descrição: 2117079 - RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTE - RETANGULAR - L<=1,50M

Descrição complementar: RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTE - RETANGULAR - L<=1,50M

Quantidade: 1 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE

Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 69

Fonte de referência: Composição própria **Código na referência:** 03

Data de referência: 01/11/2025

Item: 70

Descrição: 2117085 - PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA ACRILICA BRANCA

Descrição complementar: PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA ACRILICA BRANCA

Quantidade: 264,21 **Unidade de fornecimento:** METRO

Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 70

Fonte de referência: Composição própria **Código na referência:** 15

Data de referência: 01/11/2025

Item: 71**Descrição:** 2117087 - PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA ACRILICA AMARELA**Descrição complementar:** PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA ACRILICA AMARELA**Quantidade:** 52,7 **Unidade de fornecimento:** METRO**Tipo de orçamento:** Mão-de-obra e material **Número do item:** 71**Fonte de referência:** Composição própria **Código na referência:** 16**Data de referência:** 01/11/2025**Item: 72****Descrição:** 2117088 - LIMPEZA FINAL DE OBRA**Descrição complementar:** LIMPEZA FINAL DE OBRA**Quantidade:** 593,82 **Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO**Tipo de orçamento:** Mão-de-obra e material **Número do item:** 72**Fonte de referência:** Composição própria **Código na referência:** 06**Data de referência:** 01/11/2025**Propostas**

Participaram deste lote as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas:

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Total (R\$)	Data / Hora	ME/EPP	Situação da Proposta
BRAGA SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA	65.621.180/0001-74	271.928,05	13/04/2026 20:12:17	Sim	CLASSIFICADA

Item 1: ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado**Item 2: PLACA DE OBRA1,20X0,60 M****Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado**Item 3: DEMOLIÇÃO DE PASSEIO EXISTENTE****Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado**Item 4: REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO****Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado**Item 5: ANÉIL PROLONGADOR DE CAIXA DE INSPEÇÃO COM DIÂMETRO DE 400MM - ALTURA DE 150 MM****Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado**Item 6: INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CAIXA DE INSPEÇÃO CT DN 400X700X50 MF - COM TAMPA****Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado**Item 7: BASE DE MATERIAL GRANULAR 5,00 CM DE ESPESSURA - INCLUSO MATERIAL, TRANSPORTE E EXECUÇÃO****Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado**Item 8: FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA CONCRETAGEM DE CALÇADA****Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado**Item 9: FÔRMAS ACESSOS PROPRIEDADES****Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado**Item 10: PASSEIO EM CONCRETO (E= 7CM) - INCLUSO MATERIAL, MÃO DE OBRA E ACABAMENTO****Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado**Item 11: CORTE DE CALÇADA EXISTENTE PARA INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL****Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado**Item 12: PISO PODOTÁTIL (40 x 40 CM), DIRECIONAL, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA (ESP. 4,5 CM)****Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado**Item 13: REFORÇO DOS ACESSOS PROPRIEDADES (MALHA DE AÇO Ø 4.2 MM 15X15 CM)****Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado**Item 14: PISO PODOTÁTIL (40 x 40 CM), ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA (ESP. 4,5 CM)****Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado**Item 15: RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTE - RETANGULAR - L<=1,50M****Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado**Item 16: PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA ACRILICA BRANCA****Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado**Item 17: PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA ACRILICA AMARELA****Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado**Item 18: LIMPEZA FINAL DE OBRA****Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado**Item 19: REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO****Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado**Item 20: BASE DE MATERIAL GRANULAR 5,00 CM DE ESPESSURA - INCLUSO MATERIAL, TRANSPORTE E EXECUÇÃO****Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado**Item 21: ANÉIL PROLONGADOR DE CAIXA DE INSPEÇÃO COM DIÂMETRO DE 400MM - ALTURA DE 150 MM****Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado**Item 22: TAMPA PARA CAIXA DE INSPEÇÃO CT DN 400X700X50 MF - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO****Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

Item 23: FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA CONCRETAGEM DE CALÇADA

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 24: FÔRMAS ACESSOS PROPRIEDADES

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 25: PASSEIO EM CONCRETO (E= 7CM) - INCLUSO MATERIAL, MÃO DE OBRA E ACABAMENTO

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 26: CORTE DE CALÇADA EXISTENTE PARA INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 27: PISO PODOTÁTIL (40 x 40 CM), DIRECIONAL, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA (ESP. 4,5 CM)

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 28: REFORÇO DOS ACESSOS PROPRIEDADES (MALHA DE AÇO Ø 4.2 MM 15X15 CM)

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 29: PISO PODOTÁTIL (40 x 40 CM), ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA (ESP. 4,5 CM)

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 30: PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA ACRILICA BRANCA

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 31: PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA ACRILICA AMARELA

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 32: LIMPEZA FINAL DE OBRA

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 33: REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 34: BASE DE MATERIAL GRANULAR 5,00 CM DE ESPESSURA - INCLUSO MATERIAL, TRANSPORTE E EXECUÇÃO

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 35: FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA CONCRETAGEM DE CALÇADA

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 36: FÔRMAS ACESSOS PROPRIEDADES

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 37: PASSEIO EM CONCRETO (E= 7CM) - INCLUSO MATERIAL, MÃO DE OBRA E ACABAMENTO

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 38: PISO PODOTÁTIL (40 x 40 CM), DIRECIONAL, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA (ESP. 4,5 CM)

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 39: REFORÇO DOS ACESSOS PROPRIEDADES (MALHA DE AÇO Ø 4.2 MM 15X15 CM)

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 40: PISO PODOTÁTIL (40 x 40 CM), ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA (ESP. 4,5 CM)

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 41: RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTE - RETANGULAR - L<=1,50M

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 42: PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA ACRILICA BRANCA

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 43: PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA ACRILICA AMARELA

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 44: LIMPEZA FINAL DE OBRA

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 45: REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 46: BASE DE MATERIAL GRANULAR 5,00 CM DE ESPESSURA - INCLUSO MATERIAL, TRANSPORTE E EXECUÇÃO

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 47: ANÉIL PROLONGADOR DE CAIXA DE INSPEÇÃO COM DIÂMETRO DE 400MM - ALTURA DE 100 MM

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 48: ANÉIL PROLONGADOR DE CAIXA DE INSPEÇÃO COM DIÂMETRO DE 400MM - ALTURA DE 150 MM

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 49: FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA CONCRETAGEM DE CALÇADA

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 50: FÔRMAS ACESSOS PROPRIEDADES

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 51: PASSEIO EM CONCRETO (E= 7CM) - INCLUSO MATERIAL, MÃO DE OBRA E ACABAMENTO

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 52: CORTE DE CALÇADA EXISTENTE PARA INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 53: PISO PODOTÁTIL (40 x 40 CM), DIRECIONAL, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA (ESP. 4,5 CM)

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 54: REFORÇO DOS ACESSOS PROPRIEDADES (MALHA DE AÇO Ø 4.2 MM 15X15 CM)

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 55: PISO PODOTÁTIL (40 x 40 CM), ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA (ESP. 4,5 CM)

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 56: RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTE - RETANGULAR - L<=1,50M

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 57: PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA ACRILICA BRANCA

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 58: PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA ACRILICA AMARELA

Marca: Não informado **Modelo:** Não informado

Item 59: LIMPEZA FINAL DE OBRA

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 60: REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 61: BASE DE MATERIAL GRANULAR 5,00 CM DE ESPESSURA - INCLUSO MATERIAL, TRANSPORTE E EXECUÇÃO

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 62: ANÉIL PROLONGADOR DE CAIXA DE INSPEÇÃO COM DIÂMETRO DE 400MM - ALTURA DE 150 MM

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 63: FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA CONCRETAGEM DE CALÇADA

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 64: FÔRMAS ACESSOS PROPRIEDADES

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 65: PASSEIO EM CONCRETO (E= 7CM) - INCLUSO MATERIAL, MÃO DE OBRA E ACABAMENTO

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 66: PISO PODOTÁTIL (40 x 40 CM), DIRECIONAL, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA (ESP. 4,5 CM)

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 67: REFORÇO DOS ACESSOS PROPRIEDADES (MALHA DE AÇO Ø 4.2 MM 15X15 CM)

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 68: PISO PODOTÁTIL (40 x 40 CM), ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA (ESP. 4,5 CM)

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 69: RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTE - RETANGULAR - L<=1,50M

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 70: PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA ACRILICA BRANCA

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 71: PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA ACRILICA AMARELA

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Item 72: LIMPEZA FINAL DE OBRA

Marca: Não informado Modelo: Não informado

Lances (Lances sinalizados com "*" equivalem a Proposta Inicial)

Valor Total (R\$)	Fornecedor	Data / Hora	Data / Hora Aceite de Valor	Data / Hora Aceite de Proposta	Situação	Fase / Etapa
270.568,40	BRAGA SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA	14/04/2026 09:00:51.153	14/04/2026 09:11:40	14/04/2026 11:12:48	CLASSIFICADO	Disputa aberta
271.928,05 *	BRAGA SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA	13/04/2026 20:12:17.779			CLASSIFICADO	Disputa aberta

Classificação

Posição	Fornecedor	CNPJ/CPF	Melhor Oferta Global (R\$)
1º	BRAGA SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA	65.621.180/0001-74	270.568,40

Julgamento de Proposta**Prazos de envio de documentação**

Data Início	Data Fim	Motivo Reabertura
14/04/2026 09:11:48	14/04/2026 11:11:48	

Resultado do Julgamento de Proposta

Data	Situação
14/04/2026 11:12	Aceita

Habilitação**Prazos de envio de documentação**

Data Início	Data Fim	Situação	Tipo Prazo
14/04/2026 11:28	14/04/2026 14:48	Fechado	Normal

Resultado da Habilitação

Data	Usuário	Situação
14/04/2026 15:07	Naiara Santin	Habilitada

Intenções de Recursos Interpostas

Prazo registro intenção: 15 minuto(s) - Abertura: 14/04/2026 11:12 **Fechamento:** 14/04/2026 11:28 *intermediário, não abre fase recursal.

Não foram registradas intenções de recurso, ou foram retiradas pelo usuário.

Prazo registro intenção: 15 minuto(s) - Abertura: 14/04/2026 15:07 Fechamento: 14/04/2026 15:22 *final, abre fase recursal.
Não foram registradas intenções de recurso, ou foram retiradas pelo usuário.

Eventos de Negociação Direta, Convocação e Ajuste de Valor

Não há registros de negociação ou convocação.

Eventos do Lote

Evento	Data / Hora	Usuário	Observação
Abertura de propostas	14/04/2026 08:30:07	Naiara Santin	As propostas foram abertas.
Início/reinício da disputa	14/04/2026 09:00:11	Naiara Santin	Lances pelo valor TOTAL do lote, tempo normal de disputa: 10min
Encerramento automatico	14/04/2026 09:10:11		Encerrado sem prorrogação.
Aceite de valor	14/04/2026 09:11:40	Naiara Santin	Foi aceito o valor de R\$ 270.568,40 para o lote. Valor total ofertado pelo melhor classificado na disputa deste lote, BRAGA SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA - 65.621.180/0001-74.
Abertura/Reabertura de prazo para envio de documentação de proposta	14/04/2026 09:11:48	Naiara Santin	Aberto prazo pelo Agente de contratação para o envio da documentação de proposta.. O prazo encerra às 14/04/2026 11:11. Utilize a opção "Julgamento de Proposta" para enviar ou consultar a documentação enviada pelo sistema eletrônico.
Aceite de proposta	14/04/2026 11:12:48	Naiara Santin	Foi analisada e aceita a proposta melhor classificada para este lote. BRAGA SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA - 65.621.180/0001-74, com o valor de R\$ 270.568,40 (total) ofertado para o lote.
Início do tempo de intenção de recursos	14/04/2026 11:12:48		
Fim do tempo de intenção de recursos	14/04/2026 11:28:00		
Bloqueio/desbloqueio de envio de mensagens para o chat	14/04/2026 11:28:00		Bloqueado o envio de mensagens para o chat
Abertura de prazo para envio de documentação de habilitação	14/04/2026 11:28:36	Naiara Santin	Aberto prazo pelo Agente de contratação para envio de documentação de habilitação.. O prazo encerra às 14/04/2026 14:48. Utilize a opção "Habilitação" para enviar ou consultar a documentação enviada pelo sistema eletrônico.
Habilitação	14/04/2026 15:07:00	Naiara Santin	Empresa BRAGA SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA habilitada no lote.
Início do tempo de intenção de recursos	14/04/2026 15:07:00	Naiara Santin	
Fim do tempo de intenção de recursos	14/04/2026 15:22:30		
Bloqueio/desbloqueio de envio de mensagens para o chat	14/04/2026 15:22:30		Bloqueado o envio de mensagens para o chat
Adjudicação	14/04/2026 15:35:14	Naiara Santin	Lote adjudicado para o Fornecedor BRAGA SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA
Homologação	14/04/2026 15:36:03	Silmar Demaman	

Histórico Chat

Data / Hora	Usuário	Mensagem
14/04/2026 08:30:07	SISTEMA	As propostas foram abertas.
14/04/2026 09:00:11	SISTEMA	Lances deverão ser ofertados para o valor TOTAL do lote.
14/04/2026 09:00:11	SISTEMA	Tempo normal de disputa: 10min.
14/04/2026 09:00:11	SISTEMA	A fase de disputa aberta (recepção de lances) será encerrada automaticamente pelo sistema, transcorrido o tempo normal, ou ao término do tempo de prorrogação, que será de 2 minutos e ocorrerá sucessivamente, sempre que houver lances enviados nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública, ou no período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.
14/04/2026 09:00:11	SISTEMA	A disputa iniciou às 14/04/2026 09:00:11.
14/04/2026 09:00:51	SISTEMA	Novo lance: R\$ 270.568,40
14/04/2026 09:10:21	SISTEMA	A disputa deste lote se encerrou às 14/04/2026 09:10:11.
14/04/2026 09:10:21	SISTEMA	Mensagens bloqueadas após o encerramento da disputa.
14/04/2026 09:11:40	SISTEMA	Foi aceito o valor de R\$ 270.568,40 para o lote. Valor total ofertado pelo melhor classificado na disputa deste lote, BRAGA SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA - 65.621.180/0001-74.

14/04/2026 09:11:40	SISTEMA	O fornecedor deverá acessar a opção "Julgamento de Proposta > Valor itens" para discriminar as informações pendentes para aferição da aceitabilidade dos preços unitários e os percentuais de %BDI e %Encargos Sociais orçados.
14/04/2026 09:11:40	SISTEMA	O fornecedor deverá acessar a opção "Julgamento de Proposta > Valor itens" para discriminar os percentuais de %BDI e %Encargos Sociais para aferição da aceitabilidade da sua proposta.
14/04/2026 09:11:40	SISTEMA	O lote está aguardando o aceite da proposta. Você pode acompanhar o julgamento através do botão "Julgamento de Proposta".
14/04/2026 09:11:48	SISTEMA	Aberto prazo pelo Agente de contratação para o envio da documentação de proposta.. O prazo encerra às 14/04/2026 11:11. Utilize a opção "Julgamento de Proposta" para enviar ou consultar a documentação enviada pelo sistema eletrônico.
14/04/2026 09:11:48	SISTEMA	Convocação de documentos: primeiro classificado na disputa deste lote, BRAGA SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA - 65.621.180/0001-74, no prazo definido, encaminhar a documentação de proposta solicitada no edital adequada ao valor da sua última oferta aceita.
14/04/2026 11:12:48	SISTEMA	Foi analisada e aceita a proposta melhor classificada para este lote. BRAGA SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA - 65.621.180/0001-74, com o valor de R\$ 270.568,40 (total) ofertado para o lote.
14/04/2026 11:12:48	SISTEMA	O lote de disputa foi liberado para os procedimentos de habilitação pelo sistema eletrônico.
14/04/2026 11:12:48	SISTEMA	Sessão aberta para o envio de intenção de recurso na sessão pública, sob pena de preclusão. A motivação do recurso deverá ser registrada no prazo de apresentação das razões recursais (Lei 14.133/21). O tempo para envio é de 15 minuto(s) cronometrado a partir de agora.
14/04/2026 11:28:00	SISTEMA	O prazo para envio de intenção de recurso foi encerrado.
14/04/2026 11:28:00	SISTEMA	Prazo registro intenção intermediário, não abre fase recursal, as razões recursais serão apresentadas e apreciadas em momento único, após o procedimento de habilitação do vencedor ou o fracassado o lote.
14/04/2026 11:28:36	SISTEMA	Aberto prazo para envio da documentação de habilitação da empresa BRAGA SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA - 65.621.180/0001-74 pelo Agente de contratação às 14/04/2026 11:28. O prazo encerra às 14/04/2026 14:48. Utilize a opção Habilitação para enviar ou consultar a documentação enviada pelo sistema eletrônico.
14/04/2026 15:07:00	SISTEMA	Empresa BRAGA SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA habilitada no lote.
14/04/2026 15:07:00	SISTEMA	Sessão aberta para o envio de intenção de recurso na sessão pública, sob pena de preclusão. A motivação do recurso deverá ser registrada no prazo de apresentação das razões recursais (Lei 14.133/21). O tempo para envio é de 15 minuto(s) cronometrado a partir de agora.
14/04/2026 15:22:30	SISTEMA	O prazo para envio de intenção de recurso foi encerrado.
14/04/2026 15:22:30	SISTEMA	O lote foi liberado para os procedimentos da fase recursal pelo sistema eletrônico.
14/04/2026 15:35:14	SISTEMA	Concorrência Eletrônica (14.133/21) adjudicado(a). Sessão encerrada

Naiara Santin
 Agente de contratação

Silmar Demaman
 Homologador(a)

----- Data/Hora de Geração da Ata: 14/04/2026 15:37 -----