



Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUN. DE ALTO ALEGRE
RUA RECREIO, 00233
CNPJ 92.406.057/0001-03
Departamento de Licitações e Compras

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

Referente Processo Licitatório nº 55/2022 - Tomada de Preço nº 6/2022.

Com base no parecer da Comissão Permanente de Licitação e da Assessoria Jurídica deste Município HOMOLOGO todos os atos constantes e praticados no Processo Licitatório nº 55/2022, Tomada de Preço nº 6/2022, homologo o respectivo objeto à(s) empresa(s) classificada(s) em 1º lugar, conforme segue abaixo:

Empresa: CONSTRUTORA DEL RIJO S A - 04853691000127						
Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1	1,00	M2	Ruas Orestes Pedrassani e João Rosa		326.447,06000	326.447,06
1.1	4,50	M2	Placa de Obra		397,65000	1.789,43
1.2	1,00	UN	Mobilização de equipamentos		7.696,41000	7.696,41
1.3	1,00	UN	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO		2.981,52000	2.981,52
1.4	1,00	UN	SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA DA OBRA		1.586,13000	1.586,13
1.5	1,00	UN	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA		10.094,79000	10.094,79
1.6	27,00	M2	REMOÇÃO DE PAVIMENTO EXISTENTE, EXCLUSIVE TRANSPORTE		23,68000	639,36
1.7	37,80	M³XK	TRANSPORTE DO MATERIAL REMOVIDO - BOTA-FORA DMT 7 KM		2,89000	109,24
1.8	27,00	M2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO		2,72000	73,44
1.9	8,10	M3	RECOMPOSIÇÃO DE BASE COM BRITA GRADUADA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (E=30 CM)		154,12000	1.248,37
1.10	10,35	M3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA		7,73000	80,01
1.11	310,51	M³XK	TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA - DMT 30KM		2,67000	829,06
1.12	279,46	M³XK	TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA - DMT 27 KM - EXCEDENTE		1,06000	296,23
1.13	27,00	M2	IMPRIÇÃO COM CM - 30 PARA FECHAMENTO DE VALAS INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE		14,96000	403,92
1.14	0,97	TXKM	TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICOS - DMT 30 KM		1,66000	1,61
1.15	5,71	TXKM	TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFÁLTICOS - DMT 176 KM - EXCEDENTE		0,65000	3,71
1.16	128,51	M3	ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM VALA - MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE		9,02000	1.159,16
1.17	41,89	M3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA		7,73000	323,81
1.18	293,22	M³XK	TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO - BOTA-FORA DMT 7 KM		2,89000	847,41
1.19	41,89	M3	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA		1,75000	73,31
1.20	12,53	M3	CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS (E=10CM)		124,66000	1.561,99
1.21	14,16	M3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA		7,73000	109,46
1.22	424,76	M³XK	TRANSPORTE DE BRITA - DMT 30KM		2,67000	1.134,11
1.23	382,29	M³XK	TRANSPORTE DE BRITA - DMT 27KM - EXCEDENTE		1,06000	405,23
1.24	91,00	M	TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - MF		130,39000	11.865,49
1.25	25,00	M	TUBULAÇÃO Ø400MM - PA1 - PB		198,64000	4.966,00
1.26	125,30	M2	REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VALA		6,72000	842,02
1.27	95,00	M3	REATERRO DE VALA PLUVIAL COMPACTADO		23,22000	2.205,90
1.28	6,00	UN	CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INT. 0,80X0,80M H ATÉ 1,50M - COMBINADA - TAMPA DE CONCRETO E GRADEADA		2.577,18000	15.463,08
1.29	2,00	UN	CAIXA DE PASSAGEM MED. INT. 0,80X0,80M H ATÉ 1,50M -		1.546,09000	3.092,18

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1.30	97,99	M2	TAMPA DE CONCRETO LIMPEZA PESADA DA PISTA, INCLUSIVE CAPINA		6,20000	607,54
1.31	1.241,74	M2	LIMPEZA, VARRIÇÃO E LAVAGEM DE PISTA		2,92000	3.625,88
1.32	1.241,74	M2	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE		3,38000	4.197,08
1.33	37,25	M3	CAMADA DE REGULARIZAÇÃO DA PISTA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (BINDER), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE		1.695,59000	63.160,73
1.34	37,25	M3	CARGA DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ		9,69000	360,95
1.35	2.854,99	M³XK	TRANSPORTE DE CBUQ - DMT 30 KM		2,67000	7.622,82
1.36	3.425,99	M³XK	TRANSPORTE DE CBUQ - DMT 36 KM - EXCEDENTE		1,06000	3.631,55
1.37	1.241,74	M2	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE		3,38000	4.197,08
1.38	49,67	M3	CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ, FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 4CM)		1.734,87000	86.170,99
1.39	49,67	M3	CARGA DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ		9,69000	481,30
1.40	3.806,90	TXKM	TRANSPORTE DE CBUQ - DMT 30 KM		1,79000	6.814,35
1.41	4.568,29	TXKM	TRANSPORTE DE CBUQ - DMT 36 KM - EXCEDENTE		0,71000	3.243,49
1.42	435,81	TXKM	TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFÁLTICOS - DMT 30 KM		1,66000	723,44
1.43	2.556,86	TXKM	TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFÁLTICOS - DMT 176 KM - EXCEDENTE		0,65000	1.661,96
1.44	82,52	M2	LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO		2,92000	240,96
1.45	140,00	M	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, EIXO - AMARELA		4,86000	680,40
1.46	68,52	M2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS - FAIXA DE SEGURANÇA		25,84000	1.770,56
1.47	6,00	UN	PLACA DE SINALIZAÇÃO A-32b (PEDESTRES) - L=0,50M, INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO		692,87000	4.157,22
1.48	1,00	UN	PLACA DE SINALIZAÇÃO R-24a (SENTIDO DE CIRCULAÇÃO DA VIA) - D=0,50M, INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO		658,23000	658,23
1.49	1,00	UN	PLACA DE SINALIZAÇÃO LOGRADOURO, INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO		716,81000	716,81
1.50	141,71	M3	EXECUÇÃO DE ATERRO EM PASSEIO COM MATERIAL PROVENIENTE DO CORTE		26,36000	3.735,48
1.51	472,37	M2	REGULARIZAÇÃO DE PASSEIO		6,72000	3.174,33
1.52	20,76	M3	LASTRO DE BRITA PARA REGULARIZAÇÃO DE PASSEIO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (E= 5CM)		131,15000	2.722,67
1.53	23,46	M3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA		7,73000	181,35
1.54	703,76	M³XK	TRANSPORTE DE BRITA - DMT 30 KM		2,67000	1.879,04
1.55	633,38	M³XK	TRANSPORTE DE BRITA - DMT 27 KM - EXCEDENTE		1,06000	671,38
1.56	314,81	M2	PASSEIO EM CONCRETO (E= 7CM)		67,17000	21.145,79
1.57	1,00	UN	RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTES - RETANGULAR - L<=1,50m		768,55000	768,55
1.58	5,00	UN	RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTES - RETANGULAR - L<=2,00m		978,24000	4.891,20
1.59	96,28	M2	PISO TÁTIL EM CONCRETO - DIRECIONAL		125,30000	12.063,88
1.60	4,16	M2	PISO TÁTIL EM CONCRETO - ALERTA		125,30000	521,25
1.61	1,00	UN	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		7.696,41000	7.696,41
1.62	333,34	M2	LIMPEZA FINAL DA OBRA		1,17000	390,01
Total dos Produtos					326.447,06	

Projeto/Despesa	Há Previsão
2004 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES - 1019 - Convênio nº 918620/2021 - M D R	Sim
2004 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES - 1 - RECURSO LIVRE	Sim

Homologo este processo licitatório, para que produza seus efeitos legais e jurídicos.

Alto Alegre (RS), 7 de Outubro de 2022

AVELINO SALVADORI
Prefeito Municipal