



Desinsetização Residencial, Comercial e Industrial

Limpeza de Reservatório de Água

Desratização, Descupinização

Desalojamento de Morcegos

Marcos André Reichert e Cia Ltda EPP

CNPJ: 06.941.912/0001-44

Av. Independência 787, Centro,

CEP: 99350-000 Victor Graeff – RS

[vendas@mrcontroledepragas.com.br](mailto:vendas@mrcontroledepragas.com.br) –

[licitacoes@mrcontroledepragas.com.br](mailto:licitacoes@mrcontroledepragas.com.br)

[www.mrcontroledepragas.com.br](http://www.mrcontroledepragas.com.br)

Fones Para Contato:

(54) 3338-1249 ou (54) 9605-07

ORÇAMENTO PARA O MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE/RS  
SERVIÇO LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATORIOS DE ÁGUA,  
DESINSETIZAÇÃO , DESRATIZAÇÃO

Os serviços serão realizados, com utilização de produtos químicos adequados, de eficiência e eficácia comprovadas, sem risco de toxicidade ao ser humano, devidamente registrados na ANVISA e que atendam a legislação vigente aplicável à matéria. Os serviços serão executados por Técnicos aptos a realizar os serviços conforme normas exigidas no POP e EPI'S;

- A Empresa fornece laudo Técnico de Execução de todos os serviços;
- Os Técnicos estão capacitados com **NR6(Orientação e manuseio de EPI)**,
- **NR 10** (Segurança em instalações e serviços com eletricidade); **NR 33**(Curso para vigia e trabalhador autorizado em espaço confinado) **NR 35**(Trabalho de altura).

- a) Razão Social: MARCOS ANDRÉ REICHERT & CIA LTDA  
b) CNPJ: 06.941.912/0001-44  
c) inscrição Estadual: 63750  
d) Endereço: Av. Independência, nº 787, Centro – Victor Graeff/RS  
e) Telefone: (54)3338-1249/3338-1263  
f) E-mail: [licitacoes@mrcontroledepragas.com.br](mailto:licitacoes@mrcontroledepragas.com.br)  
g) CEP: 99.350.000  
h) Cidade: Victor Graeff Estado: RS

Item	Quant	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1	444,780	M2	PRÉDIO CENTRO ADMINISTRATIVO	interfina	0,85	378,06
2	648,360	M2	PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	interfina	0,85	551,11
3	484,950	M2	PRÉDIO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	interfina	0,85	412,21

4	183,000	M2	PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DOMEIO AMBIENTE	interfina	0,85	155,55	
5	897,500	M2	PRÉDIO DO POSTO DE SAÚDE MUNICIPAL LUIS CORAZZA	interfina	0,85	762,88	
6	624,770	M2	PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL OTÁVIO VITÓRIOBERTOL	interfina	0,85	531,05	
7	463,590	M2	PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PRINCESA ISABEL	interfina	0,85	394,05	
8	1.590,000	M2	PRÉDIO DO GINÁSIO PAROQUIAL	interfina	0,85	1.351,50	
9	150,000	M2	PRÉDIO DA CAPELA VELATÓRIA MUNICIPAL	interfina	0,85	127,50	
10	443,000	M2	PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO INTERIOR / URBANAS	interfina	0,85	376,55	
11	473,000	M2	PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	interfina	0,85	402,05	
12	5,000	UN	Reservatório de água (aproximadamente 1.000 L)	CSM	135,00	675,00	
13	1,000	UN	Reservatório de água (aproximadamente 10.000 L)	CSM	135,00	135,00	
						SubTotal	6.252,48
						Descontos	
						Acréscimos	
						<b>TOTAL</b>	<b>6.252,51</b>

Victor Graeff, 23 de dezembro de 2022

Assinado de forma digital por MARCOS ANDRE REICHERT:99465647004  
MARCOS ANDRE REICHERT:99465647004  
Dados: 2022.12.23 10:02:48 -03'00'

MARCOS ANDRE REICHERT

CPF Nº994.656.470-04

MARCOS ANDRE REICHERT & CIA LTDA EPP

CNPJ Nº06.941.912.0001-44

**validade da Proposta: 30 dias**

Garantia mínima dos serviços: 03 meses

Condições de pagamento: em até 20 dias após a realização dos serviços.

Prazo de Início dos serviços: até 10 dias uteis após a assinatura do contrato e emissão de empenho e/ou Ordem de serviço.

ALVARÁ SANITÁRIO Nº: 63750



LO FEPAM – N° 01688/2017-DL

Validade JUNHO/2023

Validade março de 2027.



Certificado AFNT-

Responsável Técnico Débora Neuls

CRQ V 05101057



Certificado de Regularidade IBAMA