

ORÇAMENTO

Nº: 492/2026

CNPJ: 50.431.944/0001-91

Relação de serviços (Prefeitura Municipal de Alto Alegre), Alto Alegre/RS

- Projeto elétrico, aumento de carga da subestação de 112,5KVA para 300KVA e homologação na Concessionária (local).
 - Cronogramas, Planilhas Orçamentarias, BDI, Encargos Sociais, Memorial Descritivo.
 - Fiscalização da execução da obra.
- **TOTAL = R\$ 7,500,00 (Sete Mil e Quinhentos Reais).**

Prazo de Entrega: 30 dias. Este período contempla o levantamento de dados e a elaboração do projeto, com início condicionado à disponibilização de todas as informações necessárias pela e assinatura do orçamento.

FORMAS PAGAMENTO:

A negociar.

ORÇAMENTO COM VALIDADE DE 30 DIAS.

Passo Fundo, 01 de Abril de 2026.



Rednaldo Ortiz Doneda
CREA-RS 179971

Responsável Técnico
Rednaldo Ortiz Doneda
CREA: RS178971

Prefeitura Municipal de Alto Alegre
CNPJ: 92.406.057/0001-03

PROPOSTA TÉCNICA E ORÇAMENTÁRIA

EMISSOR: LUMMER ENGENHARIA

Responsável: Eng. Luciano Schemmer (CNPJ: 27.706.059/0001-56)

Filial Endereço: Rua 20 de Setembro, 3205, Sala 02, Ijuí-RS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE (CNPJ: 92.406.057/0001-03)

Local: Alto Alegre / RS

1. OBJETO

Serviços de engenharia para o retrofit e aumento de carga da subestação (de 112,5 kVA para 300 kVA), aprovação na concessionária COPREL e fiscalização.

2. ESCOPO TÉCNICO

Projeto Elétrico Executivo de Aumento de Carga;
Memorial Descritivo, Planilhas Orçamentárias e Cronograma;
Composição de BDI e Encargos Sociais;
Liberação técnica junto à Concessionária;
Fiscalização da obra.

3. VALORES E CONDIÇÕES

Valor Total: R\$ 7.150,00 (Sete mil, cento e cinquenta reais).
Prazo de Entrega: 60 dias corridos após o aceite.
Validade da Proposta: 30 dias.

ASSINATURAS:

(Aceite do Cliente)

**LUCIANO
SCHEMMER**

Assinado de forma digital
por LUCIANO SCHEMMER
Dados: 2026.03.31 16:15:32
-03'00'

LUMMER ENGENHARIA
Luciano Schemmer

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE
CNPJ: 92.406.057/0001-03

Ijuí – RS, 31 de março de 2026.



Campos Borges, 31 de março de 2026.

Proposta - 0359 – COMERCIAL Rev.01

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE

Local: Alto Alegre / RS

A/C: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE

CNPJ: 92.406.057/0001-03

PROPOSTA COMERCIAL

Referente: **PROJETOS ELÉTRICO PARA EDITAL
“AUMENTO DE CARGA DA SUBESTAÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS”**

Prezado Senhor (a), é com satisfação que a **MS ENGENHARIA ME**, vem através desta apresentar sua proposta técnica para os projetos elétrico do edital “AUMENTO DE CARGA DA SUBESTAÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS” – ALTO ALEGRE / RS.

Permanecemos a disposição para quaisquer esclarecimentos e/ou negociação referente a esta proposta.

Atenciosamente,

Eng. Eletricista Maykon Sbruzzi
Projetista, Analista Comercial e Custos
Celular: (54) 9 9610 8682
MS ENGENHARIA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
CNPJ: 36.945.187/0001-43

Descritivo das Revisões	Versão	Revisão	Data	Orç.
Emissão inicial.	01	00	24/03/2026	MS
Revisão	01	01	31/03/2026	MS



1. DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA

Para elaboração desta proposta tomou-se por base as informações obtidas pela Prefeitura Municipal e demais informações obtidas in loco.

2 ALTERAÇÕES DE ESCOPO

Para elaboração desta proposta comercial tomou-se por base as informações obtidas, e eventuais alterações de escopo solicitadas pelo cliente serão objeto de acerto comercial a parte, não impactando no cumprimento dos eventos de pagamento do escopo originalmente contratado.

3 PRAZO DE ENTREGA

O prazo previsto é de **30 dias**, desde que dadas plenas condições de levantamento por parte da CONTRATANTE. Está sendo considerado neste orçamento um período de levantamento e elaboração do projeto.

	31 á 03/Abril	06/Abril	30/Abril
FECHAMENTO PROPOSTA			
LEVANTAMENTO IN LOCO - 1 a 2 dias			
ELABORAÇÃO DO PROJETO – Máx. 24 dias			

4 PREÇOS

Os preços indicados entendem-se para **FORNECIMENTO EM REGIME DE EMPREITADA (PROJETO ELÉTRICO E DOCUMENTOS)** e incluem os impostos conforme legislação em vigor até a presente data:

- Na empreitada (Projetos e Documentos): o Imposto Sobre Serviços ISS, sobre o mesmo.

ITEM	DESCRIÇÃO	EMPREITADA	TOTAL
1.1	<ul style="list-style-type: none">• Planilhas Orçamentarias, Cronogramas, BDI, Encargos Sociais, Memorial Descritivo.• Projeto elétrico do retrofit do aumento de carga da subestação que passará de 112,5KVA para 300KVA e Liberação na Concessionária (COPREL).• Fiscalização da execução da obra.	R\$ 6.800,00	R\$ 6.800,00
TOTAL GERAL			R\$ 6.800,00

5 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO PARA FATURAMENTO MS ENGENHARIA

- **PROJETOS:**
 - 100% Até 30 dias após a data de entrega do mesmo;
 - Boleto, Transferência Bancária ou Pix.

6 VALIDADE DO ORÇAMENTO

- 30 dias a partir de sua emissão.

MAYKON

SBRUZZI:02501145003

Assinado de forma digital por
MAYKON SBRUZZI:02501145003
Dados: 2026.03.31 14:39:52 -03'00'

MS Engenharia Instalações Elétricas
CNPJ: 36.945.187/0001-43
Engenheiro Eletricista: Maykon Sbruzzi
CREA RS: AM26612

Prefeitura Municipal de Alto Alegre
CNPJ: 92.406.057/0001-03