
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO RIO AZUL/RS

RESUMO GERAL LOGRADOUROS

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM C.B.U.Q.
Data base: mai/19

1 RUA DAS PAPOULAS 96.667,16

2 RUA DOS JASMINS 92.897,53

3 RUA DOS CRAVOS 143.021,66

4 RUA DAS MARGARIDAS 103.067,60

5 COMUNIDADE DE JUBARÉ 377.035,55

6 RUA DAS TULIPAS 81.270,64

7 COMUNIDADE DO RIO BRASIL 319.574,88

8 RUA DE ACESSO A ERECHIM 391.828,81

TOTAL GERAL 1.605.363,83

LAUSON SERAFINI

Eng° Civil - Responsável Técnico - CREA/RS 123168-D

PROGRAMA DE PAVIMENTAÇÃO E QUALIDADE DE VIAS

ITEM LOGRADOUROS R$ TOTAL



DATA:

1.0 SERVIÇOS INICIAIS 553,05

1.1 Serviços topográficos para pavimentação m² 1063,55 78472 0,52 553,05

2.0 TERRAPLENAGEM 8.004,72

2.1 Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal, utilizando motoniveladora m² 1063,55 73822/002 0,64 680,67

2.2

Escavação vertical a céu aberto, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 1ª 

categoria com escavadeira hidráulica (CAÇAMBA: 0,8 M³/ 111 HP), frota de 3 caminhões 

basculantes de 14 M³, DMT DE 0,2 KM e velocidade média de 4 km/h. AF_12/2013

m³ 354,52 89885 10,24 3.630,25

2.3
Execução e compactação de aterro com solo predominantemente argiloso - exclusive 

escavação, carga e transporte e solo. AF_09/2017
m³ 212,71 96385 7,25 1.542,15

2.4
Transporte para bota-fora com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana de 

revestimento primário (unidade:m³xkm). AF_04/2016 - DMT=2km
m³xkm 921,74 93589 1,54 1.419,48

2.5
Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT 6,0 a 7,0km - material de 

substituição p/ eventuais remoções
m³ 45,31 60-DAER 16,16 732,16

3.0 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM C.B.U.Q. 64.091,61

3.1 Regularização e compactação do subleito m² 1063,55 72961 1,69 1.797,40

3.2
Execução e compactação de sub-base com rachão e travamento - exclusive material e 

transporte. AF_09/2017 (materiais por conta do Município)
m³ 170,168 96400 11,22 1.909,28

3.3
Carga, manobras e descarga de misturas de solos e agregados, com caminhão basculante 

6m3 (RACHÃO e TRAVAMENTO)
m³ 221,218      72894 5,14 1.137,06

3.4 Base de brita graduada (e=12cm) - Execução do serviço m³ 127,626 96396 11,01 1.405,16

3.5
Carga, manobras e descarga de misturas de solos e agregados, com caminhão basculante 

6m3 (BGS)
m³ 127,626      72894 5,14 656,00

3.6 Imprimação de base de pavimentação com CM-30 AF_09/2017 m² 1063,55 96401 8,24 8.763,65

3.7 Pintura de Ligação com emulsão RR-1C p/ camada final m² 1063,55 72942 2,19 2.329,17

3.8
Construção de pavimento c/ aplicação de CBUQ, camada de rolamento, c/ espessura de 4,0 

cm exclusive transporte
m³ 42,54 CPU AUX 01 989,02 42.074,89

3.9 Transporte c/ caminhão basculante 6M3 - rodovia pavimentada m³xkm 3091,53 95303 1,30 4.018,99

4.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 3.659,68

4.1 Placa Retangular m² 1,00 7264-DAER 446,42 446,42

4.2 Placa Octogonal m² 0,62 7264-DAER 446,42 274,73

4.3 Placa de identificação do nome de ruas unid 1,00 73916/002 109,25 109,25

4.4 Suporte metálico D=2'' parede 2mm 3,5m galvanizado a fogo unid 7,00 7321-DAER 163,41 1.143,87

4.5 Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva m² 31,56 7262-DAER 24,85 784,27

4.6 Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva - Áreas Especiais - Faixas Segurança m² 22,40 7275-DAER 40,23 901,15

5.0 PASSEIO E ACESSIBILIDADE 14.832,93

5.1

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, 

dimensões 100X15X13X30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para 

vias urbanas (uso viário). AF_06/2016

m 303,86 94273 47,71 14.497,16

5.2 Pintura/caiação de meio-fios m² 75,97 83693 4,42 335,77

6.0 DIVERSOS 5.525,18

6.1 Mobilização e desmobilização de equipamentos unid 1,00 CPU AUX 03 922,74 922,74

6.2 Administração local unid 1,00 CPU AUX 04 4.602,44 4.602,44

TOTAL GERAL 96.667,16

B.D.I. Serviços = 25,70% Entensão = 151,94 m

D.M.T. - BGS e C.B.U.Q. 14,53 km (chão)

D.M.T. - BGS e C.B.U.Q. 58,14 km (pav.) R$/m² 90,89

D.M.T. - MACADAME/RACHÃO 5,00 km (chão)

LAUSON SERAFINI

Eng° Civil - Responsável Técnico - CREA/RS 123168-D

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA DAS PAPOULAS - BARRA DO RIO AZUL/RS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO RIO AZUL/RS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
30/09/2019

SINAPI/RS Maio/2019 - DAER Maio/2018 (sem desoneração)

Declaração : "Os encargos sociais atendem aos percentuais estabelecidos no SINAPI para o Estado do RS para mão-de-obra horista e mensalista".

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT. CÓDIGO R$ UNIT. R$ TOTAL



DATA:

1.0 SERVIÇOS INICIAIS 534,91

1.1 Serviços topográficos para pavimentação m² 1028,67 78472 0,52 534,91

2.0 TERRAPLENAGEM 7.742,20

2.1 Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal, utilizando motoniveladora m² 1028,67 73822/002 0,64 658,35

2.2

Escavação vertical a céu aberto, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 1ª 

categoria com escavadeira hidráulica (CAÇAMBA: 0,8 M³/ 111 HP), frota de 3 caminhões 

basculantes de 14 M³, DMT DE 0,2 KM e velocidade média de 4 km/h. AF_12/2013

m³ 342,89 89885 10,24 3.511,19

2.3
Execução e compactação de aterro com solo predominantemente argiloso - exclusive 

escavação, carga e transporte e solo. AF_09/2017
m³ 205,73 96385 7,25 1.491,57

2.4
Transporte para bota-fora com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana de revestimento 

primário (unidade:m³xkm). AF_04/2016 - DMT=2km
m³xkm 891,51 93589 1,54 1.372,93

2.5
Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT 6,0 a 7,0km - material de 

substituição p/ eventuais remoções
m³ 43,82 60-DAER 16,16 708,15

3.0 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM C.B.U.Q. 61.989,67

3.1 Regularização e compactação do subleito m² 1028,67 72961 1,69 1.738,45

3.2
Execução e compactação de sub-base com rachão e travamento - exclusive material e 

transporte. AF_09/2017 (materiais por conta do Município)
m³ 164,587 96400 11,22 1.846,67

3.3
Carga, manobras e descarga de misturas de solos e agregados, com caminhão basculante 

6m3 (RACHÃO e TRAVAMENTO)
m³ 213,963      72894 5,14 1.099,77

3.4 Base de brita graduada (e=12cm) - Execução do serviço m³ 123,440 96396 11,01 1.359,08

3.5
Carga, manobras e descarga de misturas de solos e agregados, com caminhão basculante 

6m3 (BGS)
m³ 123,440      72894 5,14 634,48

3.6 Imprimação de base de pavimentação com CM-30 AF_09/2017 m² 1028,67 96401 8,24 8.476,24

3.7 Pintura de Ligação com emulsão RR-1C p/ camada final m² 1028,67 72942 2,19 2.252,79

3.8
Construção de pavimento c/ aplicação de CBUQ, camada de rolamento, c/ espessura de 4,0 

cm exclusive transporte
m³ 41,15 CPU AUX 01 989,02 40.695,01

3.9 Transporte c/ caminhão basculante 6M3 - rodovia pavimentada m³xkm 2990,14 95303 1,30 3.887,18

4.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 2.614,35

4.1 Placa Retangular m² 0,50 7264-DAER 446,42 223,21

4.2 Placa Octogonal m² 0,62 7264-DAER 446,42 274,73

4.3 Placa de identificação do nome de ruas unid 1,00 73916/002 109,25 109,25

4.4 Suporte metálico D=2'' parede 2mm 3,5m galvanizado a fogo unid 5,00 7321-DAER 163,41 817,05

4.5 Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva m² 29,76 7262-DAER 24,85 739,54

4.6 Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva - Áreas Especiais - Faixas Segurança m² 11,20 7275-DAER 40,23 450,58

5.0 PASSEIO E ACESSIBILIDADE 14.491,22

5.1

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, 

dimensões 100X15X13X30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para 

vias urbanas (uso viário). AF_06/2016

m 296,86 94273 47,71 14.163,19

5.2 Pintura/caiação de meio-fios m² 74,22 83693 4,42 328,03

6.0 DIVERSOS 5.525,18

6.1 Mobilização e desmobilização de equipamentos unid 1,00 CPU AUX 03 922,74 922,74

6.2 Administração local unid 1,00 CPU AUX 04 4.602,44 4.602,44

TOTAL GERAL 92.897,53

B.D.I. Serviços = 25,70% Entensão = 146,33 m

D.M.T. - BGS e C.B.U.Q. 14,53 km (chão)

D.M.T. - BGS e C.B.U.Q. 58,14 km (pav.) R$/m² 90,31

D.M.T. - MACADAME/RACHÃO 5,00 km (chão)

LAUSON SERAFINI

Eng° Civil - Responsável Técnico - CREA/RS 123168-D

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA DOS JASMINS - BARRA DO RIO AZUL/RS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO RIO AZUL/RS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
30/09/2019

SINAPI/RS Maio/2019 - DAER Maio/2018 (sem desoneração)

Declaração : "Os encargos sociais atendem aos percentuais estabelecidos no SINAPI para o Estado do RS para mão-de-obra horista e mensalista".

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT. CÓDIGO R$ UNIT. R$ TOTAL



DATA:

1.0 SERVIÇOS INICIAIS 806,81

1.1 Serviços topográficos para pavimentação m² 1551,55 78472 0,52 806,81

2.0 TERRAPLENAGEM 11.677,61

2.1 Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal, utilizando motoniveladora m² 1551,55 73822/002 0,64 992,99

2.2

Escavação vertical a céu aberto, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 1ª 

categoria com escavadeira hidráulica (CAÇAMBA: 0,8 M³/ 111 HP), frota de 3 caminhões 

basculantes de 14 M³, DMT DE 0,2 KM e velocidade média de 4 km/h. AF_12/2013

m³ 517,18 89885 10,24 5.295,96

2.3
Execução e compactação de aterro com solo predominantemente argiloso - exclusive 

escavação, carga e transporte e solo. AF_09/2017
m³ 310,31 96385 7,25 2.249,75

2.4
Transporte para bota-fora com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana de revestimento 

primário (unidade:m³xkm). AF_04/2016 - DMT=2km
m³xkm 1344,68 93589 1,54 2.070,80

2.5
Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT 6,0 a 7,0km - material de 

substituição p/ eventuais remoções
m³ 66,10 60-DAER 16,16 1.068,11

3.0 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM C.B.U.Q. 99.863,91

3.1 Regularização e compactação do subleito m² 1551,55 72961 1,69 2.622,12

3.2
Execução e compactação de sub-base com rachão e travamento - exclusive material e 

transporte. AF_09/2017 (materiais por conta do Município)
m³ 248,248 96400 11,22 2.785,34

3.3
Carga, manobras e descarga de misturas de solos e agregados, com caminhão basculante 

6m3 (RACHÃO e TRAVAMENTO)
m³ 322,722      72894 5,14 1.658,79

3.4 Base de brita graduada (e=12cm) - Execução do serviço m³ 186,186 96396 11,01 2.049,91

3.5
Carga, manobras e descarga de misturas de solos e agregados, com caminhão basculante 

6m3 (BGS)
m³ 186,186      72894 5,14 957,00

3.6 Imprimação de base de pavimentação com CM-30 AF_09/2017 m² 1551,55 96401 8,24 12.784,77

3.7 Pintura de Ligação com emulsão RR-1C p/ camada final m² 1551,55 72942 2,19 3.397,89

3.8 Pintura de Ligação com emulsão RR-1C p/ Faixa Elevada m² 49,00 72942 2,19 107,31

3.9 Construção de pavimento c/ aplicação de CBUQ, Faixa Elevada m³ 5,78 CPU AUX 01 989,02 5.711,59

3.10
Construção de pavimento c/ aplicação de CBUQ, camada de rolamento, c/ espessura de 4,0 

cm exclusive transporte
m³ 62,06 CPU AUX 01 989,02 61.380,56

3.11 Transporte c/ caminhão basculante 6M3 - rodovia pavimentada m³xkm 4929,71 95303 1,30 6.408,63

4.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 4.352,96

4.1 Placa Retangular m² 0,50 7264-DAER 446,42 223,21

4.2 Placa Retangular - Faixa elevada (0,5x0,7m) m² 0,70 7264-DAER 446,42 312,49

4.3 Placa Octogonal m² 0,62 7264-DAER 446,42 274,73

4.4 Placa de identificação do nome de ruas unid 1,00 73916/002 109,25 109,25

4.5 Suporte metálico D=2'' parede 2mm 3,5m galvanizado a fogo unid 7,00 7321-DAER 163,41 1.143,87

4.6 Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva m² 47,69 7262-DAER 24,85 1.185,10

4.7 Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva - Áreas Especiais - Faixas Segurança m² 27,45 7275-DAER 40,23 1.104,31

5.0 PASSEIO E ACESSIBILIDADE 20.795,19

5.1

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, 

dimensões 100X15X13X30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para 

vias urbanas (uso viário). AF_06/2016

m 426,00 94273 47,71 20.324,46

5.2 Pintura/caiação de meio-fios m² 106,50 83693 4,42 470,73

6.0 DIVERSOS 5.525,18

6.1 Mobilização e desmobilização de equipamentos unid 1,00 CPU AUX 03 922,74 922,74

6.2 Administração local unid 1,00 CPU AUX 04 4.602,44 4.602,44

TOTAL GERAL 143.021,66

B.D.I. Serviços = 25,70% Entensão = 221,65 m

D.M.T. - BGS e C.B.U.Q. 14,53 km (chão)

D.M.T. - BGS e C.B.U.Q. 58,14 km (pav.) R$/m² 92,18

D.M.T. - MACADAME/RACHÃO 5,00 km (chão)

LAUSON SERAFINI

Eng° Civil - Responsável Técnico - CREA/RS 123168-D

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA DOS CRAVOS - BARRA DO RIO AZUL/RS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO RIO AZUL/RS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
30/09/2019

SINAPI/RS Maio/2019 - DAER Maio/2018 (sem desoneração)

Declaração : "Os encargos sociais atendem aos percentuais estabelecidos no SINAPI para o Estado do RS para mão-de-obra horista e mensalista".

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT. CÓDIGO R$ UNIT. R$ TOTAL



DATA:

1.0 SERVIÇOS INICIAIS 600,04

1.1 Serviços topográficos para pavimentação m² 1153,92 78472 0,52 600,04

2.0 TERRAPLENAGEM 8.684,88

2.1 Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal, utilizando motoniveladora m² 1153,92 73822/002 0,64 738,51

2.2

Escavação vertical a céu aberto, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 1ª 

categoria com escavadeira hidráulica (CAÇAMBA: 0,8 M³/ 111 HP), frota de 3 caminhões 

basculantes de 14 M³, DMT DE 0,2 KM e velocidade média de 4 km/h. AF_12/2013

m³ 384,64 89885 10,24 3.938,71

2.3
Execução e compactação de aterro com solo predominantemente argiloso - exclusive 

escavação, carga e transporte e solo. AF_09/2017
m³ 230,78 96385 7,25 1.673,18

2.4
Transporte para bota-fora com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana de 

revestimento primário (unidade:m³xkm). AF_04/2016 - DMT=2km
m³xkm 1000,06 93589 1,54 1.540,10

2.5
Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT 6,0 a 7,0km - material de 

substituição p/ eventuais remoções
m³ 49,16 60-DAER 16,16 794,38

3.0 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM C.B.U.Q. 69.537,48

3.1 Regularização e compactação do subleito m² 1153,92 72961 1,69 1.950,12

3.2
Execução e compactação de sub-base com rachão e travamento - exclusive material e 

transporte. AF_09/2017 (materiais por conta do Município)
m³ 184,627 96400 11,22 2.071,52

3.3
Carga, manobras e descarga de misturas de solos e agregados, com caminhão basculante 

6m3 (RACHÃO e TRAVAMENTO)
m³ 240,015      72894 5,14 1.233,68

3.4 Base de brita graduada (e=12cm) - Execução do serviço m³ 138,470 96396 11,01 1.524,56

3.5
Carga, manobras e descarga de misturas de solos e agregados, com caminhão basculante 

6m3 (BGS)
m³ 138,470      72894 5,14 711,74

3.6 Imprimação de base de pavimentação com CM-30 AF_09/2017 m² 1153,92 96401 8,24 9.508,30

3.7 Pintura de Ligação com emulsão RR-1C p/ camada final m² 1153,92 72942 2,19 2.527,08

3.8
Construção de pavimento c/ aplicação de CBUQ, camada de rolamento, c/ espessura de 4,0 

cm exclusive transporte
m³ 46,16 CPU AUX 01 989,02 45.650,00

3.9 Transporte c/ caminhão basculante 6M3 - rodovia pavimentada m³xkm 3354,21 95303 1,30 4.360,48

4.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 5.354,96

4.1 Placa Retangular m² 2,00 7264-DAER 446,42 892,84

4.2 Placa Octogonal m² 0,31 7264-DAER 446,42 137,36

4.3 Placa de identificação do nome de ruas unid 2,00 73916/002 109,25 218,50

4.4 Suporte metálico D=2'' parede 2mm 3,5m galvanizado a fogo unid 11,00 7321-DAER 163,41 1.797,51

4.5 Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva m² 20,38 7262-DAER 24,85 506,44

4.6 Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva - Áreas Especiais - Faixas Segurança m² 44,80 7275-DAER 40,23 1.802,30

5.0 PASSEIO E ACESSIBILIDADE 13.365,06

5.1

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, 

dimensões 100X15X13X30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para 

vias urbanas (uso viário). AF_06/2016

m 273,79 94273 47,71 13.062,52

5.2 Pintura/caiação de meio-fios m² 68,45 83693 4,42 302,54

6.0 DIVERSOS 5.525,18

6.1 Mobilização e desmobilização de equipamentos unid 1,00 CPU AUX 03 922,74 922,74

6.2 Administração local unid 1,00 CPU AUX 04 4.602,44 4.602,44

TOTAL GERAL 103.067,60

B.D.I. Serviços = 25,70% Entensão = 136,06 m

D.M.T. - BGS e C.B.U.Q. 14,53 km (chão)

D.M.T. - BGS e C.B.U.Q. 58,14 km (pav.) R$/m² 89,32

D.M.T. - MACADAME/RACHÃO 5,00 km (chão)

LAUSON SERAFINI

Eng° Civil - Responsável Técnico - CREA/RS 123168-D

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA DAS MARGARIDAS - BARRA DO RIO AZUL/RS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO RIO AZUL/RS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
30/09/2019

SINAPI/RS Maio/2019 - DAER Maio/2018 (sem desoneração)

Declaração : "Os encargos sociais atendem aos percentuais estabelecidos no SINAPI para o Estado do RS para mão-de-obra horista e mensalista".

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT. CÓDIGO R$ UNIT. R$ TOTAL



DATA:

1.0 SERVIÇOS INICIAIS 3.574,73

1.1 Placa de obra em chapa de aço galvanizado m² 2,25 74209/001 417,46 939,29

1.2 Serviços topográficos para pavimentação m² 5068,16 78472 0,52 2.635,44

2.0 TERRAPLENAGEM 38.145,08

2.1 Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal, utilizando motoniveladora m² 5068,16 73822/002 0,64 3.243,62

2.2

Escavação vertical a céu aberto, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 1ª 

categoria com escavadeira hidráulica (CAÇAMBA: 0,8 M³/ 111 HP), frota de 3 caminhões 

basculantes de 14 M³, DMT DE 0,2 KM e velocidade média de 4 km/h. AF_12/2013

m³ 1689,39 89885 10,24 17.299,32

2.3
Execução e compactação de aterro com solo predominantemente argiloso - exclusive 

escavação, carga e transporte e solo. AF_09/2017
m³ 1013,63 96385 7,25 7.348,83

2.4
Transporte para bota-fora com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana de 

revestimento primário (unidade:m³xkm). AF_04/2016 - DMT=2km
m³xkm 4392,41 93589 1,54 6.764,30

2.5
Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT 6,0 a 7,0km - material de 

substituição p/ eventuais remoções
m³ 215,90 60-DAER 16,16 3.489,00

3.0 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM C.B.U.Q. 313.497,55

3.1 Regularização e compactação do subleito m² 5068,16 72961 1,69 8.565,19

3.2
Execução e compactação de sub-base com rachão e travamento - exclusive material e 

transporte. AF_09/2017 (materiais por conta do Município)
m³ 810,906 96400 11,22 9.098,36

3.3
Carga, manobras e descarga de misturas de solos e agregados, com caminhão basculante 

6m3 (RACHÃO e TRAVAMENTO)
m³ 1.054,177   72894 5,14 5.418,47

3.4 Base de brita graduada (e=12cm) - Execução do serviço m³ 608,179 96396 11,01 6.696,05

3.5
Carga, manobras e descarga de misturas de solos e agregados, com caminhão basculante 

6m3 (BGS)
m³ 608,179      72894 5,14 3.126,04

3.6 Imprimação de base de pavimentação com CM-30 AF_09/2017 m² 5068,16 96401 8,24 41.761,64

3.7 Pintura de Ligação com emulsão RR-1C p/ camada final m² 5068,16 72942 2,19 11.099,27

3.8 Pintura de Ligação com emulsão RR-1C p/ Faixa Elevada e Ondulação Transversal m² 73,05 72942 2,19 159,98

3.9 Construção de pavimento c/ aplicação de CBUQ, Faixa Elevada e Ondulação Transversal m³ 7,31 CPU AUX 01 989,02 7.229,74

3.10
Construção de pavimento c/ aplicação de CBUQ, camada de rolamento, c/ espessura de 4,0 

cm exclusive transporte
m³ 202,73 CPU AUX 01 989,02 200.500,46

3.11 Transporte c/ caminhão basculante 6M3 - rodovia pavimentada m³xkm 15263,35 95303 1,30 19.842,35

4.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 16.293,01

4.1 Placa Circular m² 0,39 7264-DAER 446,42 175,31

4.2 Placa Retangular (50x50) m² 2,25 7264-DAER 446,42 1.004,45

4.3 Placa Retangular (50x70cm) m² 0,70 7264-DAER 446,42 312,49

4.4 Placa Retangular (20x50cm) m² 0,40 7264-DAER 446,42 178,57

4.5 Placa Retangular (100x30cm) m² 0,60 7264-DAER 446,42 267,85

4.6 Placa Octogonal 25cm m² 0,31 7264-DAER 446,42 137,36

4.7 Suporte metálico D=2'' parede 2mm 3,5m galvanizado a fogo unid 18,00 7321-DAER 163,41 2.941,38

4.8 Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva m² 328,25 7262-DAER 24,85 8.157,01

4.9 Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva - Áreas Especiais - Faixas Segurança m² 40,62 7275-DAER 40,23 1.634,14

4.10 Tacha amarela refletiva bidirecional Unid 68,00 7749-DAER 21,83 1.484,44

5.0 DIVERSOS 5.525,18

5.1 Mobilização e desmobilização de equipamentos unid 1,00 CPU AUX 03 922,74 922,74

5.2 Administração local unid 1,00 CPU AUX 04 4.602,44 4.602,44

TOTAL GERAL 377.035,55

B.D.I. Serviços = 25,70% Entensão = 670,52 m

D.M.T. - BGS e C.B.U.Q. 14,53 km (chão)

D.M.T. - BGS e C.B.U.Q. 58,14 km (pav.) R$/m² 74,39

D.M.T. - MACADAME/RACHÃO 14,00 km (chão)

LAUSON SERAFINI

Eng° Civil - Responsável Técnico - CREA/RS 123168-D

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA ESTRADA COMUNIDADE JUBARÉ - BARRA DO RIO AZUL/RS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO RIO AZUL/RS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
30/09/2019

SINAPI/RS Maio/2019 - DAER Maio/2018 (sem desoneração)

Declaração : "Os encargos sociais atendem aos percentuais estabelecidos no SINAPI para o Estado do RS para mão-de-obra horista e mensalista".

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT. CÓDIGO R$ UNIT. R$ TOTAL



DATA:

1.0 SERVIÇOS INICIAIS 471,45

1.1 Serviços topográficos para pavimentação m² 906,63 78472 0,52 471,45

2.0 TERRAPLENAGEM 6.823,67

2.1 Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal, utilizando motoniveladora m² 906,63 73822/002 0,64 580,24

2.2

Escavação vertical a céu aberto, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 1ª 

categoria com escavadeira hidráulica (CAÇAMBA: 0,8 M³/ 111 HP), frota de 3 caminhões 

basculantes de 14 M³, DMT DE 0,2 KM e velocidade média de 4 km/h. AF_12/2013

m³ 302,21 89885 10,24 3.094,63

2.3
Execução e compactação de aterro com solo predominantemente argiloso - exclusive 

escavação, carga e transporte e solo. AF_09/2017
m³ 181,33 96385 7,25 1.314,61

2.4
Transporte para bota-fora com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana de revestimento 

primário (unidade:m³xkm). AF_04/2016 - DMT=2km
m³xkm 785,75 93589 1,54 1.210,05

2.5
Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT 6,0 a 7,0km - material de 

substituição p/ eventuais remoções
m³ 38,62 60-DAER 16,16 624,14

3.0 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM C.B.U.Q. 54.635,30

3.1 Regularização e compactação do subleito m² 906,63 72961 1,69 1.532,20

3.2
Execução e compactação de sub-base com rachão e travamento - exclusive material e 

transporte. AF_09/2017 (materiais por conta do Município)
m³ 145,061 96400 11,22 1.627,58

3.3
Carga, manobras e descarga de misturas de solos e agregados, com caminhão basculante 

6m3 (RACHÃO e TRAVAMENTO)
m³ 188,579      72894 5,14 969,30

3.4 Base de brita graduada (e=12cm) - Execução do serviço m³ 108,796 96396 11,01 1.197,84

3.5
Carga, manobras e descarga de misturas de solos e agregados, com caminhão basculante 

6m3 (BGS)
m³ 108,796      72894 5,14 559,21

3.6 Imprimação de base de pavimentação com CM-30 AF_09/2017 m² 906,63 96401 8,24 7.470,63

3.7 Pintura de Ligação com emulsão RR-1C p/ camada final m² 906,63 72942 2,19 1.985,52

3.8
Construção de pavimento c/ aplicação de CBUQ, camada de rolamento, c/ espessura de 4,0 

cm exclusive transporte
m³ 36,27 CPU AUX 01 989,02 35.867,01

3.9 Transporte c/ caminhão basculante 6M3 - rodovia pavimentada m³xkm 2635,39 95303 1,30 3.426,01

4.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 2.117,01

4.1 Placa Retangular m² 0,50 7264-DAER 446,42 223,21

4.2 Placa Octogonal m² 0,31 7264-DAER 446,42 137,36

4.3 Placa de identificação do nome de ruas unid 1,00 73916/002 109,25 109,25

4.4 Suporte metálico D=2'' parede 2mm 3,5m galvanizado a fogo unid 4,00 7321-DAER 163,41 653,64

4.5 Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva m² 21,85 7262-DAER 24,85 542,97

4.6 Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva - Áreas Especiais - Faixas Segurança m² 11,20 7275-DAER 40,23 450,58

5.0 PASSEIO E ACESSIBILIDADE 11.698,03

5.1

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, 

dimensões 100X15X13X30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para 

vias urbanas (uso viário). AF_06/2016

m 239,64 94273 47,71 11.433,22

5.2 Pintura/caiação de meio-fios m² 59,91 83693 4,42 264,80

6.0 DIVERSOS 5.525,18

6.1 Mobilização e desmobilização de equipamentos unid 1,00 CPU AUX 03 922,74 922,74

6.2 Administração local unid 1,00 CPU AUX 04 4.602,44 4.602,44

TOTAL GERAL 81.270,64

B.D.I. Serviços = 25,70% Entensão = 118,63 m

D.M.T. - BGS e C.B.U.Q. 14,53 km (chão)

D.M.T. - BGS e C.B.U.Q. 58,14 km (pav.) R$/m² 89,64

D.M.T. - MACADAME/RACHÃO 5,00 km (chão)

LAUSON SERAFINI

Eng° Civil - Responsável Técnico - CREA/RS 123168-D

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA DAS TULIPAS  - BARRA DO RIO AZUL/RS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO RIO AZUL/RS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
30/09/2019

SINAPI/RS Maio/2019 - DAER Maio/2018 (sem desoneração)

Declaração : "Os encargos sociais atendem aos percentuais estabelecidos no SINAPI para o Estado do RS para mão-de-obra horista e mensalista".

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT. CÓDIGO R$ UNIT. R$ TOTAL



DATA:

1.0 SERVIÇOS INICIAIS 2.969,78

1.1 Placa de obra em chapa de aço galvanizado m² 2,25 74209/001 417,46 939,29

1.2 Serviços topográficos para pavimentação m² 3904,80 78472 0,52 2.030,50

2.0 TERRAPLENAGEM 19.060,59

2.1 Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal, utilizando motoniveladora m² 3904,80 73822/002 0,64 2.499,07

2.2

Escavação vertical a céu aberto, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 1ª 

categoria com escavadeira hidráulica (CAÇAMBA: 0,8 M³/ 111 HP), frota de 3 caminhões 

basculantes de 14 M³, DMT DE 0,2 KM e velocidade média de 4 km/h. AF_12/2013

m³ 548,46 89885 10,24 5.616,23

2.3
Execução e compactação de aterro com solo predominantemente argiloso - exclusive 

escavação, carga e transporte e solo. AF_09/2017
m³ 855,80 96385 7,25 6.204,55

2.4
Transporte para bota-fora com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana de revestimento 

primário (unidade:m³xkm). AF_04/2016 - DMT=2km
m³xkm 2342,88 93589 1,54 3.608,04

2.5
Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT 6,0 a 7,0km - material de 

substituição p/ eventuais remoções
m³ 70,09 60-DAER 16,16 1.132,71

3.0 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM C.B.U.Q. 278.880,31

3.1 Regularização e compactação do subleito m² 3904,80 72961 1,69 6.599,11

3.2
Execução e compactação de sub-base com rachão e travamento - exclusive material e 

transporte. AF_09/2017 (materiais por conta do Município)
m³ 624,768 96400 11,22 7.009,90

3.3
Carga, manobras e descarga de misturas de solos e agregados, com caminhão basculante 

6m3 (RACHÃO e TRAVAMENTO)
m³ 812,198       72894 5,14 4.174,70

3.4 Base de brita graduada (e=14cm) - Execução do serviço m³ 546,672 96396 11,01 6.018,86

3.5
Carga, manobras e descarga de misturas de solos e agregados, com caminhão basculante 

6m3 (BGS)
m³ 546,672       72894 5,14 2.809,89

3.6 Imprimação de base de pavimentação com CM-30 AF_09/2017 m² 3904,80 96401 8,24 32.175,55

3.7 Pintura de Ligação com emulsão RR-1C p/ camada final m² 3904,80 72942 2,19 8.551,51

3.8
Construção de pavimento c/ aplicação de CBUQ, camada de rolamento, c/ espessura de 5,0 

cm exclusive transporte
m³ 195,24 CPU AUX 01 989,02 193.096,26

3.9 Transporte c/ caminhão basculante 6M3 - rodovia pavimentada m³xkm 14188,09 95303 1,30 18.444,52

4.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 13.139,01

4.1 Placa Retangular - diversos m² 4,00 7264-DAER 446,42 1.785,68

4.2 Placa Quadrada - 0,80x0,80m m² 1,28 7264-DAER 446,42 571,42

4.3 Placa Circular  -  D=0,80m m² 1,51 7264-DAER 446,42 673,19

4.4 Placa Octogonal - L=0,40m m² 0,31 7264-DAER 446,42 137,36

4.5 Suporte metálico D=2'' parede 2mm 3,5m galvanizado a fogo unid 12,00 7321-DAER 163,41 1.960,92

4.6 Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva m² 288,97 7262-DAER 24,85 7.180,90

4.7 Tacha amarela refletiva bidirecional Unid 38,00 7749-DAER 21,83 829,54

5.0 DIVERSOS 5.525,18

5.1 Mobilização e desmobilização de equipamentos unid 1,00 CPU AUX 03 922,74 922,74

5.2 Administração local unid 1,00 CPU AUX 04 4.602,44 4.602,44

TOTAL GERAL 319.574,88

B.D.I. Serviços = 25,70% Entensão = 300,00 m

Entensão = 231,35 m

D.M.T. - BGS e C.B.U.Q. 14,53 km (chão)

D.M.T. - BGS e C.B.U.Q. 58,14 km (pav.) R$/m² 81,84

D.M.T. - MACADAME/RACHÃO 2,00 km (chão)

LAUSON SERAFINI

Eng° Civil - Responsável Técnico - CREA/RS 123168-D

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DO ACESSO A COMUNIDADE RIO BRASIL  - BARRA DO RIO AZUL/RS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO RIO AZUL/RS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
30/09/2019

SINAPI/RS Maio/2019 - DAER Maio/2018 (sem desoneração)

Declaração : "Os encargos sociais atendem aos percentuais estabelecidos no SINAPI para o Estado do RS para mão-de-obra horista e mensalista".

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT. CÓDIGO R$ UNIT. R$ TOTAL



DATA:

1.0 SERVIÇOS INICIAIS 3.803,45

1.1 Placa de obra em chapa de aço galvanizado m² 2,250 74209/001 417,46 939,29

1.2 Serviços topográficos para pavimentação m² 5.508,000 78472 0,52 2.864,16

2.0 TERRAPLENAGEM 65.259,63

2.1 Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal, utilizando motoniveladora m² 2.160,000    73822/002 0,64 1.382,40

2.2

Escavação vertical a céu aberto, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 1ª 

categoria com escavadeira hidráulica (CAÇAMBA: 0,8 M³/ 111 HP), frota de 3 caminhões 

basculantes de 14 M³, DMT DE 0,2 KM e velocidade média de 4 km/h. AF_12/2013

m³ 3.683,606 89885 10,24 37.720,13

2.3
Execução e compactação de aterro com solo predominantemente argiloso - exclusive 

escavação, carga e transporte e solo. AF_09/2017
m³ 1.248,967 96385 7,25 9.055,01

2.4
Transporte para bota-fora com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana de revestimento 

primário (unidade:m³xkm). AF_04/2016 - DMT=2km
m³xkm 6.165,278    93589 1,54 9.494,53

2.5
Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT 6,0 a 7,0km - material de 

substituição p/ eventuais remoções
m³ 470,76 60-DAER 16,16 7.607,56

3.0 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM C.B.U.Q. 280.522,88

3.1 Regularização e compactação do subleito m² 5.508,000    72961 1,69 9.308,52

3.2
Execução e compactação de sub-base com rachão e travamento - exclusive material e 

transporte. AF_09/2017 (materiais por conta do Município)
m³ 709,344       96400 11,22 7.958,84

3.3
Carga, manobras e descarga de misturas de solos e agregados, com caminhão basculante 

6m3 (RACHÃO e TRAVAMENTO)
m³ 922,147       72894 5,14 4.739,84

3.4 Base de brita graduada (e=14cm) - Execução do serviço m³ 571,536       96396 11,01 6.292,61

3.5
Carga, manobras e descarga de misturas de solos e agregados, com caminhão basculante 

6m3 (BGS)
m³ 571,536       72894 5,14 2.937,70

3.6 Imprimação de base de pavimentação com CM-30 AF_09/2017 m² 3.969,000    96401 8,24 32.704,56

3.7 Pintura de Ligação com emulsão RR-1C p/ camada final m² 3.788,100    72942 2,19 8.295,94

3.8
Construção de pavimento c/ aplicação de CBUQ, camada de rolamento, c/ espessura de 5,0 

cm exclusive transporte
m³ 191,025       CPU AUX 01 989,02 188.927,55

3.9 Transporte c/ caminhão basculante 6M3 - rodovia pavimentada m³xkm 13.881,787  95303 1,30 18.046,32

3.10 Acostamento com T.S.S., com emulsão asfáltica RR-2C. AF_01/2018 m² 270,000       97802 4,36 1.177,20

3.11 Transporte c/ caminhão basculante 6M3 - rodovia c/ revestimento primário m³xkm 21,583         95303 1,24 26,76

3.12 Transporte c/ caminhão basculante 6M3 - rodovia pavimentada m³xkm 86,332         95303 1,24 107,05

4.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 11.431,50

4.1 Placa Circular - R19 E R7 m² 1,006           7264-DAER 446,42 449,10

4.2 Placa Quadrada - 0,80x0,80m - A2b m² 0,640           7264-DAER 446,42 285,71

4.3 Suporte metálico D=2'' parede 2mm 3,5m galvanizado a fogo Unid 3,000           7321-DAER 163,41 490,23

4.4 Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva m² 275,980       7262-DAER 24,85 6.858,10

4.5 Tachão amarelo refletivo bidirecional Unid 71,000         7753-DAER 47,16 3.348,36

5.0 PASSEIOS E ACESSIBILIDADE 25.286,17

5.1
Assentamento de guia/meio-fio em trecho reto, concreto pré-fabricado, dimensões 

100x15x13x30 cm (comp. x base inf x base sup x alt), p/ vias urbanas. AF_06/2016
m 518,000       94273 47,71 24.713,78

5.2 Pintura/caiação de meio-fios m² 129,500       83693 4,42 572,39

6.0 DIVERSOS 5.525,18

6.1 Mobilização e desmobilização de equipamentos unid 1,000           CPU AUX 01 922,74 922,74

6.2 Administração local unid 1,000           CPU AUX 02 4.602,44 4.602,44

TOTAL GERAL 391.828,81

B.D.I. Serviços = 25,70% Entensão = 540,00 m

D.M.T. - BGS e C.B.U.Q. 14,53 km (chão)

D.M.T. - BGS e C.B.U.Q. 58,14 km (pav.)

D.M.T. - MACADAME/RACHÃO 5,00 km (chão)

LAUSON SERAFINI

Eng° Civil - Responsável Técnico - CREA/RS 123168-D

Declaração : "Os encargos sociais atendem aos percentuais estabelecidos no SINAPI para o Estado do RS para mão-de-obra horista e mensalista".

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT. CÓDIGO R$ UNIT. R$ TOTAL

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM PLUVIAL, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA ESTRADA DE ACESSO A SEDE DE BARRA DO RIO AZUL/RS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO RIO AZUL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
30/09/2019

SINAPI/RS Maio/2019 - DAER Maio/2018 (sem desoneração)



DATA:

1.0 SERVIÇOS INICIAIS 13.314,20

1.1 Placa de obra em chapa de aço galvanizado m² 6,750 74209/001 417,46 2.817,86

1.2 Serviços topográficos para pavimentação m² 20.185,280 78472 0,52 10.496,35

2.0 TERRAPLENAGEM 165.398,39

2.1 Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal, utilizando motoniveladora m² 16.837,280  73822/002 0,64 10.775,86

2.2

Escavação vertical a céu aberto, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 1ª 

categoria com escavadeira hidráulica (CAÇAMBA: 0,8 M³/ 111 HP), frota de 3 caminhões 

basculantes de 14 M³, DMT DE 0,2 KM e velocidade média de 4 km/h. AF_12/2013

m³ 7.822,893    89885 10,24 80.106,42

2.3
Execução e compactação de aterro com solo predominantemente argiloso - exclusive 

escavação, carga e transporte e solo. AF_09/2017
m³ 4.259,263    96385 7,25 30.879,66

2.4
Transporte para bota-fora com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana de revestimento 

primário (unidade:m³xkm). AF_04/2016 - DMT=2km
m³xkm 17.844,307  93589 1,54 27.480,23

2.4
Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT 6,0 a 7,0km - material de 

substituição p/ eventuais remoções
m³ 999,766       60-DAER 16,16 16.156,21

3.0 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM C.B.U.Q. 1.223.018,72

3.1 Regularização e compactação do subleito m² 20.185,280  72961 1,69 34.113,12

3.2
Execução e compactação de sub-base com rachão e travamento - exclusive material e 

transporte. AF_09/2017 (materiais por conta do Município)
m³ 3.057,709    96400 11,22 34.307,49

3.3
Carga, manobras e descarga de misturas de solos e agregados, com caminhão basculante 

6m3 (RACHÃO e TRAVAMENTO)
m³ 3.975,021    72894 5,14 20.431,61

3.4 Base de brita graduada (e=14cm) - Execução do serviço m³ 2.410,906    96396 11,01 26.544,07

3.5
Carga, manobras e descarga de misturas de solos e agregados, com caminhão basculante 

6m3 (BGS)
m³ 2.410,906    72894 5,14 12.392,05

3.6 Imprimação de base de pavimentação com CM-30 AF_09/2017 m² 18.646,280  96401 8,24 153.645,35

3.7 Pintura de Ligação com emulsão RR-1C p/ camada final m² 18.465,380  72942 2,19 40.439,18

3.8 Pintura de Ligação com emulsão RR-1C p/ Faixa Elevada m² 122,05 72942 2,19 267,29

3.9 Construção de pavimento c/ aplicação de CBUQ, Faixa Elevada m³ 13,09 CPU AUX 01 989,02 12.941,33

3.10
Construção de pavimento c/ aplicação de CBUQ, camada de rolamento, c/ espessura de 5,0 

cm exclusive transporte
m³ 817,164       CPU AUX 01 989,02 808.191,74

3.11 Transporte c/ caminhão basculante 6M3 - rodovia pavimentada m³xkm 60.334,209  95303 1,30 78.434,47

3.12 Acostamento com T.S.S., com emulsão asfáltica RR-2C. AF_01/2018 m² 270,000       97802 4,36 1.177,20

3.13 Transporte c/ caminhão basculante 6M3 - rodovia c/ revestimento primário m³xkm 21,583         95303 1,24 26,76

3.14 Transporte c/ caminhão basculante 6M3 - rodovia pavimentada m³xkm 86,332         95303 1,24 107,05

4.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 58.962,49

4.1 Placa Circular m² 2,907           7264-DAER 446,42 1.297,59

4.2 Placa Quadrada m² 1,920           7264-DAER 446,42 857,13

4.3 Placa Retangular m² 13,15 7264-DAER 446,42 5.870,42

4.4 Placa Octogonal m² 3,08 7264-DAER 446,42 1.373,63

4.5 Placa de identificação do nome de ruas unid 6,00 73916/002 109,25 655,50

4.6 Suporte metálico D=2'' parede 2mm 3,5m galvanizado a fogo Unid 67,000         7321-DAER 163,41 10.948,47

4.7 Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva m² 1.044,440    7262-DAER 24,85 25.954,33

4.8 Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva - Áreas Especiais - Faixas Segurança m² 157,67 7275-DAER 40,23 6.343,06

4.9 Tachão amarelo refletivo bidirecional Unid 71,000         7753-DAER 47,16 3.348,36

4.10 Tacha amarela refletiva bidirecional Unid 106,00 7749-DAER 21,83 2.313,98

5.0 PASSEIOS E ACESSIBILIDADE 100.468,59

5.1
Assentamento de guia/meio-fio em trecho reto, concreto pré-fabricado, dimensões 

100x15x13x30 cm (comp. x base inf x base sup x alt), p/ vias urbanas. AF_06/2016
m 2058,150 94273 47,71 98.194,34

5.2 Pintura/caiação de meio-fios m² 514,538 83693 4,42 2.274,26

6.0 DIVERSOS 44.201,51

6.1 Mobilização e desmobilização de equipamentos unid 1,000           CPU AUX 01 7.381,92 7.381,92

6.2 Administração local unid 1,000           CPU AUX 02 36.819,59 36.819,59

TOTAL GERAL 1.605.363,90

B.D.I. Serviços = 25,70% Entensão = 540,00 m

D.M.T. - BGS e C.B.U.Q. 14,53 km (chão)

D.M.T. - BGS e C.B.U.Q. 58,14 km (pav.)

D.M.T. - MACADAME/RACHÃO 5,00 km (chão)

LAUSON SERAFINI
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PROJETO: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM PLUVIAL, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DAS RUAS E ESTRADAS DE ACESSO (GLOBAL) - BARRA DO RIO AZUL/RS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO RIO AZUL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
30/09/2019

SINAPI/RS Maio/2019 - DAER Maio/2018 (sem desoneração)

Declaração : "Os encargos sociais atendem aos percentuais estabelecidos no SINAPI para o Estado do RS para mão-de-obra horista e mensalista".

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT. CÓDIGO R$ UNIT. R$ TOTAL



MUNICÍPIO: BARRA DO RIO AZUL/RS LOCAL: RUAS DIVERSAS

1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS SERVIÇO ACUMULADO

R$ 13.314,20 13.314,20 13.314,20

% 100,00% 100,00% 0,83% 0,83%

R$ 82.699,19 82.699,19 165.398,39 178.712,59

% 50,00% 50,00% 100,00% 11,13% 10,30%

R$ 244.603,74 244.603,74 244.603,74 244.603,74 244.603,74 1.223.018,72 1.401.731,31

% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00% 87,32% 76,18%

R$ 58.962,49 58.962,49 1.460.693,80

% 100,00% 100,00% 90,99% 3,67%

R$ 10.046,86 10.046,86 10.046,86 10.046,86 30.140,58 30.140,58 100.468,59 1.561.162,39

% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 30,00% 30,00% 100,00% 97,25% 6,26%

R$ 8.840,29 6.630,22 6.630,22 6.630,22 6.630,22 8.840,29 44.201,44 1.605.363,83

% 20,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 20,00% 100,00% 100,00% 2,75%

R$ 359.504,29 343.980,01 261.280,82 261.280,82 281.374,54 97.943,35 1.605.363,83
% 22,39% 21,43% 16,28% 16,28% 17,53% 6,10% 100,00% 100,00%

LAUSON SERAFINI

Eng° Civil - Responsável Técnico - CREA/RS 123168-D

COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO
COEF INFL 

(%)
TOTAIS

TOTAL

4

5

SINALIZAÇÃO VIÁRIA

PASSEIOS E ACESSIBILIDADE

6 DIVERSOS

1

2

3

SERVIÇOS INICIAIS

TERRAPLENAGEM

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM C.B.U.Q.

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO

ITEM
PARCELAS (%) TOTAL COEF INFL 

(%)
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS



SINAPI/RS Março/2019 - DAER Maio/2018 (sem desoneração)

%

Mín: 3,80% Máx: 4,67%

Mín: 0,32% Máx: 0,74%

Mín: 0,50% Máx: 0,97%

Mín: 1,02% Máx: 1,21%

Mín: 6,64% Máx: 8,69%

0,65%

3,00%

5,00%

Impostos: PIS OK

Impostos: COFINS OK

Impostos: ISS (mun.) OK

Regime de desoneração (4,5%) OK

Lucro
7,66% OK

Riscos
0,73% OK

As tabelas que apresentam os limites foram construídas sem 

considerar a desoneração sobre a folha de pagamento prevista na 

Lei n° 12.844/2013. Caso o CNAE da empresa indique que a 

mesma deve considerar a contribuição previdenciária sobre a 

receita bruta, será somada a alíquota de 4,5% no item impostos.

Despesas Financeiras
1,11% OK

OK

25,70%

OBSERVAÇÕES

Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser 

indicados pelo Tomador, conforme legislação vigente. Apresentar 

declaração informando o percentual de ISS incidente sobre 

esta obra, considerando a base de cálculo prevista na 

legislação municipal.

Parâmetro Verificação

Administração Central
4,23% OK

Seguros e Garantias
0,53% OK

Eng° Civil - Responsável Técnico - CREA/RS 123168-D

LAUSON SERAFINI

Nº do contrato:

Tomador:

Município: BARRA DO RIO AZUL/RS

Em atenção ao estabelecido pelo Acórdão 2622/2013 – TCU – Plenário reformamos a orientação e indicamos a utilização dos seguintes parâmetros para taxas de 

BDI:

Tipo de obra: Construção de Rodovias e Ferrovias

Obras que se enquadram no tipo escolhido:

Para o tipo de obra “Construção de Rodovias e Ferrovias” 

enquadram-se: a construção e recuperação de: auto-estradas, 

rodovias e outras vias não-urbanas para passagem de veículos, 

vias férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para 

metropolitanos), pistas de aeroportos. Esta classe compreende 

também: a pavimentação de auto-estradas, rodovias e outras vias 

não-urbanas; construção de pontes, viadutos e túneis; a instalação 

de barreiras acústicas; a construção de praças de pedágio; a 

sinalização com pintura em rodovias e aeroportos; a instalação de 

placas de sinalização de tráfego e semelhantes, conforme 

classificação 4211-1 do CNAE 2.0. Também enquadram-se a 

construção, pavimentação e sinalização de vias urbanas, ruas e 

locais para estacionamento de veículos; a construção de praças e 

calçadas para pedestres; elevados, passarelas e ciclovias; metrô e 

VLT.

Alternativa mais adequada para a 

Administração Pública:
sem desoneração

BDI ABAIXO PODE SER ACEITO

10/10/2019 Orç LICITA 01 - Pavimentação CBUQ  REV05



char *Pointer InformáticaData: 31/07/17  Hora: 10:38     Página: 1
Volume: VOL. TRECHO Projeto: PROJETO LAUSON     Local: BARRA DO RIO AZUL

Cálculo de Volume por Comparação de Perfis: Terreno x Projeto

Estaca Área Corte Área Aterro Semi-Dis. Vol.Corte Vol.Aterro
12 0,000 7,359

3,300 0,000 48,866

12+6,600 0,000 7,449

6,700 14,867 65,144

13 2,219 2,274

10,000 62,510 32,500

14 4,032 0,976

10,000 123,490 18,410

15 8,317 0,865

10,000 92,140 54,140

16 0,897 4,549

10,000 15,980 110,980

17 0,701 6,549

2,402 1,684 41,391

17+4,804 0,000 10,683

7,598 2,599 97,262

18 0,342 2,118

10,000 54,140 42,850

19 5,072 2,167

9,355 140,896 20,469

19+18,710 9,989 0,021

0,000 0,000

20 9,733 0,013

10,000 251,630 0,140

21 15,430 0,001

10,000 276,300 0,010

22 12,200 0,000

5,609 144,067 0,000

22+11,218 13,485 0,000

4,391 111,457 8,027

23 11,898 1,828

10,000 239,745 25,300

24 12,076 0,702

10,000 243,341 7,020

25 12,258 0,000

10,000 246,991 0,000

26 12,441 0,000

1,061 26,599 0,000

26+2,122 12,628 0,000

8,939 227,458 0,000

27 12,818 0,000

10,000 258,273 0,000

28 13,010 0,000

10,000 266,076 5,720

29 13,598 0,572

10,000 135,978 177,600

30 0,000 17,188

10,000 66,530 198,140

31 6,653 2,626

5,194 115,946 13,639

31+10,388 15,670 0,000

4,806 110,629 0,029



32 7,349 0,006

10,000 104,740 11,600

33 3,125 1,154

10,000 62,300 29,080

34 3,105 1,754

10,000 58,490 30,340

35 2,744 1,280

10,000 83,290 31,770

36 5,585 1,897

7,025 77,156 14,654

36+14,049 5,398 0,189

2,976 27,275 3,256

37 3,767 0,905

10,000 39,350 84,840

38 0,168 7,579

10,000 1,680 75,790

v. corte v. aterro
3.683,606 1.248,967   



TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO UNID COEF. PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL

INSUMO 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,1610000 60,00R$     9,66R$    

INSUMO 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 28,0000000 0,58R$      16,24R$   

INSUMO 4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,3129000 57,46R$     17,97R$   

INSUMO 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,1341000 45,00R$     6,03R$    

COMPOSICAO 5944

PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 

KG - CHP DIURNO. CHP 0,0035000 186,48R$    0,65R$    

COMPOSICAO 7030 TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. CHP 0,0134000 162,21R$    2,17R$    

INSUMO 41899 CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (ANP acrescido de ICMS) T 0,0600000 3.262,42R$  195,74R$  

COMPOSICAO 91645

CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 

COMBINADO DE 66.000KG, POTÊNCIA 360CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO C/ SERPENTINA - CHP DIURNO. CHP 0,0426138 266,75R$    11,36R$   

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1067000 17,38R$     1,85R$    

COMPOSICAO 93433 USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHP DIURNO. CHP 0,0134000 1.971,41R$  26,41R$   

TOTAL 288,08R$        

TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO UNID COEF. PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL

COMPOSICAO 72962 USINAGEM DE CBUQ COM CAP 50/70, PARA CAPA DE ROLAMENTO T 2,5548000 288,08R$    735,98R$  

COMPOSICAO 5835

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP 

CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. KG 0,0464000 135,40R$    6,28R$    

COMPOSICAO 5837

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP 

CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. M3 0,0949000 57,15R$     5,42R$    

COMPOSICAO 88314 RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M3 1,1301000 11,43R$     12,91R$   

COMPOSICAO 95631

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA 

DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. CHP 0,0805000 101,65R$    8,18R$    

COMPOSICAO 95632

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA 

DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. CHP 0,0607000 25,90R$     1,57R$    

COMPOSICAO 96155 TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. T 0,1071000 23,70R$     2,53R$    

COMPOSICAO 96157 TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. H 0,0341000 52,20R$     1,78R$    

COMPOSICAO 96463

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, 

LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. CHP 0,0419000 101,80R$    4,26R$    

COMPOSICAO 96464

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, 

LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. CHP 0,2406000 32,85R$     7,90R$    

TOTAL 786,81R$        

________________________________

LAUSON SERAFINI

ENGº CIVIL - CREA/RS 123.168-D

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO (CBUQ) - SINAPI/RS - MAIO/2019 - SEM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÃO AUXILIAR - USINAGEM DE CBUQ COM CAP 50/70, PARA CAPA DE ROLAMENTO (ton) - Código 72962

CPU AUX 01 - CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CBUQ, CAMADA DE REPERFILAGEM E/OU ROLAMENTO - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 (m3)



CONTRATO DMT (Km) 72,67                                                

Código Equipamentos de Grande Porte Quant.Equip. Origem Destino DMT (Km) Vel Méd. (Km/h) Tempo de V.(h) Custo Transp. (R$) Total (R$) Fonte Preço Equip.Utilizado

84013 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS 1,00               MEDIA OBRA 145,34       60,00                   2,42                     220,98                       535,29       89876 CAMINHÃO + CAVALO ERECHIM DMT 44,00           

5678
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 

HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3
1,00               MEDIA OBRA 145,34       60,00                   2,42                     220,98                       535,29       89876 CAMINHÃO + CAVALO CHARRUA DMT 94,00           

37514 MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA DE *47* HP, CAPACIDADE NOMINAL 1,00               MEDIA OBRA 145,34       60,00                   2,42                     220,98                       535,29       89876 CAMINHÃO + CAVALO CONCÓRDIA DMT 80,00           

13726 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE 1,00               MEDIA OBRA 145,34       60,00                   2,42                     220,98                       535,29       89876 CAMINHÃO + CAVALO

5843
TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - CHP 

DIURNO. AF_06/2014
1,00               MEDIA OBRA 145,34       60,00                   2,42                     220,98                       535,29       89876 CAMINHÃO + CAVALO 72,67           

73436

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO 

OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68M - CHP DIURNO. 

AF_02/2016

1,00               MEDIA OBRA 145,34       60,00                   2,42                     220,98                       535,29       89876 CAMINHÃO + CAVALO

5684

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO 

OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - 

CHP DIURNO. AF_06/2014

1,00               MEDIA OBRA 145,34       60,00                   2,42                     220,98                       535,29       89876 CAMINHÃO + CAVALO

5932
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 

13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
1,00               MEDIA OBRA 145,34       60,00                   2,42                     220,98                       535,29       89876 CAMINHÃO + CAVALO

5871
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 99 HP, PESO 

SEM/COM LASTRO 9,45 / 21,0 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,265 M - CHP DIURNO. AF_02/2016
1,00               MEDIA OBRA 145,34       60,00                   2,42                     220,98                       535,29       89876 CAMINHÃO + CAVALO

5835
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 

M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014
1,00               MEDIA OBRA 145,34       60,00                   2,42                     220,98                       535,29       89876 CAMINHÃO + CAVALO

5.352,90    

Código Veiculos Leves Quant.Equip. Origem Destino DMT (Km) Vel Méd. (Km/h) Tempo de V.(h) Custo Transp. (R$) Total (R$) Fonte Preço Equip.Utilizado

7018
DISTRIBUIDOR DE BETUME 6000L 56CV SOB PRESSAO MONTADO SOBRE CHASSIS DE 

CAMINHAO - CHP
1,00               MEDIA OBRA 72,67         60,00                   1,21                     143,04                       173,25       6259 AUTOP.

6259 CAMINHÃO PIPA  6.000 L, PESO BRUTO TOTAL  13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIX    H 1,00               MEDIA OBRA 72,67         60,00                   1,21                     143,04                       173,25       6259 AUTOP.

6259 CAMINHÃO BASCULANTE TERRAPLANAGEM 1,00               MEDIA OBRA 72,67         60,00                   1,21                     143,04                       173,25       6259 AUTOP.

519,75       

5.872,65    

8,00           

734,08       

Eng° Civil - Responsável Técnico - CREA/RS 123168-D

TOTAL CUSTO DE MOBILIZAÇÃO

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS RELATIVOS Á MOBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS - CPU AUX 03

PRINCIPAIS CENTROS URBANOS

MÉDIA

SUBTOTAL EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE

SUBTOTAL VEICULOS LEVES

LAUSON SERAFINI

NÚMERO DE RUAS A SEREM PAVIMENTADAS

CUSTOS DE MOBILIZAÇÃO POR RUA



Descrição Qtde Mês Custo unitário (R$) Proporcionalidade* Custo Total (R$)

Mão de obra indireta

Engenheiro Civil (93567) 1,00            6,00                   17.646,78                             10,00% 10.588,07             

Encarregado geral (93572) 1,00            6,00                   7.280,82                               20,00% 8.736,98               

Administrativo de obras (93566) 1,00            6,00                   3.318,59                               10,00% 1.991,15               

Tecnico de laboratório (88321) 1,00            6,00                   6.650,60                               10,00% 3.990,36               

Auxiliar de laboratório (88249) 1,00            6,00                   6.641,80                               10,00% 3.985,08               

TOTAL MÃO DE OBRA 29.291,65             

CUSTO DIRETO TOTAL 29.291,65             

Nº DE RUAS PAVIMENTADAS 8,00                      

CUSTO POR RUA 3.661,46               

* Tempo efetivo à disposição da obra

COMPOSIÇÃO DE PREÇO AUXILIAR: CPU AUX 04
Composição de custos da Administração Local

LAUSON SERAFINI
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