



Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal Barra do Rio Azul
Rua das Rosas, 268
CNPJ 93.539.153/0001-92
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

Referente Processo Licitatório nº 54/2019 - Concorrência nº 7/2019.

Considerando que, a proposta financeira apresentada pela licitante vencedora contemplava uma distância média de transporte não condizente com a efetivamente apurada, considerando-se a localização de sua usina de asfalto;

Considerando que, após notificação, a referida empresa apresentou requerimento sob o nº 038/2019, que buscava justificar tecnicamente a manutenção da proposta, o qual restou indeferido;

Considerando que, finalmente, a empresa apresentou nova proposta, a qual contempla a distância média de transporte efetivamente correta;

Com base no parecer da Comissão Permanente de Licitação e da Assessoria Jurídica deste Município HOMOLOGO todos os atos constantes e praticados no Processo Licitatório nº 54/2019, Concorrência nº 7/2019, homologo o respectivo objeto à(s) empresa(s) classificada(s) em 1º lugar, conforme segue abaixo:

Empresa: Traçado Construções e Serviços Ltda - 00472805000138					
Item	Qtde.	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
1	1,00	M2	SERVIÇOS INICIAIS	13.311,37000	13.311,37
1.1	6,75	M2	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	417,04000	2.815,02
1.2	20.185,28	M2	Serviços topográficos para pavimentação	0,52000	10.496,35
2	1,00	M3	TERRAPLENAGEM	165.257,57000	165.257,57
2.1	16.837,28	M2	Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal, utilizando motoniveladora	0,64000	10.775,86
2.2	7.822,89	M3	Escavação vertical a céu aberto, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 1ª categoria com escavadeira hidráulica (CAÇAMBA: 0,8 M³/111 HP), frota de 3 caminhões basculantes de 14 M³, DMT DE 0,2 KM e velocidade média de 4 km/h. AF_12/2013	10,23000	80.028,20
2.3	4.259,26	M3	Execução e compactação de aterro com solo predominantemente argiloso - exclusive escavação, carga e transporte e solo. AF_09/2017	7,24000	30.837,06
2.4	17.844,31	M3X K	Transporte para bota-fora com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana de revestimento primário (unidade:m³xkm). AF_04/2016 - DMT=2km	1,54000	27.480,23
2.5	999,77	M3	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT 6,0 a 7,0km - material de substituição p/ eventuais remoções	16,14000	16.136,22
3	1,00	M3X K	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM C.B.U.Q.	1.190.952,5600 0	1.190.952,5 6
3.1	20.185	M2	Regularização e compactação do subleito	1,69000	34.113,12

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
3.2	,28 3.057,71	M3	Execução e compactação de sub-base com rachão e travamento - exclusive material e transporte. AF_09/2017 (materiais por conta do Município)	11,21000	34.276,92
3.3	3.975,02	M3	Carga, manobras e descarga de misturas de solos e agregados, com caminhão basculante 6m3 (RACHÃO e TRAVAMENTO)	5,13000	20.391,86
3.4	2.410,91	M3	Base de brita graduada (e=14cm) - Execução do serviço	11,00000	26.519,97
3.5	2.410,91	M3	Carga, manobras e descarga de misturas de solos e agregados, com caminhão basculante 6m3 (BGS)	5,13000	12.367,95
3.6	18.646,28	M2	Imprimação de base de pavimentação com CM-30 AF_09/2017	8,23000	153.458,88
3.7	18.465,38	M2	Pintura de Ligação com emulsão RR-1C p/ camada final	2,19000	40.439,18
3.8	122,05	M2	Pintura de Ligação com emulsão RR-1C p/ Faixa Elevada	2,19000	267,29
3.9	13,09	M3	Construção de pavimento c/ aplicação de CBUQ, Faixa Elevada	988,03000	12.933,31
3.10	817,16	M3	Construção de pavimento c/ aplicação de CBUQ, camada de rolamento, c/ espessura de 5,0 cm exclusive transporte	988,03000	807.382,55
3.11	36.531,17	M3X K	Transporte c/ caminhão basculante 6M3 - rodovia pavimentada	1,30000	47.490,52
3.12	270,00	M2	Acostamento com T.S.S., com emulsão asfáltica RR-2C. AF_01/2018	4,36000	1.177,20
3.13	21,58	M3X K	Transporte c/ caminhão basculante 6M3 - rodovia c/ revestimento primário	1,24000	26,76
3.14	86,33	M3X K	Transporte c/ caminhão basculante 6M3 - rodovia pavimentada	1,24000	107,05
4	1,00	UN	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	58.910,26000	58.910,26
4.1	2,91	M2	Placa Circular	445,97000	1.296,43
4.2	1,92	M2	Placa Quadrada	445,97000	856,26
4.3	13,15	M2	Placa Retangular	445,97000	5.864,51
4.4	3,08	M2	Placa Octogonal	445,97109	1.373,59
4.5	6,00	UN	Placa de identificação do nome de ruas	109,14000	654,84
4.6	67,00	UN	Suporte metálico D=2" parede 2mm 3,5m galvanizado a fogo	163,25000	10.937,75
4.7	1.044,44	M2	Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva	24,83000	25.933,45
4.8	157,67	M2	Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva - Áreas Especiais - Faixas Segurança	40,19000	6.336,76
4.9	71,00	UN	Tachão amarelo refletivo bidirecional	47,11000	3.344,81
4.10	106,00	UN	Tacha amarela refletiva bidirecional	21,81000	2.311,86
5	1,00	M2	PASSEIOS E ACESSIBILIDADE	100.365,69000	100.365,69
5.1	2.058,15	M	Assentamento de guia/meio-fio em trecho reto, concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comp. x base inf x base sup x alt), p/ vias urbanas. AF_06/2016	47,66000	98.091,43
5.2	514,54	M2	Pintura/caiação de meio-fios	4,42000	2.274,26
6	1,00	UN	DIVERSOS	44.157,31000	44.157,31
6.1	1,00	UN	Mobilização e desmobilização de equipamentos	7.374,54000	7.374,54

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
6.2	1,00	UN	Administração local	36.782,77000	36.782,77
Total dos Produtos					1.572.954,76

Projeto/Despesa	Há Previsão
2015 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES - 1499 - FINISA CONTRATO N° 0530189-DV°:93	Sim

Homologo este processo licitatório, para que produza seus efeitos legais e jurídicos.

Barra do Rio Azul (RS), 13 de Dezembro de 2019

MARCELO ARRUDA
Prefeito Municipal