



LIMA E PFERL LTDA.

CARTA PROPOSTA

AO MUNICIPIO DE BARRA DO RIO AZUL

PROCESSO N.139/2024

REF. CONCORRENCIA PRESENCIAL 010/2024

Objeto: Execução de obra de perfuração e instalação de poço tubular profundo na Linha Girelli

A LIMA & PFERL LTDA, com sede na Rua Carlos Demoliner N.52, Bairro José Bonifácio no município de Erechim – RS, inscrita no CNPJ: 07.569.421/0001-87, neste ato representada por seu representante legal Sr. Amauri Maiqui Spohn, CPF: 008.673.350-84, abaixo assinado, tendo examinado o edital, projetos e anexos que o integram, para a execução da mencionada obra, vem por meio desta apresentar a proposta no valor de R\$68.000,00 (Sessenta e oito Mil reais), sendo R\$39.772,08 correspondente a materiais e R\$28.227,92 referente a mão de obra.

- a) Temos conhecimento do local onde serão executadas as obras.
- b) Aceitamos as condições impostas pelo edital e seus anexos.
- c) Validade da proposta 60 (sessenta) dias.

Erechim, 26 de dezembro de 2024.

Amauri Maiqui Spohn
CPF: 008.673.350-84
Representante Legal


Lima & Pferl Ltda
CNPJ: 07.569.421/0001-87

Ronisson Paulo Miotto
Crea-RS 240563
Geólogo

Água é Vida


Fones: (54) 3519-5723 / 3522-3636
Rua Carlos Demoliner, 52 - 99.701-762 - Erechim - RS
agua.limpa@agualimpapocos.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							TOTAL GERAL
DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	UNIT. MATERIAL	UNIT. MÃO DE OBRA	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO DE OBRA	TOTAL GERAL
Despesas c/ transporte e montagem de equipamentos	Und.	1	0,00	1.224,00		1.224,00	1.224,00
Perfuração em 12" de 00 a 12m	m	12	0,00	73,42		881,04	881,04
Perfuração em 6" de 12 a 300m	m	288	0,00	61,19		17.622,72	17.622,72
Confecção e Instalação da Placa da obra	Und.	1	918,00		918,00	0,00	918,00
Tubo geomecanico 6"	m	20	166,43		3.328,60	0,00	3.328,60
Cap Pvc geomecanico 6"	Und.	1	73,42		73,42	0,00	73,42
Laje de proteção	Und.	1	0,00	147,00		147,00	147,00
Cimentação do espaço anular	m	20	0,00	12,23		244,60	244,60
Teste de vazão - padrão DRH/SEMA	horas	24	0,00	61,19		1.468,56	1.468,56
Coleta e Análise de água (Padrão Outorga DRH)	Und.	1	905,00		905,00	0,00	905,00
Cercamento do poço (2m x 2m)	m ²	4	289,25		1.157,00	0,00	1.157,00
Tamponamento (se necessário)	m	150	0,00	1,22	0,00	183,00	183,00
Bomba Submersa Trif. 4" 380V. 6m ³ /hora em 300 mca	Und.	1	8.560,00		8.560,00	0,00	8.560,00
Quadro de comando 380Volts	Und.	1	1.100,00		1.100,00	0,00	1.100,00
Cabo flexível multicondutor hepr 1kv 90° 3x10mm	m	300	27,41		8.223,00	0,00	8.223,00
Tubo galvanizado 1.1/2" x 3,00mm	m	272	52,01		14.146,72	0,00	14.146,72
Luva galvanizada 1.1/2"	Und.	46	20,80		956,80	0,00	956,80
Curva galvanizada 1.1/2"	Und.	1	46,36		46,36	0,00	46,36
Nipel galvanizado 1.1/2"	Und.	1	16,37		16,37	0,00	16,37
União galvanizada bronze 1.1/2"	Und.	1	68,36		68,36	0,00	68,36
Válvula de retenção com portinhola anel de vedação em silicone diam. 1.1/2" classe 125s	Und.	1	147,80		147,80	0,00	147,80
Bucha galvanizada de redução 2x1.1/2	Und.	1	18,65		18,65	0,00	18,65
Tampa do poço 6" vanbro com furo 11/2" s/ f monit. Gg20	Und.	1	106,00		106,00	0,00	106,00
Serviço de instalação de motobomba	Und.	1	0,00	1.224,00	0,00	1.224,00	1.224,00
Projeto de Outorga com Art	Und.	1	0,00	3.764,00	0,00	3.764,00	3.764,00
Licença prévia para perfuração do poço com ART	Und.	1	0,00	1.469,00	0,00	1.469,00	1.469,00
VALOR TOTAL					39.772,08	28.227,92	68.000,00



RONISSON PAULO MIOTTO
 CREA-RS 240563
 GEÓLOGO

Erechim, 26 de dezembro de 2024.



Lima & Pferl Ltda
 CNPJ: 07.569.421/0001-87

AMAUURI MAIQUI SPOHN
 CPF: 008.673.350-84
 REPRESENTANTE LEGAL


CRONOGRAMA FISICO / FINANCEIRO

DESCIÇÃO DA ATIVIDADE	1º MÊS				2º MÊS			
	1ª Semana	2ª Semana	3ª Semana	4ª Semana	1ª Semana	2ª Semana	3ª Semana	4ª Semana
Serviços Iniciais	X	X						
Serviços de infraestrutura e parte elétrica		X	X	X	X	X	X	
Serviços finais e complementares						X	X	X

Erechim, 26 de dezembro de 2024



AMAURI MAIQUI SPOHN
 REPRESENTANTE LEGAL
 CPF: 008.673.350-84




RONISSON PAULO MIOTTO
 GEÓLOGO
 CREA-RS240563

Lima & Pferl Ltda
 CNPJ: 07.569.421/0001-87


ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA: MENSALISTA COM DESONERAÇÃO		
ITEM	DESCRIÇÃO	PERCENTUAL
A1	INSS	0,00%
A2	SESI	1,50%
A3	SENAI	1,00%
A4	INCRA	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%
A6	Salário educação	2,50%
A7	Seguro contra acidentes de trabalho	3,00%
A8	FGTS	8,00%
A9	SECONCI	1,00%
B1	Repouso semanal remunerado	0,00%
B2	Feridos	0,00%
B3	Auxílio - enfermidade	0,69%
B4	13° salário	8,33%
B5	Licença paternidade	0,06%
B6	Faltas justificadas	0,56%
B7	Dias de chuva	0,00%
B8	Auxílio acidente de trabalho	0,09%
B9	Férias gozadas	7,29%
B10	Salário maternidade	0,02%
C1	Aviso prévio indenizado	4,50%
C2	Aviso prévio trabalhado	0,11%
C3	Férias indenizadas	3,03%
C4	Depósito rescisão sem justa causa	3,74%
C5	Indenização adicional	0,38%
D1	Reincidência do grupo "A" sobre grupo "B"	6,44%
D2	Reincidência do grupo "A" sobre aviso prévio trabalhado e reincidência do FGTS sobre aviso prévio.	0,40%
PERCENTUAL TOTAL		53,44%

Erechim, 26 de dezembro de 2024

Lima & Pferl Ltda
CNPJ: 07.569.421/0001-87



AMAURI MAIQUI SPOHN
CPF: 008.673.350-84
REPRESENTANTE LEGAL



RONISSON PAULO MIOTTO
Crea-rs: 240563
GEÓLOGO - RESPONSÁVEL TÉCNICO


COMPOSIÇÃO DO BDI

ITENS	PORCENTAGEM %
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00%
SEGURO E GARANTIA	1,00%
RISCO	1,50%
DESPESAS FINANCEIRAS	1,20%
LUCRO	8,00%
Tributos (impostos Cofnins 3% e PIS 0,65%)	3,65%
Tributos (ISS, várialvel de acordo com o municipio)	5,00%
Tributos (contribuição previdenciária sobre a receita bruta - 0% ou 4,5% - desoneração)	5,30%
BDI	28,65%

Erechim, 26 de dezembro de 2024.



Amauri Maiqui Spohn
CPF: 008.673.350-84
Representante legal



Ronisson paulo Miotto
Crea-RS: 240563
Geólogo


Lima & Pferl Ltda
CPF: 07.569.421/0001-87

DECLARAÇÃO


O licitante LIMA E PFERL LTDA, inscrito no CNPJ: 07.569.421/0001-87, sediada na rua Carlos Demoliner, N.52, Bairro: José Bonifácio, Erechim – RS, através do representante legal, Sr. Amauri Maiqui Spohn, portador da cédula de identidade RG: 6084303111, inscrito no CPF: 008.673.350-84, e se responsável técnico Geólogo Ronisson Paulo Miotto, Crea-RS240563, DECLARAM que o prazo de garantia da obra será de 05 (cinco) anos.

Erechim - RS, 26 de dezembro de 2024.

Lima & Pferl Ltda
CNPJ: 07.569.421/0001-87



AMAURI MAIQUI SPOHN
REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 008.673.350-84



RONISSON PAULO MIOTTO
CREA-RS240563
GEÓLOGO