



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
GOVERNO MUNICIPAL DE
BARRA DO RIO AZUL

ATA DE ABERTURA DE ENVELOPE(S), JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DA(S) PROPOSTA(S)

Ao(s) Primeiro dia(s) do mês de Outubro do ano de Dois Mil e Vinte e Quatro, no endereço sito a Rua das Rosas, cidade de Barra do Rio Azul, reuniram-se, às 09:00 horas, a Agente de Contratação/Pregoeira e Comissão de Contratação/Equipe de Apoio, nomeados pela Portaria Nº 027 de 02 de fevereiro de 2024, incumbida de dirigir e julgar o Procedimento Licitatório do(a) Concorrência Presencial nº 07/2024, que tem por objeto EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO NAS CABECEIRAS DAS PONTES, SENDO UMA SOBRE O RIO AZUL E OUTRA SOBRE O RIO PALOMA, CENTRO DO MUNICÍPIO DE BARRA DO RIO AZUL/RS, COM ALOCAÇÃO DE RECURSOS DA DEFESA CIVIL FEDERAL, NOS TERMOS DO PROCESSO Nº 59052.025132/2024-67, PROTOCOLO Nº RES-RS-4301925-20240505-03., a fim de procederem a abertura do(s) envelope(s), Julgamento e Classificação da(s) proposta(s) da(s) licitante(s) habilitada(s) ao certame.

Abertos os trabalhos, pela Agente de Contratação/Pregoeira, onde os envelopes foram recebidos, passando de imediato pela conferência e assinatura pelos demais membros e presentes.

No presente ato, obtivemos a participação da(s) licitante(s):

Nome da Empresa	CPF/CNPJ	Representante	CPF
Traçado Construções e Serviços Ltda	00.472.805/000 1-38	NILSA CRISTINA DOS SANTOS	955.444.700-06

Em seguida, passou-se para abertura do envelope da documentação. Passando pela assinatura e análise da documentação, verificou-se que a(s) licitante(s) apresentou(ram) os documentos de acordo com o solicitado no edital, restando habilitada(s).

Passando de imediato para abertura do envelope da(s) proposta(s), conferido e assinado todo o conteúdo, foram extraídos os valores da(s) proposta(s), que foi(ram) a(s) seguinte(s):

Empresa: Traçado Construções e Serviços Ltda - 1880					
Item	Quantidade	Unid. de	Produto	Valor Unit.	Valor Total
1	1,00	UN	1. RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO NAS CABECEIRAS DA PONTE DO RIO PALOMA E RIO AZUL - BARRA DO RIO AZUL RS	18.820,5100 0	18.820,51
1.1	1,00	UN	1.1. SERVIÇOS INICIAIS. 1.1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	13.019,8600 0	13.019,86



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
GOVERNO MUNICIPAL DE
BARRA DO RIO AZUL

1.2	1,00	UN	1.1.2. SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA DA OBRA	1.630,85000	1.630,85
1.3	1,00	UN	1.1.3. MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.169,80000	4.169,80
2	1,00	M3X K	2. RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO NAS CABECEIRAS DA PONTE DO RIO PALOMA	39.559,24000	39.559,24
2.1	15,00	M	2.1.1. SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA DA OBRA	4,46000	66,90
2.2	97,50	M2	2.1.2. DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO EXISTENTE SEM REAPROVEITAMENTO	28,68000	2.796,30
2.3	44,36	M3	2.1.3. CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - COM EMPOLAMENTO DE 30%	9,04000	401,01
2.4	88,73	M3X K	2.1.4. TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO PARA BOTA FORA	3,42000	303,46
2.5	44,36	M3	2.1.5. ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA	1,95000	86,50
2.6	97,50	M2	2.1.6. REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	3,30000	321,75
2.7	15,60	M3	2.1.7. EXECUÇÃO DE SUB-BASE DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	170,58000	2.661,05
2.8	20,28	M3	2.1.8. CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SUB-BASE DE MACADAME - COM EMPOLAMENTO DE 30%	9,04000	183,33
2.9	608,40	M3X K	2.1.9. TRANSPORTE DE SUB-BASE DE MACADAME - DMT ATÉ 30 KM	3,17000	1.928,63
2.10	223,08	M3X K	2.1.10. TRANSPORTE DE SUB-BASE DE MACADAME - EXCEDENTE A 30 KM	1,24000	276,62
2.11	13,65	M3	2.1.11. EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	188,98000	2.579,58
2.12	17,75	M3	2.1.12. CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BASE DE BRITA GRADUADA - COM EMPOLAMENTO DE 30%	9,04000	160,46
2.13	134,86	M3X K	2.1.13. TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA - DMT ATÉ 30KM	3,17000	427,51
2.14	195,20	M3X K	2.1.14. TRANSPORTE DE BGS - EXCEDENTE A 30 KM	1,24000	242,05
2.15	97,50	M2	2.1.15. EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 INCLUSIVE TRANSPORTE DA EMULSÃO	12,78000	1.246,05

[Handwritten signatures]




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
GOVERNO MUNICIPAL DE
BARRA DO RIO AZUL

2.16	419,00	M2	2.1.16. PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C INCLUSIVE TRANSPORTE DA EMULSÃO	3,99000	1.671,81
2.17	14,67	M3	2.1.17. EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	1.589,27000	23.314,59
2.18	19,06	M3	2.1.18. CARGA DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ - COM EMPOLAMENTO 30%	9,04000	172,30
2.19	144,86	M2	2.1.19. TRANSPORTE DE CBUQ - DMT ATÉ 30 KM	3,17000	459,30
2.20	209,71	M3X K	2.1.20. TRANSPORTE DE CBUQ - EXCEDENTE A 30 KM	1,24000	260,04
3	1,00	M3X K	3. RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO NAS CABECEIRAS DA PONTE DO RIO AZUL	141.122,840 00	141.122,84
3.1	29,00	M	3.1.1. SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA DA OBRA	4,46000	129,34
3.2	266,00	M2	3.1.2. DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO EXISTENTE SEM REAPROVEITAMENTO	28,68000	7.628,88
3.3	121,03	M3	3.1.3. CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - COM EMPOLAMENTO DE 30%	9,04000	1.094,11
3.4	242,06	M3X K	3.1.4. TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO PARA BOTA FORA	3,42000	827,85
3.5	121,06	M3	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA	1,95000	236,01
3.6	266,00	M2	3.1.6. REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	3,30000	877,80
3.7	42,56	M3	3.1.7. EXECUÇÃO DE SUB-BASE DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	170,58000	7.259,88
3.8	55,33	M3	3.1.8. CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SUB-BASE DE MACADAME - COM EMPOLAMENTO DE 30%	9,04000	500,18
3.9	1.659,84	M3X K	3.1.9. TRANSPORTE DE SUB-BASE DE MACADAME - DMT ATÉ 30 KM	3,17000	5.261,69
3.10	608,61	M3X K	3.1.10. TRANSPORTE DE SUB-BASE DE MACADAME - EXCEDENTE A 30 KM	1,24000	754,68
3.11	37,24	M3	3.1.11. EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA, EXCLUSIVE CARGA E	188,98000	7.037,62

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
GOVERNO MUNICIPAL DE
BARRA DO RIO AZUL

TRANSPORTE					
3.12	48,41	M3	3.1.12. CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BASE DE BRITA GRADUADA - COM EMPOLAMENTO DE 30%	9,04000	437,63
3.13	367,93	M3X K	3.1.13. TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA - DMT ATÉ 30KM	3,17000	1.166,34
3.14	532,53	M3X K	3.1.14. TRANSPORTE DE BGS - EXCEDENTE A 30 KM	1,24000	660,34
3.15	266,00	M2	3.1.15. EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 INCLUSIVE TRANSPORTE DA EMULSÃO	12,78000	3.399,48
3.16	1.682,00	M2	3.1.16. PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C INCLUSIVE TRANSPORTE DA EMULSÃO	3,99000	6.711,18
3.17	58,87	M3	3.1.17. EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	1.589,27000	93.560,32
3.18	76,53	M3	3.1.18. CARGA DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ - COM EMPOLAMENTO 30%	9,04000	691,83
3.19	581,64	M3X K	3.1.19. TRANSPORTE DE CBUQ - DMT ATÉ 30 KM	3,17000	1.843,80
3.20	841,84	M3X K	3.1.20. TRANSPORTE DE CBUQ - EXCEDENTE A 30 KM	1,24000	1.043,88
4	1,00	UN	4. SERVIÇOS FINAIS	4.169,80000	4.169,80
4.1	1,00	UN	4.1.1. DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.169,80000	4.169,80
Total dos Produtos Cotados					203.672,39

Considerando a(s) proposta(s) da(s) licitante(s) e levando-se em consideração o critério de julgamento Menor Preço Global, foi(ram) considerada(s) vencedora(s) a(s) seguinte(s) proposta(s):

Empresa: Traçado Construções e Serviços Ltda - 1880					
Item	Quantidade	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
1	1,00	UN	1. RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO NAS CABECEIRAS DA PONTE DO RIO PALOMA E RIO AZUL - BARRA DO RIO AZUL RS	18.820,51000	18.820,51
2	1,00	M3XK	2. RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO NAS CABECEIRAS DA PONTE DO RIO PALOMA	39.559,24000	39.559,24
3	1,00	M3XK	3. RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO NAS	141.122,84000	141.122,84

Rua das Rosas, 268 - Centro - Barra do Rio Azul - RS - CEP: 99795-000 - Fones:(54) 3613-1167/1168 - site: www.barradorioazul-rs.com.br



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
GOVERNO MUNICIPAL DE
BARRA DO RIO AZUL

Item	Quantidade	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
4	1,00	UN	CABECEIRAS DA PONTE DO RIO AZUL		
			4. SERVIÇOS FINAIS	4.169,80000	4.169,80
Total dos Produtos					203.672,39

Considerando que a(s) proposta(s) apresentada(s) atende(m) às exigências do edital de licitação, determina-se a publicação da classificação da(s) proposta(s) para efeito de intimação e ciência dos interessados.

O processo será enviado à autoridade superior para, querendo, proceder com a homologação e adjudicação correspondente.

Nada mais a tratar, a sessão foi encerrada, lavrada a presente ata que, lida e aprovada, vai assinada pela Agente de Contratação/Pregoeira, Comissão de Contratação/Equipe de Apoio e demais presentes.

Agente de Contratação/Pregoeira: Cleuzã Trentin

Comissão de Contratação/Equipe de Apoio:

Flavio Antônio Faccio

Kelvio José Stadtlober

Luciana Ongaratto Pan

LICITANTES PRESENTES:

Nilsa B. Santos

RESULTADO DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DA LICITAÇÃO

Ano da Licitação: 2024	Nº da Licitação: 7	Modalidade: Concorrência Presencial	Data da Licitação: 01/10/2024	Situação: Julgada	
Fornecedor	Porte	Solicitou Benefício	Marca	Valor Total	Classificado
Tracado Construções e Serviços Ltda	Geral	LC 123/2006	Não	203.672,39	Sim

Total das propostas classificadas: **203.672,39**

g n 28K R

MAPA DE VENCEDORES DA LICITAÇÃO

Ano da Licitação:	2024	Nº da Licitação:	7	Modalidade:	Concorrência Presencial	Data da Licitação:	01/10/2024	Situação: Julgada	
								Quantidade	Valor Unit.
Item				Fornecedor Vencedor:		Marca		Valor Total	Origem
1	1. RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO NAS CABECEIRAS DA PONTE DO RIO PALOMA E RIO AZUL - BARRA DO RIO AZUL RS				Traçado Construções e Serviços Ltda		1,000	18.820,51000	18.820,51 Proposta
2	2. RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO NAS CABECEIRAS DA PONTE DO RIO PALOMA				Traçado Construções e Serviços Ltda		1,000	39.559,24000	39.559,24 Proposta
3	3. RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO NAS CABECEIRAS DA PONTE DO RIO AZUL				Traçado Construções e Serviços Ltda		1,000	141.122,84000	141.122,84 Proposta
4	4. SERVIÇOS FINAIS				Traçado Construções e Serviços Ltda		1,000	4.169,80000	4.169,80 Proposta
Total Geral:								203.672,39	

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large stylized signature and the initials 'RS'.

RESULTADO DOS LANCES

Ano da Licitação: 2024		Nº da Licitação: 7		Modalidade: Concorrência Presencial		Data da Licitação: 01/10/2024		Situação: Julgada	
Item	Lance Nº	Fornecedor	Marca	Quantidade	Valor do Lance	Valor Total	Observação	Origem	Venceu
1 - 1. RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO NAS CABECEIRAS DA PONTE DO RIO PALOMA E RIO AZUL - BARRA DO RIO AZUL RS									
	1	Traçado Construções e Serviços Ltda		-----	-----	-----	Não deu lance	Proposta	Sim
2 - 2. RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO NAS CABECEIRAS DA PONTE DO RIO PALOMA									
	1	Traçado Construções e Serviços Ltda		-----	-----	-----	Não deu lance	Proposta	Sim
3 - 3. RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO NAS CABECEIRAS DA PONTE DO RIO AZUL									
	1	Traçado Construções e Serviços Ltda		-----	-----	-----	Não deu lance	Proposta	Sim
4 - 4. SERVIÇOS FINAIS									
	1	Traçado Construções e Serviços Ltda		-----	-----	-----	Não deu lance	Proposta	Sim

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'CER' and 'R']