



## DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

### DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

Referente Processo Licitatório nº 0110/2024 - Concorrência Presencial nº 07/2024.

Com base no parecer da Comissão Permanente de Licitação e da Assessoria Jurídica deste Município HOMOLOGO todos os atos constantes e praticados no Processo Licitatório nº 0110/2024, Concorrência Presencial nº 07/2024, homologo o respectivo objeto à(s) empresa(s) classificada(s) em 1º lugar, conforme segue abaixo:

<b>Empresa:</b> Traçado Construções e Serviços Ltda - 00472805000138,						
Item	Qtde	Unid	Produto	Marca	Valor Unit. Valor Unit.	Valor Total
1	1,00	UN	1. RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO NAS CABECEIRAS DA PONTE DO RIO PALOMA E RIO AZUL - BARRA DO RIO AZUL RS		18.820,51 000	18.820,5 1
1.1	1,00	UN	1.1. SERVIÇOS INICIAIS. 1.1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA		13.019,86 000	13.019,8 6
1.2	1,00	UN	1.1.2. SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA DA OBRA		1.630,850 00	1.630,85
1.3	1,00	UN	1.1.3. MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		4.169,800 00	4.169,80
2	1,00	M3X K	2. RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO NAS CABECEIRAS DA PONTE DO RIO PALOMA		39.559,24 000	39.559,2 4
2.1	15,00	M	2.1.1. SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA DA OBRA		4,46000	66,90
2.2	97,50	M2	2.1.2. DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO EXISTENTE SEM REAPROVEITAMENTO		28,68000	2.796,30
2.3	44,36	M3	2.1.3. CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - COM EMPOLAMENTO DE 30%		9,04000	401,01
2.4	88,73	M3X K	2.1.4. TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO PARA BOTA FORA		3,42000	303,46
2.5	44,36	M3	2.1.5. ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA		1,95000	86,50
2.6	97,50	M2	2.1.6. REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO		3,30000	321,75
2.7	15,60	M3	2.1.7. EXECUÇÃO DE SUB-BASE DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE		170,58000	2.661,05
2.8	20,28	M3	2.1.8. CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SUB-BASE DE MACADAME - COM EMPOLAMENTO DE 30%		9,04000	183,33
2.9	608,40	M3X K	2.1.9. TRANSPORTE DE SUB-BASE DE MACADAME - DMT ATÉ 30 KM		3,17000	1.928,63
2.10	223,08	M3X K	2.1.10. TRANSPORTE DE SUB-BASE DE MACADAME - EXCEDENTE A 30 KM		1,24000	276,62
2.11	13,65	M3	2.1.11. EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA,		188,98000	2.579,58

Item	Qtde	Unid	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
2.12	17,75	M3	EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE 2.1.12. CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BASE DE BRITA GRADUADA - COM EMPOLAMENTO DE 30%		9,04000	160,46
2.13	134,86	M3X K	2.1.13. TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA - DMT ATÉ 30KM		3,17000	427,51
2.14	195,20	M3X K	2.1.14. TRANSPORTE DE BGS - EXCEDENTE A 30 KM		1,24000	242,05
2.15	97,50	M2	2.1.15. EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 INCLUSIVE TRANSPORTE DA EMULSÃO		12,78000	1.246,05
2.16	419,00	M2	2.1.16. PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C INCLUSIVE TRANSPORTE DA EMULSÃO		3,99000	1.671,81
2.17	14,67	M3	2.1.17. EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE		1.589,270 00	23.314,5 9
2.18	19,06	M3	2.1.18. CARGA DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ - COM EMPOLAMENTO 30%		9,04000	172,30
2.19	144,86	M2	2.1.19. TRANSPORTE DE CBUQ - DMT ATÉ 30 KM		3,17000	459,30
2.20	209,71	M3X K	2.1.20. TRANSPORTE DE CBUQ - EXCEDENTE A 30 KM		1,24000	260,04
3	1,00	M3X K	3. RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO NAS CABECEIRAS DA PONTE DO RIO AZUL		141.122,8 4000	141.122, 84
3.1	29,00	M	3.1.1. SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA DA OBRA		4,46000	129,34
3.2	266,00	M2	3.1.2. DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO EXISTENTE SEM REAPROVEITAMENTO		28,68000	7.628,88
3.3	121,03	M3	3.1.3. CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - COM EMPOLAMENTO DE 30%		9,04000	1.094,11
3.4	242,06	M3X K	3.1.4. TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO PARA BOTA FORA		3,42000	827,85
3.5	121,06	M3	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA		1,95000	236,01
3.6	266,00	M2	3.1.6. REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO		3,30000	877,80
3.7	42,56	M3	3.1.7. EXECUÇÃO DE SUB-BASE DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE		170,58000	7.259,88
3.8	55,33	M3	3.1.8. CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SUB-BASE DE MACADAME - COM EMPOLAMENTO DE 30%		9,04000	500,18
3.9	1.659, 84	M3X K	3.1.9. TRANSPORTE DE SUB-BASE DE MACADAME - DMT ATÉ 30 KM		3,17000	5.261,69
3.10	608,61	M3X K	3.1.10. TRANSPORTE DE SUB-BASE DE MACADAME - EXCEDENTE A 30 KM		1,24000	754,68
3.11	37,24	M3	3.1.11. EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE		188,98000	7.037,62
3.12	48,41	M3	3.1.12. CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BASE DE BRITA GRADUADA - COM EMPOLAMENTO DE 30%		9,04000	437,63
3.13	367,93	M3X K	3.1.13. TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA - DMT ATÉ 30KM		3,17000	1.166,34

Item	Qtde	Unid	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
3.14	532,53	M3X K	3.1.14. TRANSPORTE DE BGS - EXCEDENTE A 30 KM		1,24000	660,34
3.15	266,00	M2	3.1.15. EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 INCLUSIVE TRANSPORTE DA EMULSÃO		12,78000	3.399,48
3.16	1.682,00	M2	3.1.16. PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C INCLUSIVE TRANSPORTE DA EMULSÃO		3,99000	6.711,18
3.17	58,87	M3	3.1.17. EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE		1.589,270 00	93.560,3 2
3.18	76,53	M3	3.1.18. CARGA DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ - COM EMPOLAMENTO 30%		9,04000	691,83
3.19	581,64	M3X K	3.1.19. TRANSPORTE DE CBUQ - DMT ATÉ 30 KM		3,17000	1.843,80
3.20	841,84	M3X K	3.1.20. TRANSPORTE DE CBUQ - EXCEDENTE A 30 KM		1,24000	1.043,88
4	1,00	UN	4. SERVIÇOS FINAIS		4.169,800 00	4.169,80
4.1	1,00	UN	4.1.1. DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		4.169,800 00	4.169,80
<b>Total dos Produtos</b>					<b>203.672,39</b>	

Projeto/Despesa	Há Previsão
2094   4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES - 1566 - PORTARIA Nº 1662/2024 - MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL -PROCESSO Nº 59052.02	Sim

Homologo este processo licitatório, para que produza seus efeitos legais e jurídicos.

Barra do Rio Azul (RS), 1 de Outubro de 2024.

**MARCELO ARRUDA**  
Prefeito Municipal