
100,00%
3,00%

Min. Med. Máx.

(AC) - Administração Central 4,01% 3,8 4,01 4,67
(R) - Riscos 0,40% 0,32 0,4 0,74
(S) + (G) - Seguro e Garantia 0,56% 0,5 0,56 0,97
(DF) - Despesas Financeiras 1,11% 1,02 1,11 1,21
(L) - Lucro 6,65% 6,64 7,3 8,69
(I1) - PIS 0,65% 0,65 0,65 0,65
(I2) - COFINS 3,00% 3 3 3
(I2) - ISS 3,00% 2 2 5
(I4) - Contribuição Previdenciária) 0,00%

BDI desconsiderando a parcela (I4) 
contribuição previdenciária

19,38% 19,6 20,97 24,23

ENG. CIVIL - CREA/SC 88024-9

DECLARAÇÕES

DECLARO que, de acordo com a legislação tributária do municipio de BARRA DO RIO AZUL - RS, considerando a natureza da obra  acima
discriminada, para cálculo do valor de ISS a ser cobrado da empresa construtora, é aplicada a aliquota de 3% sobre o valor total da obra.
DECLARO que o percentual de encargos sociais utilizados no valor da mão-de-obra do orçamento são os encargos sociais praticados pelo 
SINAPI e/ou SICRO.
DECLARO que o orçamento da obra foi verificado com os custos nas duas possibilidades de CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA e foi adotado a 
modalidade SEM DESONERAÇÃO por ser a mais adequada ao Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO RIO AZUL - RS.

LEONARDO DANIEL BONATTO

VALOR PARA SIMPLES CONFERÊNCIA DO ENQUADRAMENTO DO BDI 
NOS LIMITES ESTABELECIDOS PELO ACÓRDÃO TCU 2622/2013

LIMITES DAS PARCELAS DO BDI PARA OBRAS DESTE 
TIPO. ACÓRDÃO TCU 2622/2013

BDI % = 19,38%

DETALHAMENTO DO BDI

TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO RIO AZUL
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO                                                                                                                                             
MUNICÍPIO: BARRA DO RIO AZUL/RS

PARCELAS DO BDI VALORES PERCENTUAIS 
ADOTADOS

LIMITES DAS PARCELAS DO BDI PARA OBRAS DESTE 
TIPO. ACÓRDÃO TCU 2622/2013

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%)


