



Rio Grande do Sul  
Prefeitura Municipal Barra do Rio Azul  
Rua das Rosas, 268  
CNPJ 93.539.153/0001-92  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

Referente Processo Licitatório nº 50/2026 - Concorrência Presencial nº 8/2026.

Com base no parecer da Comissão Permanente de Licitação e da Assessoria Jurídica deste Município HOMOLOGO todos os atos constantes e praticados no Processo Licitatório nº 50/2026, Concorrência Presencial nº 8/2026, homologo o respectivo objeto à(s) empresa(s) classificada(s) em 1º lugar, conforme segue abaixo:

Empresa: ZANCO CONSTRUTORA LTDA - 95865044000190

| Item | Qtde.     | Unid. | Produto                                                                                                                                                                                                   | Marca | Valor Unit.     | Valor Total  |
|------|-----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|--------------|
| 1    | 1,00      | M     | 1. PONTE SOBRE O RIO AZUL                                                                                                                                                                                 |       | 1.674.484,43000 | 1.674.484,43 |
| 1.1  | 88,00     | H     | 1.1. SERVIÇOS TÉCNICOS. 1.1.1. ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (PROJETO E EXECUÇÃO)                                                                                           | ZANCO | 155,87000       | 13.716,56    |
| 1.2  | 4,80      | M2    | 1.2. SERVIÇOS INICIAIS E TERRAPLANAGEM. 1.2.1. Placa em aço - película I + I - fornecimento e implantação                                                                                                 | ZANCO | 475,99000       | 2.284,75     |
| 1.3  | 68,00     | M     | 1.2.2. LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018                                                                         | ZANCO | 65,79000        | 4.473,72     |
| 1.4  | 4,00      | MÊS   | 1.2.3. LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS MES 742,18 INTERNAS E SEM SANITÁRIO (NAO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)                                       | ZANCO | 920,07000       | 3.680,28     |
| 1.5  | 200,00    | CHP   | 1.2.4. GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016                                                                                  | ZANCO | 13,27000        | 2.654,00     |
| 1.6  | 330,00    | TXKM  | 1.2.5. "TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020"           | ZANCO | 1,32000         | 435,60       |
| 1.7  | 200,00    | H     | 1.2.6. MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014 | ZANCO | 28,64000        | 5.728,00     |
| 1.8  | 420,00    | M     | 1.3. INFRAESTRUTURA - SAPATA CORRIDA + PAREDE DE CONTENÇÃO. 1.3.1. Chumbador de aço CA-50 - D = 20 mm - ancorado na rocha com injeção de nata de cimento - fornecimento, perfuração e instalação          | ZANCO | 114,05000       | 47.901,00    |
| 1.9  | 364,93    | M2    | 1.3.2. FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA                                                                                      | ZANCO | 107,28000       | 39.149,69    |
| 1.10 | 13.926,12 | KG    | 1.3.3. ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO - AÇO CA 50 - TAXA DE AÇO 80Kg/m³                                                                                                                                | ZANCO | 12,95000        | 180.343,25   |
| 1.11 | 2.132,80  | TXKM  | 1.3.4. "TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020"           | ZANCO | 1,32000         | 2.815,30     |
| 1.12 | 270,59    | M3    | 1.3.5. Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais                                                                                       | ZANCO | 603,54000       | 163.311,89   |
| 1.13 | 270,59    | M3    | 1.3.6. LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 30 M³/H - CONFEÇÃO EM                                                                                                        | ZANCO | 74,89000        | 20.264,49    |

| Item | Qtde.    | Unid. | Produto                                                                                                                                                                                                   | Marca | Valor Unit.     | Valor Total  |
|------|----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|--------------|
| 1.14 | 270,59   | M3    | CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H<br>1.3.7. ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO                                                                                                                     | ZANCO | 3,94000         | 1.066,12     |
| 1.15 | 204,00   | M     | 1.4. PONTE EM CONCRETO ARMADO. LONGARINAS 1.4.1. Fornecimento de vigas longarinas de concreto armado pré-moldado protendido                                                                               | ZANCO | 3.855,34000     | 786.489,36   |
| 1.16 | 12,00    | UN    | 1.4.2. O CARGA, DESCARGA E MANOBRA DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS DE ATÉ 500 KN                                                                                                                                    | ZANCO | 3.518,52000     | 42.222,24    |
| 1.17 | 825,00   | KM    | 1.4.3. Transporte em rodovia pavimentada                                                                                                                                                                  | ZANCO | 57,68000        | 47.586,00    |
| 1.18 | 12,00    | UN    | 1.4.4. LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ-MOLDADA DE ATÉ 500 KN COM UTILIZAÇÃO DE GUINDASTE                                                                                                                           | ZANCO | 4.425,85000     | 53.110,20    |
| 1.19 | 160,00   | UN    | 1.4.5. PRÉ LAJES E LAJES. 1.4.6. PRÉ LAJES.                                                                                                                                                               | ZANCO | 260,80000       | 41.728,00    |
| 1.20 | 330,00   | KM    | 1.4.7. Transporte em cavalo rodovia pavimentada                                                                                                                                                           | ZANCO | 57,68000        | 19.034,40    |
| 1.21 | 30,24    | T     | 1.4.8. Lançamento de pré-laje com utilização de guindauto                                                                                                                                                 | ZANCO | 67,66000        | 2.046,04     |
| 1.22 | 34,00    | M2    | 1.4.9. FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA                                                                                      | ZANCO | 107,28000       | 3.647,52     |
| 1.23 | 3.264,04 | KG    | 1.4.10. ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO - AÇO CA 50 - TAXA DE AÇO 100Kg/m³                                                                                                                              | ZANCO | 12,95000        | 42.269,32    |
| 1.24 | 538,56   | TXKM  | 1.4.11. TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020            | ZANCO | 1,32000         | 710,90       |
| 1.25 | 68,00    | M3    | 1.4.12. Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais                                                                                      | ZANCO | 603,54000       | 41.040,72    |
| 1.26 | 68,00    | M3    | 1.4.13. LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 30 M³/H - CONFEÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H                                                                           | ZANCO | 74,89000        | 5.092,52     |
| 1.27 | 68,00    | M3    | 1.4.14. ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO                                                                                                                                                   | ZANCO | 3,94000         | 267,92       |
| 1.28 | 68,00    | M     | 1.5. ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO. 1.5.1. Guarda-corpo metálico - fornecimento e instalação                                                                                            | ZANCO | 796,32000       | 54.149,76    |
| 1.29 | 34,00    | M     | 1.5.2. Guarda-corpo metálico - fornecimento e instalação                                                                                                                                                  | ZANCO | 1.349,98000     | 45.899,32    |
| 1.30 | 14,00    | M     | 1.5.3. DRENO DE PVC D = 100 MM PARA OAE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                       | ZANCO | 97,54000        | 1.365,56     |
| 2    | 1,00     | M     | 2. PONTE SOBRE O RIO PALOMA                                                                                                                                                                               |       | 1.674.484,43000 | 1.674.484,43 |
| 2.1  | 88,00    | H     | 2.1. SERVIÇOS TÉCNICOS. 2.1.1. ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (PROJETO E EXECUÇÃO)                                                                                           | ZANCO | 155,87000       | 13.716,56    |
| 2.2  | 4,80     | M2    | 2.2. ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (PROJETO E EXECUÇÃO). 2.2.1. Placa em aço - película I + I - fornecimento e implantação                                                  | ZANCO | 475,99000       | 2.284,75     |
| 2.3  | 68,00    | M     | 2.2.2. LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018                                                                         | ZANCO | 65,79000        | 4.473,72     |
| 2.4  | 4,00     | MÊS   | 2.2.3. LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS MES 742,18 INTERNAS E SEM SANITÁRIO (NAO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)                                       | ZANCO | 920,07000       | 3.680,28     |
| 2.5  | 200,00   | CHP   | 2.2.4. GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016                                                                                  | ZANCO | 13,27000        | 2.654,00     |
| 2.6  | 330,00   | TXKM  | 2.2.5. "TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020"           | ZANCO | 1,32000         | 435,60       |
| 2.7  | 200,00   | H     | 2.2.6. MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014 | ZANCO | 28,64000        | 5.728,00     |

| Item                                                                                                  | Qtde.     | Unid. | Produto                                                                                                                                                                                          | Marca | Valor Unit.  | Valor Total |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|-------------|
| 2.8                                                                                                   | 420,00    | M     | 2.3. INFRAESTRUTURA - SAPATA CORRIDA + PAREDE DE CONTENÇÃO. 2.3.1. Chumbador de aço CA-50 - D = 20 mm - ancorado na rocha com injeção de nata de cimento - fornecimento, perfuração e instalação | ZANCO | 114,05000    | 47.901,00   |
| 2.9                                                                                                   | 364,93    | M2    | 2.3.2. FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA                                                                             | ZANCO | 107,28000    | 39.149,69   |
| 2.10                                                                                                  | 13.926,12 | KG    | 2.3.3. ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO - AÇO CA 50 - TAXA DE AÇO 80Kg/m³                                                                                                                       | ZANCO | 12,95000     | 180.343,25  |
| 2.11                                                                                                  | 2.132,80  | TXKM  | 2.3.4."TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020"   | ZANCO | 1,32000      | 2.815,30    |
| 2.12                                                                                                  | 270,59    | M3    | 2.3.5. Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais                                                                              | ZANCO | 603,54000    | 163.311,89  |
| 2.13                                                                                                  | 270,59    | M3    | 2.3.6. LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 30 M³/H - CONFEÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H                                                                   | ZANCO | 74,89000     | 20.264,49   |
| 2.14                                                                                                  | 270,59    | M3    | 2.3.7. ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO                                                                                                                                           | ZANCO | 3,94000      | 1.066,12    |
| 2.15                                                                                                  | 204,00    | M     | 2.4. PONTE EM CONCRETO ARMADO. LONGARINAS. 2.4.1. Fornecimento de vigas longarinas de concreto armado pré-moldado protendido                                                                     | ZANCO | 3.855,34000  | 786.489,36  |
| 2.16                                                                                                  | 12,00     | UN    | 2.4.2. O CARGA, DESCARGA E MANOBRA DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS DE ATÉ 500 KN                                                                                                                           | ZANCO | 3.518,52000  | 42.222,24   |
| 2.17                                                                                                  | 825,00    | KM    | 2.4.3. Transporte em rodovia pavimentada                                                                                                                                                         | ZANCO | 57,68000     | 47.586,00   |
| 2.18                                                                                                  | 12,00     | UN    | 2.4.4. LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ-MOLDADA DE ATÉ 500 KN COM UTILIZAÇÃO DE GUINDASTE                                                                                                                  | ZANCO | 4.425,85000  | 53.110,20   |
| 2.19                                                                                                  | 160,00    | UN    | 2.4.5. PRÉ LAJES E LAJES. 2.4.6. PRÉ LAJES                                                                                                                                                       | ZANCO | 260,80000    | 41.728,00   |
| 2.20                                                                                                  | 330,00    | KM    | 2.4.7. Transporte em cavalo rodovia pavimentada                                                                                                                                                  | ZANCO | 57,68000     | 19.034,40   |
| 2.21                                                                                                  | 30,24     | T     | 2.4.8. Lançamento de pré-laje com utilização de guindauto                                                                                                                                        | ZANCO | 67,66000     | 2.046,04    |
| 2.22                                                                                                  | 34,00     | M2    | 2.4.9. FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA                                                                             | ZANCO | 107,28000    | 3.647,52    |
| 2.23                                                                                                  | 3.264,04  | KG    | 2.4.10. ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO - AÇO CA 50 - TAXA DE AÇO 100Kg/m³                                                                                                                     | ZANCO | 12,95000     | 42.269,32   |
| 2.24                                                                                                  | 538,56    | TXKM  | 2.4.11. TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020   | ZANCO | 1,32000      | 710,90      |
| 2.25                                                                                                  | 68,00     | M3    | 2.4.12. Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais                                                                             | ZANCO | 603,54000    | 41.040,72   |
| 2.26                                                                                                  | 68,00     | M3    | 2.4.13. LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 30 M³/H - CONFEÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H                                                                  | ZANCO | 74,89000     | 5.092,52    |
| 2.27                                                                                                  | 68,00     | M3    | 2.4.14. ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO                                                                                                                                          | ZANCO | 3,94000      | 267,92      |
| 2.28                                                                                                  | 68,00     | M     | 2.5. ACABAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES. 2.5.1. Guarda-corpo metálico - fornecimento e instalação                                                                                                | ZANCO | 796,32000    | 54.149,76   |
| 2.29                                                                                                  | 34,00     | M     | 2.5.2. GUARDA RODAS                                                                                                                                                                              | ZANCO | 1.349,98000  | 45.899,32   |
| 2.30                                                                                                  | 14,00     | M     | 2.5.3. DRENO DE PVC D = 100 MM PARA OAE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                              | ZANCO | 97,54000     | 1.365,56    |
| Total dos Produtos                                                                                    |           |       |                                                                                                                                                                                                  |       | 3.348.968,86 |             |
| Projeto/Despesa                                                                                       |           |       |                                                                                                                                                                                                  |       | Há Previsão  |             |
| 1075   4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES - - CONSTRUÇÃO PONTE RIO PALOMA- CENTRO - FPE |           |       |                                                                                                                                                                                                  |       | Sim          |             |

|                                                                                                                |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 2088/2026                                                                                                      |     |
| 1074   4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES - - CONSTRUÇÃO PONTE RIO AZUL- CENTRO-FPE<br>2088/2026 | Sim |

Homologo este processo licitatório, para que produza seus efeitos legais e jurídicos.

Barra do Rio Azul (RS), 05 de Agosto de 2026

ANDERSON FERNANDO BAGATINI  
Prefeito Municipal