



Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal Barra do Rio Azul
Rua das Rosas, 268
CNPJ 93.539.153/0001-92

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

Referente Processo Licitatório nº 61/2019 - Tomada de Preço nº 3/2019.

Com base no parecer da Comissão Permanente de Licitação e da Assessoria Jurídica deste Município HOMOLOGO todos os atos constantes e praticados no Processo Licitatório nº 61/2019, Tomada de Preço nº 3/2019, homologo o respectivo objeto à(s) empresa(s) classificada(s) em 1º lugar, conforme segue abaixo:

Empresa: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO - 11599282000101					
Item	Qtde.	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
1	1,00	L	DRENAGEM PLUVIAL (EXECUÇÃO DO MUNICÍPIO)	53.648,700 00	53.648,70
1.1	43.000,00	UN	Tijolo cerâmico maciço 5 X 10 X 20cm	0,59000	25.370,00
1.2	45,00	M3	Areia grossa	135,00000	6.075,00
1.3	114,00	SC	Cal hidratada CH-I para argamassas – saco de 20 kg	20,80000	2.371,20
1.4	296,00	SC	Cimento CP II-32 – saco de 50 kg	28,00000	8.288,00
1.5	14,00	M3	Pedra britada n. 2 (19 A 38 mm)	75,00000	1.050,00
1.6	20,00	M3	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm)	75,00000	1.500,00
1.7	150,00	BR	Aço CA-50, 10,0 mm – barra de 12 metros	36,00000	5.400,00
1.8	20,00	UN	Caibro 0,08x0,08x5,50m	32,00000	640,00
1.9	50,00	KG	Arame recozido nº 16	14,00000	700,00
1.10	25,00	PÇ	Compensado resinado 14mm - 2,20x1,10m	49,50000	1.237,50
1.11	250,00	M	Guia/sarrafo 1" x 0,10	2,75000	687,50
1.12	15,00	KG	Prego 17x27	11,50000	172,50
1.13	32,00	M	Guia 1" x 0,15 x 5,40m	3,50000	112,00
1.14	3,00	L	Desmoldante	15,00000	45,00
Total dos Produtos					53.648,70

Projeto/Despesa	Há Previsão
2015 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES - 1499 - FINISA CONTRATO Nº 0530189-DVº:93	Sim

Homologo este processo licitatório, para que produza seus efeitos legais e jurídicos.

Barra do Rio Azul (RS), 7 de Janeiro de 2020

MAXIMINO FRANCISCO BASSO
Prefeito Municipal em Exercício