

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
GOVERNO MUNICIPAL DE
BARRA DO RIO AZUL



ATA DE ABERTURA DE ENVELOPE(S), JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DA(S) PROPOSTA(S)

Ao(s) Primeiro dia(s) do mês de Março do ano de Dois Mil e Vinte e Quatro, no endereço sito a Rua das Rosas, cidade de Barra do Rio Azul, reuniram-se, às 09:00 horas, a Comissão Permanente de Licitações, nomeada pela Portaria Nº 002/2024, composta por Cleuza Trentin - Oficial Administrativo, Flavio Antônio Faccio - Oficial Administrativo e Kelvio José Stadtlober - Tecnólogo em Administração Rural, incumbida de dirigir e julgar o Procedimento Licitatório do(a) Tomada de Preço nº 05/2023, que tem por objeto Execução de obra de pavimentação asfáltica com CBUQ, sinalização viária, passeios e acessibilidade, na Estrada Vicinal à Comunidade Pinhão, interior do município, numa extensão de 140 m, totalizando a obra em 1.400 m² (um mil e quatrocentos metros quadrados), sob regime de empreitada global, com fornecimento de material e mão de obra, com recursos do Contrato de Repasse Nº 939978/2022/MDR/CAIXA, Governo Federal/Ministério do Desenvolvimento, a fim de procederem a abertura do(s) envelope(s), Julgamento e Classificação da(s) proposta(s) da(s) licitante(s) habilitada(s) ao certame.

Abertos os trabalhos, pela Presidente da Comissão Permanente de Licitações, onde os envelopes foram recebidos, passando de imediato pela conferência e assinatura pelos demais membros da comissão e participante(s).

No presente ato, obtivemos somente uma empresa participante, sendo ela:


Nome da Empresa	CPF/CNPJ	Representante	CPF
Traçado Construções e Serviços Ltda	00.472.805/000 1-38		

Em seguida, passou-se para abertura do envelope da documentação. Passando pela assinatura e análise da documentação, verificou-se que a licitante apresentou a documentação de acordo com o solicitado no edital, restando habilitada.

Considerando que obtivemos somente uma licitante e sendo que a mesma encontra-se habilitada, passamos de imediato para abertura do envelope da proposta.

Após aberto o envelope, conferido e assinado todo o conteúdo, foram extraídos os valores da proposta, que foi a seguinte:

Empresa: Traçado Construções e Serviços Ltda - 1880					
Item	Quantida de	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
1	1,00	UN	Administração local da obra	18.472,2700	18.472,27



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
GOVERNO MUNICIPAL DE
BARRA DO RIO AZUL



1.1	1,00	UN	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	18.472,2700	18.472,270
2	1,00	UN	Serviços Preliminares	11.898,4300	11.898,430
2.1	1,00	UN	PLACA DE OBRA PADRÃO CAIXA	1.532,89000	1.532,89
2.2	1,00	UN	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	10.365,5400	10.365,540
3	1,00	M3	Terraplenagem	18.960,0000	18.960,000
3.1	1.400,00	M2	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	0,56000	784,00
3.2	715,73	M3	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020	14,57000	10.428,19
3.3	510,06	M3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	15,19000	7.747,81
4	1,00	TXK M	Pavimentação	231.601,7300	231.601,7300
4.1	243,60	M3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	148,85000	36.259,86
4.2	7.308,00	M3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	3,34000	24.408,72
4.3	3.410,40	M3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	1,22000	4.160,69
4.4	178,50	M3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU	163,01000	29.097,29



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
GOVERNO MUNICIPAL DE
BARRA DO RIO AZUL



			SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019		
4.5	5.355,00	M3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	3,34000	17.885,70
4.6	2.499,00	M3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	1,22000	3.048,78
4.7	1.120,00	M2	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30	10,06000	11.267,20
4.8	1.120,00	M2	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSÃO RR-2C	3,28000	3.673,60
4.9	56,00	M3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	1.574,88000	88.193,28
4.10	56,00	M3	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M ³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	11,28000	631,68
4.11	4.292,06	TXK M	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	2,07000	8.884,56
4.12	2.002,96	TXK M	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	0,82000	1.642,43
4.13	326,83	TXK M	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	1,81000	591,56
4.14	2.614,62	TXK M	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	0,71000	1.856,38



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
GOVERNO MUNICIPAL DE
BARRA DO RIO AZUL



5	1,00	UND	Sinalização	7.291,03000	7.291,03
5.1	37,20	M2	Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm	23,39000	870,11
5.2	70,00	UN	Tacha refletiva em plástico injetado - monodirecional tipo III - com um pino - fornecimento e colocação	42,81000	2.996,70
5.3	1,15	M2	Placa em aço - película III + III - fornecimento e implantação	747,98000	860,18
5.4	2,00	UND	Suporte polimérico ecológico maciço colapsível quadrado de 8 cm para placa de sinalização - fornecimento e implantação	1.282,02000	2.564,04
6	1,00	M2	PASSEIO E ACESSIBILIDADE	13.072,26000	13.072,26
6.1	45,00	M	Meio-fio de concreto - MFC 06 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira	37,73000	1.697,85
6.2	45,00	M	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	69,66000	3.134,70
6.3	45,00	M	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	1,93000	86,85
6.4	90,00	M2	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	4,07000	366,30
6.5	4,73	M3	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	146,07000	690,91
6.6	67,50	M2	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	91,59000	6.182,33
6.7	9,00	M2	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	101,48000	913,32
7	1,00	UND	SERVIÇOS FINAIS	10.365,54000	10.365,54



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
GOVERNO MUNICIPAL DE
BARRA DO RIO AZUL



7.1	1,00	UND	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	10.365,5400	10.365,54
Total dos Produtos Cotados					311.661,26

Considerando a cotação da licitante constante acima, e levando-se em conta o critério de julgamento Menor Preço Global, foi considerada vencedora a seguinte proposta:

Empresa: Traçado Construções e Serviços Ltda - 1880					
Item	Quantidade	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
1	1,00	UN	Administração local da obra	18.472,27000	18.472,27
2	1,00	UN	Serviços Preliminares	11.898,43000	11.898,43
3	1,00	M3	Terraplenagem	18.960,00000	18.960,00
4	1,00	TXKM	Pavimentação	231.601,73000	231.601,73
5	1,00	UND	Sinalização	7.291,03000	7.291,03
6	1,00	M2	PASSEIO E ACESSIBILIDADE	13.072,26000	13.072,26
7	1,00	UND	SERVIÇOS FINAIS	10.365,54000	10.365,54
Total dos Produtos					311.661,26

A Comissão determinou a publicação da classificação da proposta para efeito de intimação e ciência dos interessados.

O processo será enviado à autoridade superior para, querendo, proceder com a homologação e adjudicação correspondente.

Nada mais a tratar, a sessão foi encerrada, e lavrada a presente ata que, lida e aprovada, vai assinada pela Comissão de Licitações e demais presentes.

Cleuza Trentin
Presidente

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Flavio Antônio Faccio
Secretário

Kelvio José Stadtlober
Secretário

LICITANTES PRESENTES: